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Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
Dokumentace pro odstrafiovani povodiovych skod

A. Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

o Udaje o stavbé

Nazev stavby: Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
Misto stavby: obec Hladké Zivotice

k. U. Hladké Zivotice
Predmét projektové dokumentace: Dokumentace pro odstrafiovani povodiiovych Skod

« Udaje o stavebnikovi

Nazev spolecnosti: Povodi Odry, statni podnik

Sidlo: Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Dorucovaci Cislo: 701 26

1C: 70890021

Technicky zastupce: Ing. Jana Hrabicova (vedouci Useku)

Tel: 596 657 531

o l.'ldaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev spolecnosti: Hydroldea s.r.o.

Sidlo: Veleslavinova 1022/4, 702 00 Ostrava

1C: 02929368

Projektanti: Ing. Vladimir Vasicek, (+420) 602 678 014, vasicek@hydroidea.cz

Viktor Kubis, kubis@hydroidea.cz

Autorizovany inZenyr:  Ing. Jerzy Nowak
autorizovany inZenyr v oboru stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi

Cislo autorizace vedené CKAIT: 1102445

2. SOUHRNNY POPIS STAVBY

Zajmovy Usek vodniho toku se nachdzi v intravilanu obce Hladké Zivotice. Koryto je podélné opevnéno kamennou
rovnaninou a Caste¢né betonovymi opérnymi zdmi. Povodni doslo k pomistnému poskozeni podéiného opevnéni,
vzniku bfehovych natrzi (rozplaveni kamenné rovnaniny) a usazeni nanostl. Spravcem toku je Povodi Odry, statni
podnik.

Opravy popovodiiovych skod jsou pro Ucely dokumentace rozdéleny na stavebni objekty:

e SO 01 — Podélné opevnéni
e SO 02 — Odtézeni nanost

« Uéel a diivod obnovy vodniho dila

Obnova vodniho dila bude provadéna v souladu s §264 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebniho zdkona, a
jejim Gcelem je odstranéni Skod zplsobenych povodni v zafi roku 2024. Poskozené Casti vodniho toku a
vodohospodarského majetku budou obnovovany do plvodniho technického stavu tak, aby byla zajisténa stabilita
koryta, obnoveni pritocnosti (zejména predchazenim dals$imu nezadoucimu zanaseni v aktivnim profilu koryta) a
ochrana prilehlého Gzemi.

Planovana obnova je realizovana ve verejném zajmu, s ohledem na nutnost odstranéni povodnovych Skod a
zajisténi ochrany majetku. Prace probihaji v souladu s navrhy Pracovn/ komise pri mistnim Setieni, které probéhlo
za Ucelem zjisténi rozsahu povodiiovych skod.
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Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
Dokumentace pro odstrafiovani povodiovych skod

A. Technicka zprava

e Vliv na Zivotni prostiedi

Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu. P¥i
provozu hluénych strojdi v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na
hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).
Dale je nutno zabezpelit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim vyhlasky ¢. 56/2001 Sb. v platném znéni o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich strojli se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZnou miru.
Dlsledné bude nakladano s ropnymi produkty, palivy a jinymi chemikaliemi, pfi jejichz Gniku by mohlo dojit k
ohrozeni zdravi obyvatel, popf. ke kontaminaci spodnich vod nebo tokd. Tyto latky nebudou skladovany v
prostorach stavenisté.

V kapitole 5. Obecné poZadavky a zasady organizace vystavby jsou uvedeny podminky pro zajisténi ochrany
Zivotniho prostiedi po dobu stavby.

e Odtokové poméry

Navrhovanou stavbou nedojde k ovlivnéni odtokovych pomérd pfed povodni v zafi 2024. Navrhovy pritok se
nestanovuje, kapacita koryta odpovida plvodni Upravé. Urovné hladin pfi béznych pritocich a podzemni vody
nebudou realizaci stavby dotceny.

e Odpady

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou, tj. zejména se zakonem o odpadech cC.
541/2020 Sb. v platném znéni.

V priibéhu stavebnich praci musi byt zajisténo ddsledné tfidéni materialu dle pfilohy 1 Vyhlasky 8/2021 Sb., v
platném  znéni, kterou se stanovi ,Katalog odpadd" (Seznam nebezpetnych  odpadi
a seznamy odpadd a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu
k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd).

Odpady musi byt vyuzity, pfipadné odstranény zplsobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a
ktery je v souladu se zakonem o odpadech a se zvlastnimi pravnimi piedpisy.

V rémdi stavby bude odtéZeny materidl odvdZen na skiddku v obdi Bernartice nad Odrou ve vzdalenosti 15,0 km
od staveniste.
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Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
Dokumentace pro odstrafiovani povodiovych skod

A. Technicka zprava

3. TECHNICKE RESENI

3.1 SO 01 - Podélné opevnéni

¢ Oprava kamenné rovnaniny

Podélné opevnéni svahl koryta je navrzeno z kamenné rovnaniny s vyklinovanim. Sklon svahid je navrzen dle
sklonu stavajiciho terénu, opevnéni bude provedeno do vysky 1,5 a 2,0 m od dna. ZaloZeni rovnaniny v paté
svahu bude provedeno do hloubky 0,6 m a patka bude pfedsazena smérem k ose toku 0 0,5 m. Tloustka kamenné
rovnaniny v horni ¢asti ¢ini 0,5 m, coz je zaroven min. rozmér balvand, ze kterych bude rovnanina provedena.
Jednotlivé balvany ukladané do paty svahu budou mit hmotnost cca 500 kg, svah nad nimi bude opevnén balvany
o hmotnosti 200 — 500 kg. Kameny budou loZeny na Stét. Povrch svah( koryta nad a kolem opevnénim bude
dosypan vytfidénou zeminou z vykopu, kterd je dostateCné Unosna, zhutnitelnd a stabilni (viz. technické
specifikace). Zemina bude ukladana po vrstvach a hutnéna. Finalni vrstva bude opatfena vrstvou kulturni zeminy
vtl. 0,1 m a zatravnéna. V ramci oprav budou zasypany brehové natrze zeminou ktera je dostate¢né unosna,
zhutnitelna a stabilni (viz. technické specifikace). Zemina bude ukladana po vrstvach a hutnéna.

Vypis dUseki:
Usek (km) Breh Vyska opevnéni (m) Délka Useku | Objem kf mene
(m) (m?)
2,533 -2,589 pravy 1,5 56,0 120,0
3,335 -3,355 pravy 2,0 20,0 55,0
3,492 - 3,507 pravy 2,0 15,0 41,0
4,575 — 4,665 pravy 2,0 90,0 248,0
4,870 — 4,915 pravy 1,5 45,0 97,0
SOUCET: 226,0 561,0

Obrézek: Oprava stavajici kam. rovnaniny v km 4,575 — 4,665 (pohled proti proudu z levého brehu). Oprava bude
provedena v celém rozsahu.
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Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
Dokumentace pro odstrafiovani povodiovych skod

A. Technicka zprava

3.2 SO 02 — Odtézeni nanosti

¢ Odtézeni nanosti

V ramci stavby budou pomistné odtézeny nanosy ficniho Stérku s rozmanitou frakci 0 — 20 kg. Mocnost tézenych
nanosi se pohybuje 0,5 — 1,0 m. OdtéZeny material bude v rozsahu stavenisté pouzit na zasypy svahll (natrzi) a
prostérkovani opravovanych kamennych konstrukci. Na veskeré zasypy bude pouzit i materidl z vykopl pod
Urovni dna. Prebytecny material se odveze na skladku. Dno bude pfi odtéZzovani upraveno do miskovitého tvaru
s nejnizSim bodem v ose toku, v obloucich Ize nejnizsi dno jiz pfi vystavbé sméfovat k paté konkavnich brehd.
Predpoklada se, ze pfirozenym procesem mize postupné dochazet k samovolnym posundm takto vzniklé mélké

kynety.

Vypis dUseki:

Usek (km) Breh Délka tuseku (m) | Objem (m?3)
2,589 - 2,697 levy 108,0 162,0
2,642 - 2,697 pravy 55,0 83,0
2,700 - 2,765 levy 65,0 98,0
2,700 - 2,740 pravy 40,0 40,0
3,492 - 3,592 levy 100,0 250,0
4,560 — 4,700 levy 140,0 140,0
4,700 — 4,775 levy 75,0 112,0
4,710 — 4,870 pravy 160,0 960,0
4,870 — 5,090 levy 220,0 550,0

SOUCET: 963,0 2395,0

Obrazek: OdtéZeni nanosd v km 4,710 — 4,870 (pohled proti proudu z mostu,).
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Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
Dokumentace pro odstrafiovani povodiovych skod

A. Technicka zprava

4.

TECHNICKE SPECIFIKACE

ZEMNI PRACE

Vykopy

Svahy vykopl jsou navrzeny ve sklonu max. 1:1. Max. hloubka svislého nezapazeného vykopu v
zastavéném Uzemi je 1,3 m, v nezastavéném Gzemi 1,5 m.

Zakladova spara pod stavebnimi objekty bude na vyzvani dodavatele prebirana zastupcem investora
pred zahajenim naslednych praci.

Dodavatel zajisti, Ze prebytecny vykopek a jiny odpadovy materidl bude ulozen pouze na povolené
skladky nebo jinak vyuZit v souladu s platnou legislativou, zejména zak. o odpadech €. 541/2020 Sb.
VSechen vytéZeny materidl bude prednostné odvazen, pfip. ukladan na mezideponie v prostoru
stavenisté tak, aby plsobil co nejméné skod a obtizi. Musi byt zajistén prljezd po stavaijicich cestach a
nesmi byt ukladan do lesniho porostu ani prostoru vodniho toku.

Zemina, ktera je vhodna pro ulozeni na povrchu a zatravnéni po dokonceni stavby (kulturni vrstvy), bude
ulozena zvlast.

V misté kfizeni s podzemnimi inzenyrskymi sitémi budou provedeny ru¢né kopané sondy pro ovéreni
hloubky priibéhu sité. Od momentu kryti <1 m budou dalsi vykopové prace provadény rucné.

Zasypy a hasypy

Zasypy a nasypy budou provedeny okamzité po ukonceni predchazejici ¢innosti, kdekoliv je to mozné.
Zakladova spara musi byt pred navazenim prvni vrstvy zeminy vihka, ale bez stojici vody v prohlubnich,
aby bylo dosazeno dobrého spojeni nasypu s podlozim a zabranilo se vytvofeni priisakovych cest.

Malo propustné sypaniny (sedimenty) se sypou a zhutnuji vzdy ve vrstvach sklonénych tak, aby byl
umoznén odtok povrchové vody.

Zasypy a nasypy se provadi ve vrstvach o mocnosti max. 0,3 m, které budou pred nasypem dalsi vrstvy
zhutnény.

Dalsi vrstva se smi navazet az na zhutnénou predchozi vrstvu, jejiz povrch musi byt urovnany, bez kaluzi
vody, bez preschlé nebo rozbahnéné zeminy, bez nevhodnych predmétll. Zemina znehodnocena
mrazem, deStém apod. se odstrani, stejné jako snih a led.

Sypani a zhutfiovani ze soudrznych zemin se za destivého pocasi nebo pfi snézeni a pti mrazu neprovadi.
Sypanina nesmi obsahovat kofeny dfevin, dfevo a jiny organicky materidl, kameny a jiné cizorodé
materialy, které prekazeji hutnéni.

Zasypy a nasypy na svazich budou hutnény po vrstvach max. 0,3 m, tak, aby na povrchu kazdé vrstvy
bylo dosazeno zhutnéni ve vysi min. 95 % PS.

Zkousky hutnéni se nepredepisuiji.
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Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
Dokumentace pro odstrafiovani povodiovych skod

A. Technicka zprava

KAMENNE KONSTRUKCE

Kamenna rovnanina

Vypis nejdtlezitéjsich technickych norem vyuzitelnych pfi provadéni navrhovanych kamennych konstrukci:

s orv

CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni ucely. Spolecnd ustanoveni
CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby — Cast 1: Specifikace
CSN 72 1800 Prirodni stavebni kémen pro kamenické vyrobky. Technické poZadavky
CSN EN 13242+A1 (721504) Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inZenyrské stavby a pozemni komunikace
Pro stavbu bude pfednostné vyuzit lomovy kdmen mistniho pévodu.
Kamenivo musi splfiovat pozadavky kladené na vodohospodarské stavby zejména pevnost, nasakavost
a odolnost proti mrazu — dle specifikace CSN EN 13383-1, priloha C

o pevnost v tlaku min. 110 MPa

o nasakavost max. 2,4 % hmotnosti

o soucinitel odolnosti proti mrazu pfi 25 % zmrazovacich cyklech 0,75
Zdroj kameniva bude pied objednanim odsouhlasen investorem!
Tloustka kamenného opevnéni nesmi byt mensi od predepsané tloustky o vice nez 5 cm. NejdelSi rozmér
balvand nesmi prekrocit 1,5nasobek nejkratsiho rozméru.
Kameny musi v rovnaniné tvorit dobrou vazbu bez pribéznych spar, vétsi mezery nad Grovni bézné
hladiny budou vyklinovany Glomky.
Mezery nepresahnou Sitku 5 cm.
Pro kamennou rovnaninu ukladanou jako podélné opevnéni svahl koryta je pfedepsana hmotnost
jednotlivych balvant 200-500 kg. Tloustka kamenné rovnaniny v horni ¢asti Cini 0,5 m, coz je zaroven
min. rozmér balvand, ze kterych bude rovnanina provedena. Nejvétsi balvany (500 kg) budou ukladany
do spodni ¢asti konstrukce (do paty svahu).
Pro kamennou rovnaninu uklddanou jako opevnéni dna koryta je predepsana hmotnost jednotlivych
balvan{ 200-500 kg. Tloustka kamenné rovnaniny bude min. 0,5 m, coz je zarover min. rozmér balvand,
ze kterych bude rovnanina provedena.
Pro kamenné dnové prahy je pfedepsana hmotnost jednotlivych balvand nad 500kg, které budou uloZeny
tzv. na stét do hl. min. 0,8 m.

OBECNE POZADAVKY A ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Prace budou realizovany v souladu s technickymi normami pro vodohospodaiské stavby.

Konstrukce budou odpovidat pdvodnimu charakteru a funkci s pouzitim materiald a technologii
zajist'ujicich stabilitu a trvanlivost.

Docasné prevadéni vody bude provedeno podle aktualnich podminek stavby.

Akce neni rozdélena na stavebni objekty, predpoklada se kontinualni priibéh stavby.

Stavbu Ize rozdélit do nasledujicich stavebnich fazi:

Pripravné prace:

vytyceni a viditelné oznaceni stavenisté, zpracovani fotodokumentace (organizace a usporadani zarizeni
stavenisté je ponechana na uvazeni dodavatele stavby)

docasné dopravni znaceni

vytyCeni stavby a inzenyrskych siti

ochrana strom{ bednénim

zajisténi podminek k ochrané Zzivotniho prostredi
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Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
Dokumentace pro odstrafiovani povodiovych skod

A. Technicka zprava

Stavebni prace:
- kaceni drevin a likvidace dfevni hmoty
- konzultace vhodného terminu a postupu pro zachranny odlov a transfer Zivocicht véetné rybi obsadky s
MO CRS
- stavebni prace v koryté budou probihat ve sméru po proudu z déivodu minimalizace zakalu vody

Zavérecné prace:
- findIni Gpravy dotceného Gzemi, vyklizeni zafizeni stavenisté
- geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, fotodokumentace v¢. leteckych snimkd
- predani dila investorovi

e Dopravni feseni

Prijezd na stavbu je bezproblémovy, zafizeni stavenisté je navrzeno podél mistni vefejné komunikace. Po dobu
stavby budou zfizeny docasné prijezdy ke korytu vodniho toku, po dokonceni stavebnich praci bude terén uveden
do plvodniho stavu. Stavba bude provadéna z koryta toku, pro realizaci je doporu¢ena vhodna stavebni technika,
napt. kracejici bagr.

Pro vyjezdy ze stavby po dobu realizace je navrzeno nasledujici docasné dopravni znaceni:

- IP 22 (vyjezd vozidel stavby)
- B20a (nejvyssi povolena rychlost 30 km/hod)
- v protéjsim sméru B26 (konec vsech zdkaz{)

o InZenyrské sité

V Uzemi jsou ulozeny stavajici inZenyrské sité. Prostorové usporadani a mista kizeni s jednotlivymi
inzenyrskymi sitémi je patrné ze situaCnich vykresli a podélnych profill. Vedeni inZzenyrskych siti bylo
zakresleno dle mapovych podkladd spravct inZzenyrskych siti.

Pfed zahajenim vykopovych praci zhotovitel zajisti aktualizaci vyjadreni spravcl inZenyrskych siti a vytyCeni
podzemnich inZzenyrskych siti. V pfipadé kfizeni siti, u kterych nebylo mozno ani po vytyceni v terénu urcit
presnou hloubku ulozZeni, je nutné pred zahajenim praci provést ru¢né kopané sondy v mistech k¥izeni za
Ucelem presného zjisténi polohy a hloubky kfizenych vedeni.

Pfi praci v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni je nutné se fidit vSeobecnymi podminkami k provadéni
stavby a pokyny prislusnych provozovatel téchto vedeni. Za dodrzeni bezpecnosti pfi praci jsou odpovédni
vedouci pracovnici zhotovitele stavby. Zaméstnanci zhotovitele budou prokazatelné seznameni
s podminkami provadéni praci v ochrannych pasmech dotCenych inzenyrskych siti a zafizenich. Vykopy
budou provadény strojng€, v mistech dotceni nebo kFizeni podzemnich inzenyrskych siti budou vykopy
provadény rucné.

e Ochrana drevin

Stromy v blizkosti stavby budou chranény dle CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tprav v krajiné — Ochrana
stromd, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Vétve, které by mohly byt poskozeny pfi pohybu
stavebni techniky, je tfeba vyvazat. V pfipadé, Ze nelze zajistit ochranu drevin, které zasahuji vétvemi do
pracovniho prostoru vyvazovanim vétvi, je nutné tyto ofezat. Ofez drevin je nutné provadét ve vhodném obdobi
a v takovém rozsahu, aby nedoslo k poskozeni dreviny ve smyslu ust. §2 odst. 1 vyhlasky cislo 189/2013 Sb., o
ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, ve znéni pozd&jSich predpisd. PFi provadéni ofezli je doporuceno
postupovat podle arboristickych standard( ,Rez strom("* SPPK A2 002:2015.

Nezpevnény povrch v ploSe do vzdalenosti 250 cm od paty kmen( stromd nesmi byt hutnén a zatézovan, napf.
soustavnym pojizdénim a stanim vozidly stavby.

V pfipadé, Ze bude trasa do vzdalenosti mensi, nez 250 cm od paty kmene stromu, budou respektovany podminky
uvedené v CSN 83 9061 ,Ochrana stromd, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich". Vykop bude
proveden rucné a pri realizaci nesmi byt poruseny kofeny o priméru vétsi nez 30 mm. PFi poranéni je nutno
oSetfit (ihned po vzniku poranéni ranu zadistit a zatfit stromovym balzdmem). Kofeny je nutné chranit pred

8z11

Hydro|d
ireldes



Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
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vysychanim a pred GcCinky horka a mrazu (véasnym zahozem zeminou, zakrytim geotextilii nebo vihéenim

korend).

Stromy po obvodu stavenisté v dosahu cinnosti stavebnich strojd budou chranény bednénim. Pfedpoklada se
osetfeni 20 ks stroml. Bednéni bude na kmenech ponechano po celou dobu praci v daném Useku.

Postup pfi provadéni ochranného bednéni:

Kmeny vybranych strom@ budou do vysky 2,5-3,0 m obaleny geotextilii (podle mistnich pomérd, vysky
spodnich vétvi apod.).

Pfi dolnim a hornim okraji obalu bude kmen ovinut provazcem vyrobenym rovnéz z geotextilie, a to
zkroucenim pasu o Sifce cca 1 m.

Na tyto provazce budou po obvodu kmene svisle prikladana drevéna prkna, ktera budou nasledné v
nékolika mistech svazana (omotana) ocelovym dratem.

Drevéna prkna budou v jakosti min. II. tfidy, tloustky 24 mm a jejich délka bude odpovidat vysce
geotextilie (2,5-3,0 m).

Zajisténi podminek k ochrané Zivotniho prostredi

Pfed zahajenim praci a nasledné v priibéhu bude zajistén biologicky dozor.

Pred zahajenim praci bude proveden zachytny odlov a transfer rybi obsadky — k jeho provedeni zhotovitel
kontaktuje mistni organizaci CRS, odlov bude proveden elektrickym agregatem.

Pritok pfes stavenisté bude, kde to bude mozné, pfeveden provizornim zatrubnénim, v ostatnich ¢astech
hrazkami minimalizujicimi zakal.

V pripadé zvySenych pritokd, preruseni praci delSi nez 30 dnl, bude odlov a transfer ryb proveden
opakované.

Prace v koryté toku budou realizovany technikou minimalizujici zakal, preferovana bude "kraciva"
technika s ekologickymi naplnémi.

Po celou dobu praci bude pod dotéenym Usekem osazena provizorni norna sténa.

V aktivni zoné zaplavového Uzemi a v koryté toku nebude skladovan odplavitelny material.

Stromy v prostoru stavenisté v dosahu cinnosti stavebnich stroji budou chranény dfevénym bednénim

okolo kmene, piipadné budou provedeny dalsi opatieni v souladu s CSN 83 9061.

Stavebni prace budou probihat ve sméru po proudu z diivodu minimalizace zakalu vody.

Prace budou provadény pouze v pracovnich dnech a pouze v denni dobé.

Stavebni Cinnosti (zemni prace) je doporuceno zahajit mimo obdobi reprodukce vétSiny zivocisnych
druh@ (mimo obdobi 15.3.—15.7.). Provadéni stavby v tomto obdobi je mozné pri zajisténi odborné
zplsobilé osoby (monitoring, ochrana, transfer zivocichl). V obdobi od 16.7.-31.9. je pfitomnost
odborné zplsobilé osoby doporucena, v obdobi 1.10.-15.3. neni odborny dozor nutny.

Dodavatel stavby je povinen zajistit takovou koordinaci stavebnich praci, aby nedoslo k prekroceni
hygienickych limit hluku na pracovisti. ZvySenou pozornost je nutno vénovat technickému stavu
nasazenych vozidel a strojU, jejich poc¢tu na stavenisti a rovnéz délce pracovni doby.

Po ukonceni zaméru bude likvidovan pfipadny vyskyt invaznich rostlin.

Po ukonceni praci budou provedeny konec¢né Upravy terénu a Uklid.

Kaceni dFevin, myceni kert a likvidace parezi

V rdmci stavby neni navrzeno kaceni a myceni dfevin.
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6. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pfed zahajenim praci na stavenisti je zhotovitel povinen seznamit pracovniky provadéjici stavebni prace se
zakladnimi zasadami bezpecnosti a ochrany zdravi, s dlirazem na rizika daného charakteru stavenisté.

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a predpisu o bezpecnosti pfi praci. V zasadé plati Narsizen/
viddy ¢. 591/2006 Sb., o bliZsich minimainich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri pracich na
stavenistich v navaznosti na zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci).

Predmétna stavba je svym charakterem jednoducha, s nizkou narocnosti na koordinaci. Obsahuje pouze stavebni
¢innosti (bez technologickych celkdl nebo jinych dodavek a specializovanych Cinnosti), které budou vykonany

jednim zhotovitelem. Doba provadéni praci je odhadovana na 60 dnd, objem praci a ¢innosti nepfesahne 500 dni
v pFepoctu na 1 osobu.

Ve smyslu §14 zakona ¢. 309/2006 Sb., zadavateli nevznika pozadavek na urceni koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, za predpokladu, Ze stavba bude provedena jednim dodavatelem
stavby.

Ve smyslu §15 zdkona ¢. 309/2006 Sb., zadavatel praci neni povinen dorucit oznameni o zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu prace prisluSnému podle mista stavenisté.

V navaznosti k zékonu ¢. 309/2006 Sh. se postupuje také podle provadécich pravnich predpisQ:

vvs

- Nafizeni viddy ¢. 362/2005 Sb., o bliZsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

- Narizeni viddy ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

- Nafizeni viddy ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZsi poZadavky na bezpecny provoz a pouZivéni
stroji, technickych zafizeni, pristrojid a narad,

- Narizeni viddy ¢ 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpdsob organizace prace a pracovnich postupd, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky,

- Nafizeni viddy ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a
zavedeni signalii

- Narizeni viddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

- Nafizeni viddy ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, cisticich a dezinfekcnich prostredkd.

DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejichZ znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé, jsou:

- Zadkon ¢ 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace se zménami 575/1990 Sb.,
159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb.,
253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb., 264/2016 Sb.

- Vyhldska CUBP & 48/1982 Sb.

Pred zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky radné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi ochrannymi
pomlckami. O seznameni pracovnikli s bezpecnostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize
hromadnych skoleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s telefonnimi Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany,
vedeni stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zakaz vstupu nepovolenym osobam na stavbu. Dodavatel je
povinen ucinit na stavenisti takova opatieni, aby nemohlo dojit k ohroZzeni majetku a bezpecnosti cizich osob.

Dodavatel praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté a
vSechny osoby vstupuijici na stavenisté vybavit osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky. Vyskytnou-li se
mimoradné okolnosti v priibéhu prace, ucini dodavatel potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. Prace
mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod dohledem odpovédného pracovnika.
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Pracovnici jsou povinni:

- dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zafizeni
a pouzivat nafadi a pomUicky, které jim byly pro jejich praci ureny

- neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a pozarnich
zafizenich, dodrzovat bezpecnostni oznaceni, vystrazné signadly a upozornéni a pokyny pracovnik(
povérenych stfezenim ohrozeného prostoru

- provadét praci na ur¢eném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného pracovnika,
kromé naléhavych divodd (nevolnost, nahlé onemocnéni, Uraz apod.). Odchod jsou povinni ohlasit
odpovédnému pracovnikovi.

Zpracovali: Viktor Kubis
Ing. Vladimir Vasicek

V Ostrave, prosinec 2025
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Husi potok — Hladké Zivotice, km 2,000 — 5,900, odstranéni PS 09/2024
Dokumentace pro odstranovani povodiovych skod
pfiloha - seznam dotéenych pozemkd

Udaje o dotcenych pozemcich - trvale dotéené pozemky

kat’astra’lm parc. . 2l pozemvl_(l.! velikost Lv vlastnické pravo (pravo hospodareni) zplisob ochrany nemovitosti omezeni vlastnického prava
uzemi (zplisob vyuziti)
[m?]
Hladké vodni plocha , (‘feské{ republika . , o o
Yoo 1365/1 (koryto vodniho toku pfirozené 48 367 425 Povodi Odry, statni podnik, Varenska 3101/49, Vécné brfemeno (podle listiny)
Zivotice . .
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hiadké vod’n|' plocha . ) Ceské’ republil'(a’ _ ]
Sivotice 758/10 (koryto vodniho toku prirozene 618 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hiadké vod’n|' plocha . ) Ceské’ republil'(a’ _ ]
Jivotice 1365/5 (koryto vodniho toku prirozene 1446 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hiadké vod’n|' plocha . ) Ceské’ republil'(a’ _ ]
Jivotice 1365/7 (koryto vodniho toku prirozene 1226 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hladké ostatni plocha _LCeska’ re me,(a, ) .
Jivotice 529 (jind plocha) 186 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hiadké vod’n|' plocha . ) Ceské’ republil'(a’ _ ]
Jivotice 834/2 (koryto vodniho toku prirozene 24 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hiadké vod’n|' plocha . ) Ceské’ republil'(a’ _ ]
Jivotice 834/3 (koryto vodniho toku prirozene 46 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hladké ostatni plocha _LCeska’ re me,(a, ) .
Jivotice 1365/32 (jind plocha) 45 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hladké ostatni plocha _LCeska’ re me,(a, ) .
Jivotice 392/1 (jind plocha) 223 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hladké o Ceska republika = .
Jivotice 392/2 trvaly travni porost 80 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hladké ostatni plocha _LCeska’ re me,(a, ) . Y .
Jivotice 1365/25 (jind plocha) 336 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49, Vécné bremeno (podle listiny)
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hiadké vod’n|' plocha . ) Ceské’ republil'(a’ _ ]
Jivotice 128/5 (koryto vodniho toku prirozene 828 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hiadké vod’n|' plocha . ) Ceské’ republil'(a’ _ ] Lo o
T 304/2 (koryto vodniho toku prirozené 220 425 Povodi Odry, statni podnik, Varenska 3101/49, Vécné bremeno (podle listiny)
Zivotice . .
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hiadké vod’n|' plocha . ) Ceské’ republil'(a’ _ ]
Jivotice 304/3 (koryto vodniho toku prirozene 47 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Hiadké vod’n|' plocha . ) Ceské’ republil'(a’ _ ]
Jivotice 305/2 (koryto vodniho toku prirozene 25 425 Povodi O'dry, statni podnik, Varenska 3101/49,
nebo upravené) Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
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priloha - seznam dotéenych pozemkd

Udaje o dotcenych pozemcich - do¢asné dotc¢ené pozemky

kat’astra’lm parc. . Gl pozen‘nvl_(u.! velikost Lv vlastnické pravo (pravo hospodareni) zplisob ochrany nemovitosti omezeni vlastnického prava
uzemi (zplisob vyuziti)
[m?]
Hladké . Obec Hladké Zivotice,
Zivotice 834/1 lesni pozemek 995 10001 | Hiavni 208, 742 47 Hiadké Zivotice LPF
Hladké , Obec Hladké Zivotice, Vécné bfemeno
Zivotice 128/1 lesni pozemek 1588 | 10001 | (ot 208, 742 47 Hiadké Zivotice LPF (podie listiny)




SO 01 - PODELNE OPEVNENI

Priloha - vypocet vymér

délka useku . oprava kam.' rovnaniny , » vza§yp . ohumusovani a zatravnéni , . o
km Tl popis (o!:rava v celém rozsahu) vykop (vytfidéna zemina z (6. 0.1 m) svahovani zasypti
(kamen o hm. 200 - 500 ka) wkonui) .
(m) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2)
2,533 -2,589 56,0 kamenna rovnanina (PB) 120,00 50,00 40,00 40,00 40,00
3,335 - 3,355 20,0 kamenna rovnanina (PB) 55,00 50,00 8,00 14,00 14,00
3,492 - 3,507 15,0 kamenna rovnanina (PB) 41,00 30,00 5,00 10,00 10,00
4,575 - 4,665 90,0 kamenna rovnanina (PB) 248,00 90,00 270,00 300,00 300,00
4,870 - 4,915 45,0 kamenna rovnanina (PB) 97,00 36,00 45,00 32,00 32,00
CELKEM 561,00 256,00 368,00 396,00 396,00
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SO 02 - ODTEZENi NANOSU

km délka useku popis objem
(m) (m3)
2,589 - 2,697 108,0 odtéZeni nanosu (LB) 162,00
2,642 - 2,697 55,0 odtéZeni nanosu (PB) 83,00
2,700 - 2,765 65,0 odtéZeni nanosu (LB) 98,00
2,700 - 2,740 40,0 odtéZeni nanosu (PB) 40,00
3,492 - 3,592 100,0 odtéZeni nanosu (LB) 250,00
4,560 - 4,700 140,0 odtéZeni nanosu (LB) 140,00
4,700 - 4,775 75,0 odtéZeni nanosu (LB) 112,00
4,710 - 4,870 160,0 odtéZeni nanosu (PB) 960,00
4,870 - 5,090 220,0 odtézeni nanost (LB) 550,00
CELKEM 963,00 2395,00

Pfiloha - vypocCet vymér
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