
STUPEŇ PD: DATUM:

AKCE:

PARÉ Č.:

INVESTOR:

ZPRACOVATEL PD:

VD Dolní Beřkovice
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 hradec Králové

LFplan s.r.o.
Libušina 897,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 516 769 
fidler@lfplan.cz
www.lfplan.cz

na p.č.st. 183/4 a st.183/2 k.ú. Dolní Beřkovice [628654],
277 01 Dolní Beřkovice

rekonstrukce provozní budovy bez č.p.
a stavební úprava v objektu č.p. 334.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 07 - 2024

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝKRES: VÝKRES Č.:

a

mailto:fidler@lfplan.cz
http://www.lfplan.cz


                                               

  

  

 
OBSAH 

B.1 ÚČEL OBJEKTU ....................................................................................................................... 2 
B.2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ, ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 
OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU MOŽNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 2 
B.2.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ .................................................................................................. 2 
B.2.2 DISPOZIČNÍ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ ............................................................................................. 2 
B.3 KAPACITY, UŽITNÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 2 
3.1 OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ ............................................................................................................ 3 
B.4 TECHNICKÁ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU 
ŽIVOTNOST ........................................................................................................................................ 3 
4.1 BOURÁNÍ ................................................................................................................................ 3 
4.2 VÝKOPY ................................................................................................................................. 3 
4.3 ZÁKLADY A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ...................................................................................... 3 
4.4 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ................................................................................................... 4 
4.5 PŘÍČKY .................................................................................................................................. 4 
4.6 VODOROVNÉ KONSTRUKCE ..................................................................................................... 4 
4.7 SCHODIŠTĚ ............................................................................................................................ 5 
4.8 KROV ..................................................................................................................................... 5 
4.9 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ....................................................................................................................... 5 
4.10 POVRCHOVÉ ÚPRAVY .......................................................................................................... 5 
4.11 PODHLEDY.......................................................................................................................... 5 
4.12 PODLAHY ............................................................................................................................ 6 
4.13 HYDROIZOLACE ................................................................................................................... 7 
4.14 TEPELNÁ IZOLACE ............................................................................................................... 7 
4.15 AKUSTICKÉ IZOLACE ............................................................................................................ 7 
4.16 VÝPLNĚ OTVORŮ ................................................................................................................. 7 
4.17 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ............................................................................................................ 8 
4.18 ZÁMEČNICKÉ PRVKY ............................................................................................................ 8 
B.5 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ ......................... 8 
B.6 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 8 
B.7 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ .................................................................................................................. 8 
B.8 DODRŽOVÁNÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ................................................................. 8 

 
 
 
 
 
 
 



                                               

  

  

B.1 Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy objektů v areálu vodního díla Dolní Beřkovice. Změny 
se týkají budovy bez č.p. na parcele č.183/4 (SO-01) a provozní budovy č.p. 334 (SO-02).  

 

B.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou možností pohybu a orientace 

B.2.1   Architektonické řešení 

SO -01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
Řešený objekt pochází z doby výstavby původního zdymadla (přelom 19. a 20. století). Jeho původní 

využití bylo čistě hospodářské. Dnes rovněž tvoří technické zázemí areálu. Je zde umístěna zámečnická 
dílna a sklady, půdní prostor není nijak užíván, a je přístupný pouze po žebříku.  

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Ukončen je sedlovou střechou s polovalbami a keramickou 
krytinou. Rozkládá se na přibližně obdélném půdorysu o maximálních vnějších rozměrech zhruba 12x9 me-
trů. Na jižním nároží je situována novodobá přístavba, která vzhledově příliš nekoresponduje s původní částí 
stavby. 

 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 
Jedná se o změnu dispozice ve stávajícím stávající objektu, které nemá výrazný vliv na současný 

vzhled objektu. 

B.2.2   Dispoziční a funkční řešení 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
V rámci úprav uprav podkroví vznikne v místě stávajících skladů nová chodba se vstupním schodiš-

těm, které zpřístupní půdní prostory kde bude nově umístěna kancelář, hygienické zázemím, čajová ku-
chyňka a zasedací místnost. Na úrovni přízemí bude pro novou chodbu se schodištěm upravena dispozice 
stávajících skladů. Ostatní dispozice v přízemí zůstává původní. 

 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 
Požadavkem investora je přemístění kanceláře do objektu SO-01 a ze zrušené kanceláře vytvořit 

šatny pro muže a ženy. Ze zrušené kanceláře vznikne šatna pro muže s šesti šatními skříňkami a šatna pro 
ženy se dvěma skříňkami. 

B.2.3 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Neřešeno, v řešeném areálu VD Dolní Beřkovice se nenachází žádný objekt určený pro veřejnost. 

B.3 Kapacity, užitné plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 

SO-01 - Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
zastavěná plocha:          stávající bez změny 
obestavěný prostor:         stávající bez změny 
počet funkčních jednotek:        stavebními úpravami vznikne jedna nová kancelář 
nová užitná podlahová plocha 1.NP:    90,54m2 

nová užitná podlahová plocha podkroví:   43,36m2 
 

SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 
zastavěná plocha:         stávající bez změny 
obestavěný prostor:         stávající bez změny 



                                               

  

  

počet funkčních jednotek:  stavebními úpravami zanikne jedna kancelář a vzniknou 
dvě místnosti šaten 

3.1   Osvětlení, oslunění 

Stavební úpravy objektů splňují požadavky na oslunění a osvětlení dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. Mi-
nisterstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

B.4 Technická a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 

4.1   Bourání 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
Při stavebním průzkumu bylo zjištěno nedostatečné založení přístavby v severní části objektu v místě 

nově plánovaného vstupu, z tohoto důvodu bude celá přístavba odstraněna. Z celého objektu bude odstra-
něna stávající keramická krytina. Pro nové schodiště z 1.NP do podkroví bude v objektu částečně vybouráno 
jedno pole klenbového stropu. Stávající krov bude pro novou dispozici upraven podepřením a vyříznutím 
vazných trámů. Pro skladbu nové skladby podlahy v podkroví a odlehčení stropní konstrukce bude odstraněn 
násyp nad klenbovým stropem. Úprava krovu a vybourání části klenby bude dle části stavebně konstrukční. 
 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 

V objektu bude pouze odstraněna stávají nášlapná krytina. 

4.2 Výkopy 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
Pro založení odstraněné přístavby objektu budou vytvořeny rýhy pro základové pasy. Posledních 20 

cm nutno odtěžit těsně před betonáží základů. Základová spára bude v průběhu výstavby chráněna před 
mechanickým poškozením při výkopových pracích, před promrzáním a před zaplavením povrchovou vodou 
tak, aby nedošlo ke zhoršení geotechnických vlastností základové spáry. 

Součástí zemních prací je vytvoření nepažených rýh pro připojení inženýrských sítí podle požadavků 
na jednotlivé vnější inženýrské sítě. 

Po dokončení zemních prací dodavatel zajistí převzetí základové spáry odpovědným geologem stavby. 
Ten provede její vyhodnocení, které bude v předstihu před prováděním základových konstrukcí předáno pro-
jektantovi a bude protokolárně zapsáno do stavebního deníku. Projektant po obdržení výsledků kvality ZS 
potvrdí způsob založení objektu nebo jej upraví. 

Při provádění výkopových prací nesmí v žádném případě dojít k porušení stávajících podzemních sítí. 
Z tohoto důvodu je dodavatel povinen před započetím výkopových prací požádat jednotlivé správce podzem-
ních sítí o jejich polohopisné a výškopisné vytyčení v místě a okolí výkopu.  Rozvody inženýrských sítí budou 
označeny podle platných předpisů. Při provádění výkopů bude dodavatelem vykonáván nepřetržitý odborný 
dozor podle platných předpisů a podmínek jednotlivých správců sítí. 

Kontrola hutnění bude prováděna podle ČSN 72 1006 a protokolárně předána investorovi a projektan-
tovi. 

Pokud dodavatel v průběhu prací zjistí archeologický nález, okamžitě jej zajistí, zastaví práce a uvě-
domí investora. Při provádění zemních prací je dodavatel povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví osob na stavbě a všechny platné předpisy, zejména ČSN 73 3050. 
 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 

Neřešeno. 

4.3 Základy a základové konstrukce 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 



                                               

  

  

Nové založení odstraněné přístavby bude na základových pasech v rostlém terénu a v nezámrzné 
hloubce. Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20. Základové pasy budou vylity přímo 
do výkopu, výška těchto pasů bude cca 600mm. Poté budou základové pasy provedeny pomocí šalovacích 
tvárnic (ztracené bednění). 

Základové pasy budou stupňovité. První stupeň bude vylit do rýhy, další stupně budou vylity do bednění 
popřípadě do ztraceného bednění odpovídající tloušťky. Ztracené bednění bude vyztužené výztuží 2xR14 v 
každé ložné spáře ztraceného bednění a vylité betonem C20/25. Ztracené bednění základových pasů bude 
spojeno se spodní vrstvou základu pomocí vytrnované výztuže R14 délky cca 1 (1,25)m po 0,5m. Pro lepší 
spojení základových pasů a betonové desky bude ztracené bednění vylité pouze do úrovně cca 50mm od 
horní hrany. Před betonáží základových pasů je nutné provedení uložení zemnícího pásku FeZn 4x30mm 
(dle části elektro) na dno základové spáry a provedení ležatých rozvodu (přípojek) zdravotně technických 
instalací. Přes základy bude provedena podkladní betonová deska tl. 150 mm z betonu C20/25 a vyztužená 
u obou povrchů KARI sítěmi R6/150/150. Deska bude uložena na hutněném podsypu tl. cca 100mm. Zákla-
dová konstrukce budou ihned po provedení hydroizolace a tepelné izolace zasypána, tak aby byla zajištěna 
nezámrzná hloubka. Tvarové a hloubkové řešení základů viz výkres základů. 

 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 

Neřešeno. 

4.4 Svislé nosné konstrukce 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
Nové nosné obvodové zdivo přístavby je navrženo z keramických broušených tvarovek tl. 300mm na 

tenkovrstvou maltu.  
Při zdění je nutné dodržovat technologické postupy dle příručky výrobce. 
Obvodové nosné zdivo bude ukončeno ztužujícím věncem o rozměru 300x250mm. Vnitřní zdivo 

tl.200mm bude ukončeno věncem o rozměru 200x250mm. Věnec nad obvodovými a vnitřními zdmi bude 
vyztužen čtyřmi profily R14 a třmínky R6/300 mm.  

Výztuž bude řádně vyvázaná. Rohy věnců je nutno řádně vyvázat pomocí příložek půdorysného tvaru 
písmene L tak, že příložka běžící v podélné stěně při vnitřním líci se zalomí v příčné stěně k vnějšímu líci a 
naopak. 

4.5 Příčky 

Nové dělící konstrukce budou převážně realizovány ze systému suché výstavby. Dělící konstrukce ze 
systému suché výstavby budou provedeny na systémovou ocelovou konstrukci. Opláštění dělících stěn bude 
povedeno ze standardních sádrokartonových desek, impregnovaných desek a z vysokopevnostních desek. 
Vysokopevnostní desky budou použity v konstrukcích, na které je zvýšený požadavek na únosnost zavěše-
ných břemen nebo na akustické požadavky.  

Sádrokartonové konstrukce budou realizovány dle technologických předpisu zvoleného výrobce. 

4.6 Vodorovné konstrukce 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
Nad otvory v nových nosných zdech budou provedeny systémové překlady zdícího systému. Ztužující 

věnec bude vylit do bednění. Výztuž věnce bude tvořit dvojce profilů R14 u spodního líce a dvojce R14 při 
horním líci. Výztuž bude svázaná třmínky R6/300mm. Rohy budou vyvázány dle zvyklostí. Rohy věnců budou 
vyvázat pomocí rohových příložek a to tak, že železo běžící při vnitřním líci věnce musí být ohnuto za rohem 
k vnějšímu líci a naopak. Věnce budou zality betonem C20/25. 

Ve stávajícím zdivu budou nad novými otvory provedeny dodatečné překlady z ocelových válcovaných 
nosníků. Podrobněji viz část stavebně konstrukční. 
 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 

Neřešeno. 



                                               

  

  

4.7 Schodiště 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
 Nově navržené schodiště v objektu SO-01 z 1.NP do 2.NP bude železobetonové, jednoramenné, 

přímé. Stupně budou obložené keramickou dlažbou. Schodiště bude opatřené madlem ve výšce 900 mm.  
 

SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 
Neřešeno. 

4.8 Krov 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
Stávající konstrukce střechy je tvořena dřevěnými konstrukcemi, které budou pro realizaci vestavby 

upraveny dle části stavebně konstrukční. Stávají krov nevykazuje výrazné poškození nosných prvků ale je 
nutné uvažovat s 30% výměnou stávajících dřevěných prvků krovu. 

 Dřevěné konstrukce krovu budou očištěny a chemicky ošetřena proti dřevokaznému hmyzu a houbám. 
 

SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 
Neřešeno stávající bez změny 

4.9 Střešní plášť 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
 Střecha je sedlová s valbami se střešní krytinou z keramické pálené krytiny. Střešní krytina bude nově 

položena na latě 40/60 a kontralatě 40/60. Mezi kontralatě a krokve bude vložena lehká, kontaktní, pojistná 
hydroizolace z polypropylenové folie o min plošné hmotnosti 140g/m2, součástí pojistné vrstvy jsou i okapnice 
atd.  

 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 

Neřešeno stávající bez změny 

4.10 Povrchové úpravy 

V interiéru budou na nových zděných konstrukcích stěn aplikovány systémové omítky pro navržené 
keramické zdivo, tloušťky cca 15mm (dostatečná tloušťka pro vyrovnání nerovností). Rohy stěn budou opat-
řeny kovovou rohovou podomítkovou lištou, napojení omítky na okenní rámy bude provedeno přes systémo-
vou plastovou nalepovací dilatační lištu (platí pro vnitřní i vnější omítku). Omítka na styku dvou různých ma-
teriálů bude vyztužena bandáží. 

Stěny v hygienickém zařízení budou obloženy keramickým obkladem min. výšky 1800mm.  
Vnitřní parapety budou dle požadavku investora např. ze systémových parapetů z dřevotřísky potažené 

dekoračním vysokotlakým laminátem. 
Stávající dělící stěny v řešených částech objektů budou v celé ploše očištěny od stávající malby, nape-

netrovány, opatřeny tenkovrstvou stěrkou s vyztuženou skleněnou tkaninou a finální sádrovou stěrkou. Fi-
nální povrch stěn bude bílá malba. 

Povrchy nové stěny suché výstavby budou provedeny ve stupni jakosti Q2. Povrchy je třeba provádět 
za použití výrobcem stanovených postupů a doporučených materiálů pro příslušné desky. Projektant dopo-
ručuje stavbě kontaktovat zástupce firmy dodávaného systému, který poskytne stavbě nejnovější postupy a 
doporučení.   

4.11 Podhledy 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
 V objektu jsou navržené SDK podhledy. Podhledy budou s požární odolností kterou předepisuje požární 

zpráva. V podhledech budou vždy použity SDK desky, které jsou pro dané prostředí požadovány (mokré 
provozy, požární odolnost). Podhledy budou realizované dle technologického předpisu výrobce. 



                                               

  

  

 Součástí podhledů pod střešními konstrukcemi bude parozábrana z polyetylenové folie o plošné hmot-
nosti min 110g/m2. 

 Prostupy parozábranou budou řešeny pomocí systémových prvků, tak aby byla zachována její paro-
těsnost. 

 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 

Neřešeno 

4.12 Podlahy 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
 Podlaha na úrovni 1.NP bude provedena jako těžká plovoucí ze samonivelačního cementového potěru, 

pod potěrem bude vložena akustická izolace z minerálních vláken tl. 25mm. Dilatace podlah musí být 
propsána i do finálních povrchů. Podlaha bude od stěn dilatovány dilatačním páskem tl. 15mm. 

Skladba podlahové konstrukce na úrovni 2.NP bude provedena ze systému suché výstavby. Roznášecí 
vrstva bude provedena ze systémových, podlahových, sádrovláknitých desek tl 20mm. Pod roznášecí desky 
bude vložena akustická izolace z minerálních vláken tl. 25mm. Dilatace podlah musí být propsána i do finál-
ních povrchů. Podlaha bude od stěn dilatovány dilatačním páskem tl. 15mm. Akustická izolace bude položena 
na lehkém pěnobetonu, který slouží jako vyrovnávací vrstva nad stávajícími cihelnými klenbami.  

 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 
V řešeném prostoru bude po odstranění položena nová podlahová krytina z keramické dlažby na sa-

monivelační stěrce. 
 
Finální úpravu povrchů určí investor. Zhotovitel musí zároveň zaručit splnění požadavků na provedení 

podlah dle normy ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanovení. 
 

Povrchy nášlapných vrstev a skladby podlah musí respektovat zejména následující faktory: 
 
Protiskluzové vlastnosti nášlapných vrstev. 
Podlahy všech pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smyko-

vého tření nejméně 0,3 (i za mokra). U částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, 
musí být tato hodnota nejméně 0,6. 

 
Součinitelé smykového tření povrchu schodišť musí být u 
a) stupnice při okraji schodišťového stupně nejméně 0,6, u ostatních ploch stupnice nejméně 0,3 a 

protiskluzové úpravy nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm, 
b) podest vnitřních schodišť nejméně 0,6 
c) podest vnějších schodišť nejméně 0,6 + tg , kde  je úhel sklonu podesty, 
d) celé stupnice žebříkového schodiště nejméně 0,6, 
e) šikmých ramp nejméně 0,6 + tg , kde  je úhel sklonu rampy. 
 
Dle ČSN 744507 (Podlahy) 
Musí mít podlahy protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně: 
0,3 (i za mokra).  
Hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30  
úhel skluzu nejméně 6°.  
U částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží, krytých průchodů a okrajů schodů musí být tato 

hodnota nejméně: 
0,5  
Hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40  
úhel skluzu nejméně 10°.  



                                               

  

  

4.13 Hydroizolace 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
Hydroizolační vrstva spodní stavby přístavby je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 

min. 4mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2 (ohebnost za nízkých teplot (−25 
°C), sd=116m). Hydroizolace bude vytažena min. 300mm nad upravený terén. Pro opracování detailů např. 
u vstupních dveří bude použita hydroizolace ze SBS modifikovaného samolepícího asfaltového pásu tl. min. 
3mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2 (ohebnost za nízkých teplot (−20 °C), 
sd=87m). 

Podlahy s vlhkým provozem budou zajištěny proti průsaku vody stěrkovou hydroizolací. Projektant do-
poručuje provést vodovzdornou izolaci hydroizolačním nátěrem aplikovaným těsně pod obklad a dlažbu. 
Kouty a přechody podlaha x stěna budou opatřeny hydro-bandážní páskou.  

Střešní plášť sedlové střechy obsahuje pojistnou hydroizolaci z lehké difuzně otevřené podstřešní folie. 
 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 
Stávající bez změny.  

4.14 Tepelná izolace 

Stávající a nové obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 
z EPS tl.160mm.  

Zateplení střešního pláště bude pomocí tepelné izolace z minerálních vláken v celkové tloušťce 
320mm.  

Zateplení podlahy nad zámečnickou dílnou bude pomocí lehčeného betonu a akustické izolace v lo-
žené pod roznášecí podlahové desky. 

 Všechny nové konstrukce budou splňovat požadavky ČSN 73 04 50–2. 

4.15 Akustické izolace 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
 Bariéry proti vzduchové průzvučnosti jsou tvořeny stavebními konstrukcemi a výplněmi otvorů včetně 

dotěsnění ke stavební konstrukci.  
 Pro zajištění dostatečné ochrany vůči přenosu kročejového hluku stavebními konstrukcemi u nových 

podlahových konstrukcí je navrženo vybudování plovoucích podlah v těžkém a lehkém provedení s důsled-
ným oddilatováním této plovoucí desky od ohraničujících konstrukcí (zdí). Těžké a lehké plovoucí podlahy 
budou obsahovat akustickou izolaci z minerálních vláken, napětí v tlaku při 10% deformaci σ10 40kPa, bo-
dové zatížení při určené deformaci Fp 400N. 

 Nové vnitřní dělící příčky na úrovni 2.NP jsou navrženy ze systému suché výstavby a budou provedeny 
dle technologického podkladu výrobce, tak aby splňovaly normové požadavky na min. hodnotu vážené sta-
vební neprůzvučnosti příček RWmin´ = 37 dB. 

 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 
Stávající bez změny.  

4.16 Výplně otvorů 

SO-01 Stavební úpravy provozní budovy bez č.p. 
Vchodové dveře a okna budou plastová, otvíravá, výklopná s ventilací a mikroventilací. Otvírání je vy-

značeno v pohledech ve stavební části. Okna a dveře budou vyrobena a osazeny renomovanou firmou s 
garancí dodržení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 0,9 W/m2.K a se součinitelem spárové 
průvzdušnosti max. iLV = 0,6.10-4 (ČSN 73 0540-2). Okna budou zaskleny bezpečnostním vrstveným sklem 
tl. 6mm. Barva a přesný odstín bude určen investorem po konzultaci s vybraným dodavatelem. 

Montážní spára oken a dveří bude ze strany interiéru utěsněna parozábranou, ze strany exteriéru po-
jistnou hydroizoací. 



                                               

  

  

 Vnitřní dveře jsou navržené otvíravé, dřevěné konstrukce, s výplní z MDF desky (alt ocelové dle PBŘS) 
s obložkovou nebo ocelovou zárubní. Dveře a obložkové zárubně budou v povrchové úpravě např. CPL 
lamino bílé. Obložková zárubeň bude provedena na celou tloušťku stěny. Nové ocelové zárubně budou a 
opatřeny nátěrovým systémem na bázi syntetického nátěru. Kování dveří bude rozetové, s povrchovou úpra-
vou matný nerez. Dveře budou osazeny dozickým zámkem na WC a do koupelen pak WC sadou. 

 Všechny výplně otvorů musí splňovat požární odolnost dle požadavku PBŘS.  
 
SO-02 Stavební úpravy provozní budovy č.p. 334 
Vnitřní dveře jsou navržené otvíravé, dřevěné konstrukce, s výplní z MDF desky (alt ocelové dle PBŘS) 

s ocelovou zárubní. Dveře budou v povrchové úpravě např. CPL lamino bílé. Nové ocelové zárubně budou 
a opatřeny nátěrovým systémem na bázi syntetického nátěru. Kování dveří bude rozetové, s povrchovou 
úpravou matný nerez. Dveře budou osazeny dozickým zámkem. 

Všechny výplně otvorů musí splňovat požární odolnost dle požadavku PBŘS.  

4.17 Klempířské prvky 

Většina klempířských konstrukcí a výrobků budou z lakovaného pozinkovaného plechu. 
Veškeré klempířské práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610.  

4.18 Zámečnické prvky 

Ze zámečnických výrobků v interiéru se jedná zejména o madlo schodiště. Madlo vnitřního schodiště 
bude z ocelové pásoviny opatřené dřeveným madlem. 

B.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 05 40-1,2,3,4 a budou splňovat požadované 
hodnoty. Veškeré detaily stavby budou provedeny tak, aby byly přerušeny tepelné mosty. Stavba splňuje 
požadavky tepelně technických norem a požadavky na roční spotřebu energií – viz. Průkaz energetické ná-
ročnosti budovy. 

B.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Užívání objektů nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani negativní účinky na okolí. Splaškové 
vody jsou napojeny do stávajícího systému splaškové kanalizace, která je napojena na veřejnou kanalizaci, 
dešťové vody jsou likvidovány stávajícím způsobem. Vytápění objektu SO-01 bude pomocí tepelného čerpa-
dla vzduch – vzduch a el. přímotopů. Vytápění objektu SO-02 je řešeno pomocí stávajících el přímotopů. 

B.7 Dopravní řešení 

Není předmětem dokumentace, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů, které jsou dopravně 
napojeny.  

B.8 Dodržování obecných požadavků na výstavbu 

Vzhledem ke zpracování jednotlivých samostatných částí projektu je nutno koordinovat před zahájením 
stavebních prací tyto jednotlivé části technického zařízení s již provedenou projektovou dokumentací sta-
vební části! Stavebně konstrukční část byla navržena podle platných norem, předpisů technických požadavků 
na výstavbu: 

 
 ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0532 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 



                                               

  

  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně změn 
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
Zákon č.100/2001 Sb. o posouzení vlivu na životní prostředí 
Vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláškou č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Vyhláškou č.381/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláškou č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 

 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy a normami v jejich platném znění, 

zvláště pak s ohledem na zákon č.309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Při stavbě je nutné dodržet zásady a technologické postupy stanovené výrobci použitých 
materiálů. Stavba bude kontrolována odborným stavebním dozorem. 

 Projektant si vyhrazuje, aby změny týkající se provedení stavby s ním byly konzultovány a odsouhla-
seny stavebním úřadem před započetím prací. 
 
 
 
V Roudnici nad Labem 2.července 2024.               Ing. Lukáš Fidler 


