Stavidlo €. 1 (f. km: 2,3585)

PS 01 Hradidlovy uzavér, lavky - Skalsky potok

Technicka specifikace

Polozka [Podpolozka|Pocet kust Predmat Material Jednotky|Jednotkové mnozZstvi Ké&/Jednotku Ké/ks K¢e Jednotek/polozku
1. 1 Stavidlovy uzavér 0 Ké
1.1 1 Armatura zdiva 0 Ké
1.1.1 1 Spodni prah svarenec kg 172 - - 0 K&
1.1.2 2 Bocni vedeni svarenec kg 603 - - 0 K&
1.1.3 1 spojovaci material ocel 22 - - 0 K&
114 - hod. - - 0 K&
1.2 1 Stavidlovy uzavér 0 Ké
1.2.1 1 Stavidlo sestava S355 kg 1200,0 - 0 K& 0 K&
122 1 Té&snéni stavidla SBR m 9,0 - 0 K& 0 K&
123 1 Vedeni stavidla Murtfeldt m 4 - 0 K& 0 K&
1.2.4 1 Nerezové listy nerez kg 45,0 - 0 K& 0 K&
1.2.5 4 Vodici kladky sestava kg 7,0 - 0 K& 0 K&
1.2.6 1 Spojovaci material nerez kg 23,0 - 0 Ke 0 Ké
127 - 0 K& 0 K&
1.3 1 Pohon stavidla 0 K¢
1.3.1 2 Cévova ty¢ svarenec kg 72,0 - 0 K& 0 K&
1.3.2 1 Pouch stavidla svarenec kg 315,0 - 0 K& 0 K&
1.3.3 1 Hridel + spojeni htidele 11523 kg 180,0 - 0 K& 0 K&
1.3.4 1 Mechanismus cévéch kol sestava kg 130,0 - 0 K& 0 K&
135 1 |servomotor subbodavka - 0 Ke 0Ke
1.3.6 1 Prevodovka subbodavka - 0 K& 0 K&
1.3.7 1 Spojovaci material + drobny material nerez / ocel kg 8,0 - 0 K& 0 K&
0 Ke
1.4 1 Lavka 0 Ké
1.4.1 1 Konstrukce lavky svarenec kg 411,0 - 0 K& 0 K&
142 1 Podlahové rosty subbodavka 0 K& 0 K&
14.3 1 Zabradli subbodavka - 0 Ke 0 Ke
1.4.4 1 - 0 K& 0 K&
2, 1 Povrchova ochrana 0 Ké
2.1 1 Plochy ve styku s vodou nebo vlhkosti m* 95 - 0 Ké 0 K&
22 Natéry po montazi m? 2 - 0 Ke 0 Ke
3. 1 Demontaz a montaz 0 Ké
3.1 1 Vlastni montazni prace hod. 220 - 0 K& 0 K&
3.2 1 Vybaveni stavenisté % 0,04 - 0 Ké 0 K&
3.3 1 Pouziti mechanizace pfi montazi den 2,0 - 0 Ké 0 K&
3.4 1 Dopravna technologie na stavbu soubor 1 0 Ké 0 K&
3.5 1 Sefizeni, nastaveni, kontroly a zkousky hod. 20 - 0 K¢ 0 K¢
CELKEM: 0 Ké&
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Stavidlo €. 2 (f. km: 1,9739)

PS 01 Hradidlovy uzavér, lavky - Skalsky potok

Technicka specifikace

Polozka [Podpolozka|Pocet kust Predmat Material Jednotky|Jednotkové mnozZstvi Ké&/Jednotku Ké/ks K¢e Jednotek/polozku
1. 1 Stavidlovy uzavér 0 Ké
1.1 1 Armatura zdiva 0 Ké
1.1.1 1 Spodni prah svarenec kg 172 - - 0 K&
1.1.2 2 Bocni vedeni svarenec kg 603 - - 0 K&
1.1.3 1 spojovaci material ocel 22 - - 0 K&
114 - hod. - - 0 K&
1.2 1 Stavidlovy uzavér 0 Ké
1.2.1 1 Stavidlo sestava S355 kg 1200,0 - 0 K& 0 K&
122 1 Té&snéni stavidla SBR m 9,0 - 0 K& 0 K&
123 1 Vedeni stavidla Murtfeldt m 4 - 0 K& 0 K&
1.2.4 1 Nerezové listy nerez kg 45,0 - 0 K& 0 K&
1.2.5 4 Vodici kladky sestava kg 7,0 - 0 K& 0 K&
1.2.6 1 Spojovaci material nerez kg 23,0 - 0 Ke 0 K&
127 - 0 K& 0 K&
1.3 1 Pohon stavidla 0 K¢
1.3.1 2 Cévova ty¢ svarenec kg 72,0 - 0 K& 0 K&
1.3.2 1 Pouch stavidla svarenec kg 315,0 - 0 K& 0 K&
1.3.3 1 Hridel + spojeni htidele 11523 kg 180,0 - 0 K& 0 K&
1.3.4 1 Mechanismus cévéch kol sestava kg 130,0 - 0 K& 0 K&
135 1 |servomotor subbodavka - 0 Ke 0 Ke
1.3.6 1 Prevodovka subbodavka - 0 K& 0 K&
1.3.7 1 Spojovaci material + drobny material nerez / ocel kg 8,0 - 0 K& 0 K&
0 Ke
1.4 1 Lavka 0 Ké
1.4.1 1 Konstrukce lavky svarenec kg 411,0 - 0 K& 0 K&
142 1 Podlahové rosty subbodavka 0 K& 0 K&
14.3 1 Zébradli subbodavka - 0 Ke 0 Ke
1.4.4 1 - 0 K& 0 K&
2, 1 Povrchova ochrana 0 Ké
2.1 1 Plochy ve styku s vodou nebo vlhkosti m* 95 - 0 Ké 0 K&
22 Natéry po montazi m? 2 - 0 Ke 0 Ke
3. 1 Demontaz a montaz 0 Ké
3.1 1 Vlastni montazni prace hod. 220 - 0 K& 0 K&
3.2 1 Vybaveni stavenisté % 0,04 - 0 Ké 0 K&
3.3 1 Pouziti mechanizace pfi montazi den 2,0 - 0 Ké 0 K&
3.4 1 Dopravna technologie na stavbu soubor 1 0 Ké 0 K&
3.5 1 Sefizeni, nastaveni, kontroly a zkousky hod. 20 - 0 K¢ 0 K¢
CELKEM: 0 Ké&
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