

Změna nebo doplnění dokumentace č.1:

Ještědský potok v Žibřidicích u čp. 42

Vážení uchazeči,

v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje změnu nebo doplnění dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Jedná se o formální úpravu Návrhu smlouvy o dílo, čl. III, odst.1.

Původní znění:

III.Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty.

Celková smluvní cena díla v Kč bez DPH po odečtení ceny za odkup dřevní hmoty:

..... Kč bez DPH

z toho:

Cena stavby (cena díla):

opravy:

investice:

..... - Kč bez DPH

..... - Kč bez DPH

Cena za odkup dřevní hmoty, kterou zaplatí zhotovitel objednateli:

..... Kč bez DPH

Nové znění:

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty.

Celková smluvní cena díla v Kč bez DPH po odečtení ceny za odkup dřevní hmoty:

..... Kč bez DPH

Cena za odkup dřevní hmoty, kterou zaplatí zhotovitel objednateli:

..... Kč bez DPH

Závěr. Zadávací dokumentace se nemění.

Příloha: Nové znění Smlouvy o dílo

V Chomutově dne 20.02.2026

Ing. Jan Svejkovský
generální ředitel

Ing. Milan Reiner
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal