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ZÁVĚTŘÍ
4,64 m2
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ZÁDVEŘÍ
4,59 m2
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CHODBA
4,59 m2

104
UMÝVÁRNA

5,51 m2

105
WC

1,01 m2
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CHODBA
5,47 m2

107
ŠATNA + DEN. MÍST.

18,50 m2
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KANCELÁŘ

17,83 m2
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DÍLNA

57,72 m2
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SKLAD NÁŘADÍ

18,76 m2
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GARÁŽ
68,44 m2
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CHODBA
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PLOCHA (m2)
4,64
4,59
4,59
5,51
1,01
5,47
18,50
17,83
57,72
18,76
68,44

PODLAHA
ODSTRANĚNÍ BETONOVÁ MAZANINY (100%)
ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY (100%)
ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY (100%)
ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY (100%)
ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY (100%)
ODSTRANĚNÍ PVC POVLAKU (100%)
ODSTRANĚNÍ PVC POVLAKU (100%)
ODSTRANĚNÍ PVC POVLAKU (100%)
OTRÝSKÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY (100%)
OTRÝSKÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY (100%)
OTRÝSKÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY (100%)

STĚNY
BŘIZOLIT
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (20%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (20%)
ODSTR. KERAMICKÉHO OBKLADU - 2m (100%)
ODSTR. KERAMICKÉHO OBKLADU - 2m (100%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (20%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (20%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (20%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (20%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (20%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (20%)

STROP

ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)
 ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)
ODSTR. VPC OMÍTKY + MALBY (10%)

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE PODŘEZÁNÍ ZDIVA MOTOROVOU PILOU,
VLOŽENÍ PVC PÁSU, ZAKLÍNOVÁNÍ PVC KLÍNY

LEGENDA ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE

NOVÁ DODATEČNÁ SVISLÁ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- MINERÁLNÍ PRODYŠNÁ SULFÁTOVÁ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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