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PODŘEZÁNÍ MOTOROVOU PILOU,
VLOŽENÍ PVC PÁSU, ZAKLÍNOVÁNÍ PVC KLÍNY

PODŘEZÁNÍ MOTOROVOU PILOU,
VLOŽENÍ PVC PÁSU, ZAKLÍNOVÁNÍ PVC KLÍNY

PODŘEZÁNÍ MOTOROVOU PILOU,
VLOŽENÍ PVC PÁSU, ZAKLÍNOVÁNÍ PVC KLÍNY

PODŘEZÁNÍ MOTOROVOU PILOU,
VLOŽENÍ PVC PÁSU, ZAKLÍNOVÁNÍ PVC KLÍNY
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BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

- ODSTRANĚNÍ PVC POVLAKU TL. 4mm + FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 1mm
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ MAZANINY TL. 50mm
- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO PÁSU TL. 3mm
- ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍHO BETON TL. 150mm
- ODSTRANĚNÍ ZEMINY TL. 330mm
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
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SKLADBY

- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY TL. 10mm + FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 5mm
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ MAZANINY TL. 50mm
- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO PÁSU TL. 3mm
- ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍHO BETON TL. 150mm
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
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