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B.1    Popis území stavby 

Zájmovou lokalitu tvoří koryto a bermy toku Opavy a to v úseku řkm cca 33.762 až 

39.024. V tomto úseku řeka Opava protéká hustě zastavenou částí města, břehy toku jsou pomístně 

tvořeny opěrnými zdmi, mimo tyto úseky pak zatravněnými svahy. Rozsah opěrných zdí je zřejmý 

z níže uvedené tabulky : 

Břeh
Délka op. zdi

[m]

Pravý 36.421 - 36.900 478.79

Levý 36.444 - 36.840 396.13

Pravý 37.210 - 37.430 220.00

1094.91Celkem

Úsek op. zdi

[km]

 

V řkm 36.400 - 36.990 je levobřežní bermou vedena cyklostezka.  

Staveništěm je koryto vodního toku Opavy v úseku řkm 36.600 – 39.000 : tedy od konce 

zaústění plošného odtoku z PB inundačního železničního mostu do toku Opavy po silniční most na 

ul. „U Dráhy“. 

V celé sledované délce toku Opavy se jedná o upravený tok, v současné době poškozený 

průběhem povodně z 04/2024.  

Staveniště lze hodnotit jako přehledné a hůře přístupné. Odvoz přebytečné zeminy, jakož i 

dovoz materiálu na opravy koryta bude po stávajících sjezdech do toku – viz kapitola B.4 a příloha 

C.2. 

Na ZS bude umístěna pouze mezideponie nejnutnější části materiálu stavby a výkopku – 

materiál z výkopů bude převážen v co největší míře přímo na definitivní deponii. 

Napojení staveniště na elektrickou energii, případně telefonní síť projekt neřeší. 

V ploše staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě dle situační části dokumentace. 

B.2    Celkový popis stavby 

B.2.1    Úvod  

Celková délka zájmového úseku toku je cca 5 258 m. Po celém úseku byla provedena po-

drobná pochůzka, na které byl zdokumentován stav koryta toku a definovány jednotlivé poškozené 

lokality a objekty na toku. Tyto jsou popsány níže v textu (viz kap. B.2.2). 

Pro návrh opravy prostoru pravobřežní inundace (položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10) bylo vy-

cházeno z projektové dokumentace stavby Opava v Opavě, km 33.600 – 34.700, č. stavby 5118. 
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Pokud není v textu uvedeno jinak, byly objemy prací na odstraňování povodňových škod 

určeny na pochůzkách na po toku ve spolupráci se správcem toku (zástupcem Povodí Odry, státní 

podnik). 

B.2.2    Popis prací 

B.2.2.1 :   Příprava pro výstavbu 

Před zahájením prací bude zajištěna podrobná fotodokumentace příjezdných tras a přilehlých ob-

jektů, vytýčeny inženýrské sítě, proveden odlov ryb v úsecích provádění jímkování a instalována 

norná stěna. 

B.2.2.2 :    Položka č. 1 – srovnání plochy odtoku : 

1a) 

V rámci této položky bude provedeno srovnání (úprava pláně) plochy výtoku z inundačního mostu 

pod tratí Opava – Hlučín, a to mezi výtokem a pravým břehem toku Opavy (viz foto č. 1). 

S osetím plochy se neuvažuje. 

1b) 

Stávající hromada zeminy (plocha cca 7 m, výška cca 3 m, objem cca 20 m3) bude rozprostřena na 

ploše položky 1a v tloušťce cca 0.05 m. 

Celková plocha opravy    : 5 715 m2 

Rozprostření hromady    : 20 m3 (na cca 400 m2) 

B.2.2.3 :   Položka č. 2 – obnova příkopu odvodnění 

Stávající příkop odvodnění (viz foto č. 2), poškozený povodní bude obnoven, a to z 90% rozsahu 

(odhad). Zpevněná část příkopu je zhotovena z kamenné dlažby do betonu v celém profilu. Ne-

zpevněná část je ve dně opatřena betonovou žlabovkou do betonu, zbylá část je ohumusována a 

oseta. Viz foto č. 1 a příloha D.1). 

Zpevněná část příkopu    : 39.40 m 

Nezpevněná část příkopu    : 57.35 m 

Související zemní práce (odhad)  : 30.00 m3 
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B.2.2.4 :   Položka č. 3 – obnova návodního líce hráze 

Návodní líc zavazovací hráze pravobřežní inundace (viz foto č. 3) je po povodní poškozen, a to jak 

místními výmoly, tak zejména vrstvami nánosů. Nánosy budou odstraněny, bude provedeno vy-

svahování svahu hráze a osetí. Dále bude odvezeno cca 20 m3 zeminy ze vzdušné strany hráze. 

Délka úseku hráze     : 120 m 

Objem nánosů (odhad)   : 450 m3 

Plocha obnovovaného svahu hráze   : 700 m2 

B.2.2.5 :   Položka č. 4 – srovnání plochy PB inundace : 

V rámci této položky bude provedeno srovnání, úprava pláně a osetí plochy pravobřežní inundace 

v prostoru nad tratí Opava – Hlučín (viz foto č. 4). 

Celková plocha opravy    : 19 900 m2 

B.2.2.6 :   Položka č. 5 – obnovení propustku na provozní komunikaci : 

Původní propustek na příkopu odvodnění pod provozní komunikací byl povodní zcela zničen (viz 

foto č. 5). Bude obnoven dle přílohy D.3 : Jedná se o propustek z obetonova-

ných železobetonových trub DN  300 o délce 4.00 m s betonovými čely (beton C 30/37 – XF3). 

V rámci této položky bude rovněž obnovena část provozní komunikace, a to na délce cca 18.80 m. 

Skladba komunikace nad předmětným propustkem viz níže : 

Asfaltobeton ABJ  - 50 mm 

Recyklát R-mat  - 50 mm 

Štěrkodrť ŠD   - 150 mm 

Celkem   - 250 mm 

Celk. plocha obnovení komunikace  : 37.65 m3 

B.2.2.7 :   Položka č. 6 – vyčištění provozní komunikace 

Nepoškozené úseky provozní komunikace budou vyčištěny (na celkové délce cca 350 m, viz foto 

č. ). Bude provedeno strojní mechanické očištění plochy vozovky, poté čištění tlakovou vodou. 

Rovněž budou odstraněny nánosy z krajnic. 

Celková plocha čištění komunikace   : 1112 m2 
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B.2.2.8 :   Položka č. 7 – odvozy hromad zeminy 

Po prvotním hrubém odstraňováním povodňových škod zbyly na plochách berem a inundací nahr-

nuté hromady zeminy. Tyto hromady je třeba před uvedením ploch dotčených povodní odstranit a 

materiál odvést na zajištěnou skládku. 

Objem zeminy k odvozu  - pol. č. 7a : 15 m3 

- pol. č. 7b : 150 m3 

    - pol. č. 7c : 200 m3 

    - pol. č. 7d : 3 m3 

B.2.2.9 :  Položka č. 8 – oprava svahu a plochy bermy 

V rámci položky bude provedeno odtěžení nevhodných náplav štěrků s valouny z pravého břehu (v 

rozsahu km 34.562 - 34.610), na plochu svahu a bermy bude rozprostřena vhodná zemina (z výko-

pů prováděných v rámci stavby) a následně bude provedeno vysvahování (úprava pláně pro plochu 

bermy) a osetí. Délka úseku bude 48.60 (plocha cca 400 m2). 

Objem zeminy k odtěžení a odvozu (odhad) : 80 m3 

Rozprostření zeminy (odhad)   : 60 m3 

Úprava pláně     : 200 m2 

Svahování     : 200 m2 

B.2.2.10 :  Položka č. 9 – oprava svahu a plochy bermy 

V úseku km 34.785 - 34.900 (položka 9a) a profilu řkm 34.936 (položka 9b) bude rovněž provede-

no odtěžení nevhodného materiálu (náplavy štěrků s valouny) v tloušťce odhadované na 15 – 25 

cm, na plochu svahu a bermy bude rozprostřena vhodná zemina (z výkopů prováděných v rámci 

stavby) a následně bude provedeno vysvahování (úprava pláně pro plochu bermy) a osetí. Délka 

úseku 9a bude cca 115.00 m, položky 9b cca 10 m (plocha cca 1140 + 20 = 1160 m2). Dotčené 

plochy tvoří z 50% vodorovná berma a 50% svah břehu (hráze) : odměřeno digitálně. 

Objem zeminy k odtěžení a odvozu (odhad) : 232 m3 

Rozprostření zeminy (odhad)   : 116 m3 

Úprava pláně     : 580 m2 

Svahování     : 580 m2 

B.2.2.11 :   Položka č. 10 – obnovení provozní komunikace 

Řešeno samostatnou dokumentací. 



VT Opava km 33.600 – 39.000, odstranění PŠ 09/2024 (č. stavby: 8797) 

 

 

Příloha č. B – Souhrnná technická zpráva; str 8 z 25  Ostrava 12/2025 

B.2.2.12 :  Položka č. 11 – pomístní oprava břehu v km 34.246 – 34.424 

V rámci této položky bude provedeno doplnění a přerovnání stávajícího levobřežního opevnění 

v rozsahu km 34.246 – 34.424 (na délce cca 175 m). Jedná se o opevnění záhozovou patkou 

z lomového kamene, o předpokládaném průřezu cca 3.50 m2 (odhad). Na základě pochůzky na 

místě samém bylo dohodnuto, že bude doplnění bude řešeno v rozsahu cca 30% objemu celkové-

ho. Délka opevnění po svahu je odhadnuta na cca 4.00 m. Odhad plochy přerovnání stáv. kon-

strukce opevnění byl stanoven na 20%. 

Celkový objem doplnění kamene   : 184 m3 

Celková plocha doplňované patky  : 210 m2  

Plocha přerovnání pův. patky   : 140 m2 

B.2.2.13 :   Položka č. 12 – oprava břehu v km 34.435 

Bude provedena sanace nátrže na levém břehu toku – zásyp výmolu a obnovení opevnění lomo-

vým kamenem, včetně urovnání líce opevnění. Kubatury a plochy byly určeny odhadem na zákla-

dě pochůzky. 

Objem výmolu    : 10 m3 

Celkový objem doplnění kamene   : 5 m3  

Celková plocha doplňované patky  : 5 m2 

B.2.2.14 :  Položka č. 13a – pomístní oprava levého břehu v km 34.448 – 35.000 

V rámci této položky bude provedeno doplnění a přerovnání stávajícího levobřežního opevnění 

v rozsahu km 34.448 – 35.000 (na délce cca 549 m). Jedná se o opevnění záhozovou patkou 

z lomového kamene, o předpokládaném průřezu cca 3.50 m2 (odhad). Na základě pochůzky na 

místě samém bylo dohodnuto, že bude doplnění bude řešeno v rozsahu cca 10% objemu celkové-

ho. Délka opevnění po svahu je odhadnuta na cca 4.00 m. Odhad plochy přerovnání stáv. kon-

strukce opevnění byl stanoven na 20%. 

Celkový objem doplnění kamene   : 192 m3 

Celková plocha doplňované patky  : 220 m2  

Plocha přerovnání pův. patky   : 439 m2 

B.2.2.15 :  Položka č. 13b – pomístní oprava pravého břehu v km 34.562 - 35.000 

V rámci této položky bude provedeno doplnění a přerovnání stávajícího pravobřežního opevnění 

v rozsahu km 34.562 - 35.000 (na délce cca 440.60 m). Jedná se o opevnění záhozovou patkou 
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z lomového kamene, o předpokládaném průřezu cca 3.50 m2 (odhad). Na základě pochůzky na 

místě samém bylo dohodnuto, že bude doplnění bude řešeno v rozsahu cca 30% objemu celkové-

ho. Délka opevnění po svahu je odhadnuta na cca 4.00 m. Odhad plochy přerovnání stáv. kon-

strukce opevnění byl stanoven na 20%. 

Celkový objem doplnění kamene   : 463 m3 

Celková plocha doplňované patky  : 529 m2  

Plocha přerovnání pův. patky   : 352 m2 

B.2.2.16 :   Položka č. 14 – pomístní oprava svahů v km 35.030 – 35.075 

Pomístní oprava svahů pravého břehu bude spočívat v odstranění nevhodného (naplaveného) mate-

riálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu (případně včetně 

doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná 

zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod. 

Plocha opravy svahu    : 50 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 5 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 2.50 m3 

B.2.2.17 :  Položka č. 15 – oprava drobných poruch svahu hráze v km 35.140 – 35.234 

Oprava drobných poruch horní části svahu hráze na pravém břehu bude spočívat v odstranění ne-

vhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původ-

ního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zemi-

ny) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod. 

Plocha opravy svahu    : 180 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 15 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 8 m3 

B.2.2.18 :   Položka č. 16 – obnovení kamenné rovnaniny 

Bude obnovena kamenná rovnanina u pravobřežního vyústního objektu v řkm cca 35.253, a to na 

ploše cca 25 m2. Rovnanina bude provedena o tloušťce 30 cm do stěrkového lože tl. 15 cm. 

Plocha obnovení rovnaniny   : 25 m2. 
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B.2.2.19 :   Položka č. 17 – úprava levobřežní bermy 

V rámci této položky bude provedeno srovnání, úprava pláně a osetí plochy pravobřežní inundace 

v rozsahu řkm 35.025 - 35.382. 

Celková plocha opravy    : 2780 m2 

B.2.2.20 :   Položka č. 18 – doplnění záhozu levého břehu 

V řkm 35.170 - 35.240 bude provedeno doplnění a přerovnání stávajícího levobřežního opevnění 

(záhozu) na délce cca 70 m. Jedná se o opevnění záhozovou patkou z lomového kamene. Na zá-

kladě pochůzky na místě samém bylo dohodnuto, že bude doplnění bude řešeno v objemu cca 0.50 

m3 na 1 bm. Plocha urovnání opevnění po svahu je odhadnuta na cca 2 m2 / 1 bm. 

Celkový objem doplnění    : 35 m3 

Plocha urovnání    : 140 m2 

B.2.2.21 :   Položka č. 19 – odtěžení nánosů ze dna toku 

Odtěžení nánosů ze dna toku bude provedeno v rozsahu km 35.210 - 35.300 (na délce cca 90 m). 

Mocnost nánosů byla odhadnuta na 0.50 m, šířka toku je cca16 m. 

Celkový objem nánosů    : 720 m3 

B.2.2.22 :  Položka č. 20 – oprava drobných poruch svahu hráze v km 35.280 - 35.335 

Oprava poruch horní části svahu hráze na pravém břehu bude spočívat v odstranění nevhodného 

(naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu 

(případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude 

použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod. 

Plocha opravy svahu    : 50 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 5 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 2.5 m3 

B.2.2.23 :  Položka č. 21a – oprava prav. břehu u limnigrafu v řkm 35.415 

Oprava poruchy u objektu limnigrafu na pravém břehu bude spočívat v odstranění nevhodného 

(naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu 

(případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude 
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použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod. Součástí položky 

bude i oprava bermy : odtěžení přebytečného materiálu (zeminy), srovnání plochy a osetí. 

Plocha opravy svahu    : 25 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 2.5 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 1.5 m3 

B.2.2.24 :  Položka č. 21b – srovnání plochy bermy v řkm 35.415 

Bude provedeno srovnání plochy bermy : odtěžení přebytečného materiálu (zeminy), srovnání 

plochy a osetí. 

Plocha opravy bermy    : 30 m2 

Objem přebytečné zeminy (odhad)  : 6 m3 

B.2.2.25 :   Položka č. 22 - pomístní opravy břehu 

Pomístní oprava poruch na levém břehu v rozsahu km 35.493 - 35.534 bude spočívat v odstranění 

nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do pů-

vodního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu 

(zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod. 

Celková plocha opravy břehu   : 50 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 3 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 2.0 m3 

B.2.2.26 :  Položka č. 23 - oprava břehu 

Oprava břehu v rozsahu km 35.457 – 35.469 bude spočívat v odstranění nevhodného (naplavené-

ho) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání plochy bermy (případně včetně dopl-

nění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná zemi-

na z ostatních položek odstraňování povodňových škod. 

Celková plocha opravy břehu   : 48 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 2.5 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 1.0 m3 
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B.2.2.27 :  Položka č. 24 – oprava výmolu břehu 

Oprava výmolu na levém břehu v rozsahu km 35.410 - 35.425 bude spočívat v odstranění nevhod-

ného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání plochy bermy včetně 

doplnění zeminy, ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita přebytečná 

zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod. 

Celková plocha opravy břehu   : 12 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 5 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 0.5 m3 

B.2.2.28 :  Položka č. 25 – oprava pravého břehu 

Oprava pravého břehu v rozsahu km  35.580 - 35.600 bude spočívat v odstranění nevhodného (na-

plaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu 

(případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K případnému doplnění materiálu (ze-

miny) bude použita tříděná přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových 

škod. 

Celková plocha opravy břehu   : 20 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 2 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 1.0 m3 

B.2.2.29 :  Položka č. 26 – oprava a částečné doplnění horní části patky 

Jedná se o opravu stávající levobřežní patky podélného opevnění v její horní části. Stávající po-

škozená patka je z kamenné dlažby do betonu. Položka je dělena na dva podúseky : úsek (a) je 

řešen v rozsahu km 35.470 - 35.530 (dl. 60 m), úsek (b) pak v rozsahu 35.611 - 35.669 (dl. 58 m). 

V rámci položky budou rozebrány narušené části dlažeb a provedeno jejich doplnění, včetně dopl-

nění částí odplavených. Na základě pochůzky na místě samém bylo stanoveno, že opravu vyžaduje 

cca 20 % z celkové plochy dlažeb. Předpokládá se kamenná dlažba tl. 200 mm do bet. lože tl. 200 

mm. 

Celková plocha řešených dlažeb  : 120 + 116 = 236 m2 

B.2.2.30 :  Položka č. 27 – oprava břehu u lávky a vyústního objektu 

Oprava pravého břehu u pilířů lávky a konstrukce vyústního objektu (rozsah celkem km cca 

35.680 - 35.719 bude spočívat ve srovnání svahu do původního sklonu (včetně doplnění zeminy), 
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ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zeminy) bude použita tříděná přebytečná zemina 

z ostatních položek odstraňování povodňových škod. 

Celková plocha řešených ploch  : 50 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 5 m3 

B.2.2.31 :  Položka č. 28 – obnovení patky v celém rozsahu 

Obnovení pravobřežní patky včetně navazujícího břehového opevnění bude provedeno v rozsahu 

km 35.666 – 35.712 (na celkové délce cca 46 m). Jedná se o zděnou patku z kamene, na kterou 

navazuje opevnění břehu kamennou dlažbou. Úsek obnovení patky bude jímkován, nová patka 

bude realizována ve stejných rozměrech a parametrech jako patka původní (na délce 28.71 m), 

ovšem z drátokošů. Poté bude obnoveno opevnění břehu kamennou dlažbou do betonu (dlažba tl. 

200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Zbytky původní patky a dlažby budou rozebrány (odhad 

50 % původního rozsahu). 

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 30.00 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 46.00 x 3.20 x 0.50 = 73.60 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 28.74 x 0.88 = 25.29 m3 

Celková plocha obnovené dlažby  : 46.00 x 3.20 x 1.00 = 147.20 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 120 m3 

B.2.2.32 :  Položka č. 29 – obnovení patky v celém rozsahu 

Obnovení levobřežní patky včetně navazujícího břehového opevnění bude provedeno v rozsahu 

km 35.750 – 35.760 (na celkové délce cca 10 m). Jedná se totožnou konstrukci se obdobným po-

stupem opravy jako u položky č. 28. 

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 10.00 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 10.00 x 3.20 x 0.50 = 16.00 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 10.00 x 0.88 = 8.80 m3 

Celková plocha obnovené dlažby  : 10.00 x 3.20 x 1.00 = 32.00 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 32 m3 

B.2.2.33 :  Položka č. 30 – pomístní oprava a doplnění horní části patek 

Jedná se o opravu stávající pravobřežní patky podélného opevnění v její horní části. Stávající po-

škozená patka je z kamenné dlažby do betonu. Oprava bude probíhat v rozsahu km 35.720 - 

35.910, a to ve čtyřech úsecích o délkách 50 m, 30 m, 30 m a 10 m (celkem 120 m) 
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V rámci položky budou rozebrány narušené části dlažeb a provedeno jejich doplnění, včetně dopl-

nění částí odplavených. Na základě pochůzky na místě samém bylo stanoveno, že opravu vyžaduje 

cca 25 % z celkové plochy dlažeb. Předpokládá se kamenná dlažba tl. 200 mm do bet. lože tl. 200 

mm. 

Celková plocha řešených dlažeb  : 120 m3 

B.2.2.34 :  Položka č. 31 – oprava a částečné obnovení LB patky 

Oprava levobřežní patky proběhne v celkovém úseku km 35.975 – 36.150 (celková délka 191.50 

m) a bude spočívat v rozebrání a obnovení spodní části patky na délce cca 10.00 m (a opravu a 

pomístní doplnění zbývajícího úseku patky). Bude doplněna odplavená část horní část (opevnění 

kamennou dlažbou do betonu), a to z cca 30% celkové plochy (jedná se o pomístní doplnění). Cca 

20% celkové plochy bude opraveno a přespárováno. Zbytek plochy dlažby nevyžaduje žádný zá-

sah)  

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 10 x 1.50 = 15 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 191.50 x 3.3 x 0.30 = 189.59 m2 

Celkový objem opravované dlažby (odhad) : 191.50 x 3.3 x 0.20 = 126.39 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 10 x 1.50 = 15 m3 

Celková plocha obnovené dlažby  : 191.50 x 3.3 x 0.30 = 189.59 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 50 m3 

B.2.2.35 :  Položka č. 32 – vyklínování a proštěrkování opevnění 

V rozsahu km 36.030 – 36.065 (dl. cca 35 m) bude na pravém břehu provedeno na ploše cca 100 

m2 provedena oprava, vyklínování a proštěrkování stávajícího opevnění břehu lomovým kame-

nem. 

B.2.2.36 :  Položka č. 33 – oprava PB patky 

Oprava pravobřežní patky proběhne v úseku km 36.280 - 36.295 a bude spočívat v rozebrání naru-

šené části konstrukce (patky a dlažby) na délce 15 m a jejich obnovení v plném rozsahu. Obnovení 

spodní části patky bude provedeno z drátokošů, a to v parametrech původní konstrukce, stejně jako 

opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). 

Úsek obnovení patky bude jímkován. 

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 22.00 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 15.00 x 3.20 = 48.00 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 15.00 x 0.88 = 13.20 m3 
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Celková plocha obnovené dlažby  : 15.00 x 3.20 = 48.00 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 50.00 m3 

B.2.2.37 :  Položka č. 34 – pomístní opravy pravého břehu 

Pomístní opravy pravého břehu v rozsahu km 36.290 – 36.487 budou spočívat ve srovnání svahu 

do původního sklonu (včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materiálu (zemi-

ny) bude použita tříděná přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod. 

Celková plocha řešených ploch  : 100.00 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 5.00 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 5.00 m3 

B.2.2.38 :  Položka č. 35 – obnovení kamenné dlažby do betonu 

Obnovení opevnění kamennou dlažbou do betonu bude řešeno v rámci opravy mostu na ul. Rati-

bořská jiným investorem. 

B.2.2.39 :  Položka č. 36 – obnova povrchu chodníku 

V rámci této položky bude provedena obnova povrchu chodníku (v rozsahu km 36.511 – 36.724), 

a to v délce cca 225 m (na ploše cca 395). Obnovení povrchu bude provedeno rozprostřením hut-

něné vrstvy stěrkodrti frakce 0/22 mm v průměrné mocnosti 50 mm. 

B.2.2.40 :  Položka č. 37 – celková oprava LB patky 

Bude provedena celková oprava levobřežní patky v řkm 36.580 - 36.600, a to na délce 20 m. Naru-

šené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány (odhad 50 % původ-

ního objemu), patka bude obnovena z drátokošů. Obnovení patky bude provedeno v parametrech 

původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm 

do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován. 

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 10.00 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 20.00 x 3.20 x 0.50 = 32.00 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 20.00 x 0.88 = 17.60 m3 

Celková plocha obnovené dlažby  : 20.00 x 3.00 x 1.00 = 60.00 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 75 m3 

B.2.2.41 :  Položka č. 38 – oprava římsy opěrné zdi 

Neobsazeno, původně uvažovaná oprava římsy byla provedena statutárním městem Opava. 
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B.2.2.42 :  Položka č. 39 – doplnění PB sjezdu na bermu 

V rámci položky bude provedeno doplnění plochy sjezdu (cca 12 * 4 m) hutněným drceným ka-

menivem v tl. 10 cm (celkem 4.80 m3). 

B.2.2.43 :   Položka č. 40 – oprava břehu 

Položka č. 40 řeší opravu opevnění pravého břehu kamennou dlažbou do betonu, a to v rozsahu 

řkm 36.68 - 36.710 na ploše 1.5 x 8 m + 1.5 x 12 m. Předpokládá se kámen tl. 200 mm do betono-

vého lože tl. 200 mm. Pro obnovení dlažby bude rozebrat dlažbu narušenou – odhad cca 50 % plo-

chy). 

Celková plocha řešených dlažeb  : 30 m2 

Související zemní práce   : 5 m3 

B.2.2.44 :  Položka č. 41 – oprava a obnovení LB patky 

V rozsahu km 36.742 - 36.866 (celkem cca 113 m) bude provedena oprava levobřežní narušené 

patky, a to po úsecích : narušení se předpokládá max. na 40% celkového úseku (tedy v součtu na 

délce cca 45.50 m). Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou roze-

brány (odhad 50 % původního objemu), patka bude obnovena z drátokošů. Obnovení patky bude 

provedeno v parametrech původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového 

kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován 

v celé délce, tedy s délkou jímky 139 m (cca). 

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 20.00 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 45.50 x 3.20 x 0.50 = 72.80 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 45.50 x 0.88 = 40.04 m3 

Celková plocha obnovené dlažby  : 45.50 x 3.20 x 1.00 = 145.60 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 110 m3 

B.2.2.45 :  Položka č. 42 – oprava opevnění PB výusti 

Jedná se o opravu opevnění PB vyústi cca v řkm 36.850. Bude provedeno obnovení kamenné 

dlažby do betonu (200 mm tl. kamene do bet. lože tl. 200 mm) na ploše 1.50 x 5.00 m (7.50 m2 

celkem). Původní narušená dlažba bude rozebrána. Související zemní práce byly odhadnuty na 

1.00 m3. 



VT Opava km 33.600 – 39.000, odstranění PŠ 09/2024 (č. stavby: 8797) 

 

 

Příloha č. B – Souhrnná technická zpráva; str 17 z 25  Ostrava 12/2025 

B.2.2.46 :  Položka č. 43 – obnovení kamenné dlažby do betonu   

Jedná se o doplnění opevnění pravého břehu v řkm 37.427. Bude provedeno obnovení kamenné 

dlažby do betonu (200 mm tl. kamene do bet. lože tl. 200 mm) na ploše 1.00 x 2.00 m (2.00 m2 

celkem). Původní narušená dlažba bude rozebrána. Související zemní práce byly odhadnuty na 

0.50 m3. 

B.2.2.47 :  Položka č. 44 – odtěžení štěrkových nánosů 

Bude provedeno odtěžení štěrkových nánosů ze dna toku u pravého břehu cca v řkm 37.005, a to z 

plochy 10 x 4 m, tl. 0.30 m (12 m3). 

B.2.2.48 :  Položka č. 45 – oprava horní části LB patky 

Jedná se o opravu horní části stávající levobřežní patky podélného opevnění cca v řkm 37.015 na 

délce 10 m. Stávající poškozené opevnění patky je z kamenné dlažby do betonu (předpoklad ká-

men tl. 200 mm do betonu tl. 200 mm). V rámci položky bude rozebrána narušená část dlažeb a 

provedeno její obnovení. Související zemní práce (výkopy) byly odhadnuty na cca 2.00 m3. 

Celková plocha řešené dlažby   : 10.00 x 3.00 = 30 m2 

B.2.2.49 :  Položka č. 46 – oprava svahu pravého břehu 

Oprava svahů pravého břehu (v řkm cca 37.181 - 37.200, na délce cca 15 m) bude spočívat v od-

stranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu 

do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materi-

álu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových 

škod.  

Plocha opravy svahu     :  15.00 x 1.50 = 22.50 m2  

Objem zeminy pro doplnění (odhad)   :  2.00 m3 

Nevhodný materiál (odhad)    : 1.00 m3 

B.2.2.50 :  Položka č. 47 – oprava svahu pravého břehu 

Oprava svahů pravého břehu (v řkm cca 37.210 - 37.220, na délce cca 10 m) bude spočívat v od-

stranění nevhodného (naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu 

do původního sklonu (případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K doplnění materi-

álu (zeminy) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových 

škod.  
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Plocha opravy svahu     :  10.00 x 1.50 = 15.00 m2  

Objem zeminy pro doplnění (odhad)   :  1.50 m3 

Nevhodný materiál (odhad)    : 1.00 m3 

B.2.2.51 :  Položka č. 48 – oprava a obnovení LB patky 

V rozsahu km 37.230 - 37.250 (celkem cca 20 m) bude provedena oprava levobřežní narušené 

patky. Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány (odhad 

50% původního objemu patky a 75% dlažby), patka bude obnovena dozděním z kamene. Obnove-

ní patky bude provedeno v parametrech původní konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou 

z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky 

bude jímkován v celé délce, tedy s délkou jímky 36 m (cca). 

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 17.50 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 20.00 x 3.20 x 0.75 = 48.00 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 20.00 x 1.75 x 0.50 = 17.50 m3 

Celková plocha obnovené dlažby  : 20.00 x 3.20 x 0.75 = 48.00 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 55.00 m3 

B.2.2.52 :  Položka č. 49 – oprava PB patky 

Jedná se o opravu horní části stávající pravobřežní patky podélného opevnění cca v řkm 37.400 - 

37.420 na délce 20 m. Stávající poškozené opevnění horní části patky je z kamenné dlažby do be-

tonu (předpoklad kámen tl. 200 mm do betonu tl. 200 mm). V rámci položky bude rozebrána naru-

šená část dlažeb a provedeno její obnovení. Související zemní práce (výkopy) byly odhadnuty na 

cca 1.50 m3. 

Celková plocha řešené dlažby   : 20.00 x 2.00 = 40 m2 

B.2.2.53 :  Položka č. 50 – oprava PB erozní rýhy 

V rámci položky bude provedeno odstranění erozní rýhy ve svahu pravého břehu v km cca 37.740 

- 37.790. Délka erozní rýhy je cca 20 m, šířka 1.50. Hloubka bylo odhadnuta na cca 0.30 m. Rýha 

bude vyplněna vhodnou zeminou (z výkopů stavby), poté bude provedeno vysvahování a osetí. 

Celkový objem rýhy (odhad)   : 20.00 x 1.50 x 0.30 = 9.00 m3 

Celková plocha rýhy    : 20.00 x 1.50 = 30.00 m2 
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B.2.2.54 :  Položka č. 51 – odvoz zeminy 

Bude odvezena hromada zeminy z pravého břehu (cca řkm 37.74). Materiál bude  uložen na sklád-

ku : cca 25 m3) 

B.2.2.55 :  Položka č. 52 – oprava a obnovení PB patky 

V rozsahu km 37.740 - 37.790 (celkem cca 50 m) bude provedena oprava pravobřežní narušené 

patky. Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány, patka 

bude obnovena konstrukcí z drátokošů. Obnovení patky bude provedeno v parametrech původní 

konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do beto-

nového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován v celé délce, tedy s délkou jímky 

67.50 m (cca). 

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 75 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 50.00 x 3.20 = 160.00 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 50.00 x 0.88 = 44.00 m3 

Celková plocha obnovené dlažby  : 50.00 x 3.20 = 160.00 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 180.00 m3 

B.2.2.56 :  Položka č. 53 – oprava svahu levého břehu 

V rámci položky bude provedena oprava levého břehu v řkm cca 37.800 - odkopání a odvoz mate-

riálu (na ploše cca 10 x 8 = 80 m2), svahování, osetí. Odhad průměrné tloušťky odkopání byl sta-

noven na 0.30 m. 

B.2.2.57 :  Položka č. 54 – oprava a obnovení PB patky 

V rozsahu km 37.845 - 37.860 (celkem cca 35 m) bude provedena oprava pravobřežní narušené 

patky. Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány, patka 

bude obnovena konstrukcí z drátokošů. Obnovení patky bude provedeno v parametrech původní 

konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do beto-

nového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován v celé délce, tedy s délkou jímky 

67.50 m (cca). 

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 52 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 35.00 x 3.10 = 108.50 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 35.00 x 0.88 = 30.80 m3 

Celková plocha obnovené dlažby  : 35.00 x 3.20 = 112.00 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 125.00 m3 
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B.2.2.58 :  Položka č. 55 – oprava svahu sjezdu 

V rámci položky bude provedena oprava svahu sjezdu na levobřežní bermu (cca v řkm 37.895). 

Svah bude přerovnán, doplněn, vysvahován a oset, a to na ploše cca 400 m2. 

Plocha svahování (odhad)   : 400 m3 

Doplnění zeminy (odhad)   : 20 m3 

B.2.2.59 :  Položka č. 56 – oprava a obnovení PB patky 

V rozsahu km 37.970 - 37.990 (celkem cca 20 m) bude provedena oprava pravobřežní narušené 

patky. Narušené části konstrukce (patka a navazující kamenná dlažba) budou rozebrány, patka 

bude obnovena konstrukcí z drátokošů. Obnovení patky bude provedeno v parametrech původní 

konstrukce, stejně jako opevnění břehu dlažbou z lomového kamene (dlažba tl. 200 mm do beto-

nového lože tl. 200 mm). Úsek obnovení patky bude jímkován v celé délce, tedy s délkou jímky 

42.00 m (cca). 

Celkový objem rozebírané patky (odhad) : 25 m3 

Celková plocha rozebírané dlažby (odhad) : 20.00 x 3.20 = 64.00 m2 

Celkový objem obnovované patky  : 20.00 x 0.88 = 30.00 m3 

Celková plocha obnovené dlažby  : 20.00 x 3.20 = 64.00 m2 

Související zemní práce (odhad)  : 60.00 m3 

B.2.2.60 :  Položka č. 57 – oprava LB patky 

Jedná se o opravu horní části stávající levobřežní patky podélného opevnění cca v řkm 38.175 na 

délce cca 10 m. Stávající poškozené opevnění horní části patky je z kamenné dlažby do betonu 

(předpoklad kámen tl. 200 mm do betonu tl. 200 mm). V rámci položky bude rozebrána narušená 

část dlažeb a provedeno její obnovení. Související zemní práce (výkopy) byly odhadnuty na cca 

1.00 m3. 

Celková plocha řešené dlažby   : 10.00 x 1.00 = 10 m2 

B.2.2.61 :  Položka č. 58 – úprava svahu břehu km 38.360  - 38.515 

Oprava svahů pravého břehu ve výše uvedeném úseku bude spočívat v odstranění nevhodného 

(naplaveného) materiálu (drobná dřevina, kamení zemina), ve srovnání svahu do původního sklonu 

(případně včetně doplnění zeminy), ohumusování a osetí. K případnému doplnění materiálu (ze-

miny) bude použita přebytečná zemina z ostatních položek odstraňování povodňových škod. 
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Plocha opravy svahu    : 100 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 7.5 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 5 m3 

B.2.2.62 :  Položka č. 59 – úprava svahu břehu km 38.442  - 38.515 

Dtto jako u položky předchozí (č. 58) s výměrami : 

Plocha opravy svahu    : 350 m2 

Objem zeminy pro doplnění (odhad)  : 12.0 m3 

Nevhodný materiál (odhad)   : 10 m3 

B.2.2.63 :  Položka č. 60 – úprava bermy km 38.360  - 38.515 

V rámci této položky bude v řkm 38.360  - 38.515 provedeno odtěžení nánosů z plochy pravo-

břežní bermy včetně srovnání dotčené plochy. Zanesená část má plochu 1950 m2, průměrná moc-

nost byla odhadnuta na 15 - 25 cm (plocha nebyla sice geodeticky zaměřena) objem odtěženého 

materiálu byl tedy stanoven (odhadnut) na 390 m3.  

B.2.2.64 :  Položka č. 61 – odtěžení nánosů km 38.360 - 38.700 

Položka řešena samostatnou dokumentací mimo předmětnou akci. 

B.2.2.65 :  Položka č. 62 a 63 – oprava vyústění 

Jedná se o opravu opevnění : cca 10 m2 kamenné rovnaniny u vyústního objektu v řkm 38.573 a 

10 m2 u vyústění vodoteče Velká (Jaktařka) : obojí na pravém břehu. U každého objektu bude 

opraveno a přerovnáno cca 30% narušené konstrukce (cca 3.00 m2) a obnoveno v původním roz-

sahu (10 m2) – předpokládaná tloušťka konstrukce rovnaniny byla odhadnuta na 40 cm.  

B.2.2.66 :   Položka č. 64 – odtěžení nánosů ze dna toku 

V rámci položky bude provedeno odtěžení rozsáhlého štěrkového nánosu ze dna toku, a to v řkm 

38.833 - 38.882. Plocha štěrkové lavice je cca 872 m, průměrná mocnost štěrkových nánosů je cca 

70 cm. Celkový objem nánosů byl po geodetickém zaměření stanoven na 547 m3. 

B.2.2.67 :  Položka č. 65 – odtěžení nánosů z PB bermy 

V řkm 38.817 - 39.024 bude provedeno odtěžení štěrkového nánosu z plochy pravobřežní bermy. 

Zanesená část má plochu 1 455 m2, průměrná mocnost byla odhadnuta na 30 cm (plocha byla sice 
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geodeticky zaměřena, avšak průběh původního terénu nebyl znám, objem odtěžení byl tedy stano-

ven (odhadnut) na 436.50 m3. 

B.2.2.68 :   Opravy příčných prahů 

Míra poškození a rozsah opravy stávajících příčných prahů je uveden v následující tabulce : 

[km] [m] [m] [%] [m] [%] [m3]

1 35.62600 18.00 14.00 Dřevěný 30.00 5.40 35.00 70.56

2 35.73500 18.00 14.00 Dřevěný 0.00 0.00 35.00 70.56

3 35.85000 17.00 14.00 Dřevěný 0.00 0.00 24.00 45.70

4 35.96000 16.00 14.00 Dřevěný 95.00 15.20 40.00 71.68

5 36.06500 15.50 13.00 Dřevěný 0.00 0.00 31.00 49.97

6 36.17000 15.00 13.00 Dřevěný 0.00 0.00 32.00 49.92

7 36.28800 15.00 13.00 Dřevěný 0.00 0.00 40.00 62.40

8 36.40300 16.00 14.00 Dřevěný 65.00 10.40 50.00 89.60

9 36.54600 16.00 14.00 Dřevěný 0.00 0.00 20.00 35.84

10 36.65400 16.00 14.00 Dřevěný 125.00 20.00 28.00 50.18

11 36.74700 16.00 14.00 Dřevěný 0.00 0.00 22.50 40.32

12 36.86550 15.50 13.00 Dřevěný 0.00 0.00 20.00 32.24

13 37.02000 16.00 14.00 Dřevěný 0.00 0.00 26.00 46.59

14 37.22200 15.00 13.00 Dřevěný 0.00 0.00 25.00 39.00

15 37.42850 15.00 13.00 Dřevěný 0.00 0.00 25.00 39.00

16 **** 37.62000 19.00 0.00 Kamenný 0.00 0.00 0.00 0.00

17 37.81650 18.00 16.00 Dřevěný 0.00 0.00 25.00 57.60

18 38.02800 18.00 16.00 Dřevěný 0.00 0.00 0.00 0.00

19 38.23250 18.00 16.00 Dřevěný 0.00 0.00 0.00 0.00

20 38.44150 18.00 16.00 Dřevěný 0.00 0.00 0.00 0.00

TABULKA PRAHŮ S VÝKAZEM ROZSAHU OPRAV

Doplnění dřev. kulatiny ***
Číslo prahu Staničení Typ prahu

Druh prací

Doplnění opevnění dna

Délka př. 

hrany *

Délka 

opevnění **

 

B.2.2.69 :   Ostatní 

Po ukončení prací budou uvedeny do původního stavu (případně opraveny) všechny pří-

stupové trasy dotčení pohybem techniky, včetně koruny PB hráze v úseku mezi mosty na ul. „ U 

Dráhy“ a „Jaselská“.  

Pro umožnění pojezdu po celé délce berem bude nutno zajistit přejezdy všech vyústění a 

vyústních objektů. Je navržena ochrana přesypáním vrstvou štěrku, v případě stálého průtoku bude 

nutno nejprve osadit potrubí pro převedení vody (min. DN 300), a toto poté přesypat. Po ukončení 

prací bude štěrk včetně případného potrubí odstraněn. 

Jedná se o tyto objekty a vyústi : 

 řkm 34.560 (PB) – trubní vyústění (se zatrubněním) 

 řkm 34.760 (PB) – trubní vyústění (se zatrubněním) 

 řkm 35.000 (LB) - vyústění vodoteče (se zatrubněním) 

řkm 35.715 (PB) – vyústění městského náhonu (se zatrubněním) 
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řkm 36.848 (PB)  – odlehčení městského náhonu (bez zatrubnění) 

řkm 36.155 (LB) – odlehčení kanalizace (bez zatrubnění) 

 řkm 37.033 (LB)  – odlehčení kanalizace (bez zatrubnění) 

řkm 37.613 (LB)  – vyústění Ostré (se zatrubněním) 

řkm 38.573 (PB) - vyústění rybníků v městs. sadech (se zatrubněním) 

B.2.3    Podmínky výstavby 

Při realizaci celkové opravy patek je nutno uvažovat s jímkováním staveniště v korytě to-

ku. Rozsah jímek je uveden v níže uvedené tabulce : 

Poř. č. Číslo položky
Délka jímky

[m]

1 28 60.50

2 29 30.50

3 31 204.00

4 33 35.00

5 37 33.00

6 41 139.00

7 48 36.00

8 52 67.50

9 54 63.00

10 56 42.00

710.50Celkem  

 

B.3    Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

B.4    Dopravní řešení 

Dopravní obslužnost pro přístup techniky stavby je pro úsek OC Globus – most na ul. Ra-

tobořská zajištěna z účelové komunikace u obchodního centra „Globus“, a dále sjezdem na konci 

ulice „Kolofíkovo nábřeží“. 

Úsek ul. „Ratibořská“ až po most na ul. „U Dráhy“ ul. bude v celé délce řešen pouze pohy-

bem po bermách toku s výjezdem u mostu na ul „U Dráhy“ na břehu levém a mostem na ul. 

„Jaselská“ na břehu pravém. 

B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci předmětné stavby není řešeno. 
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B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

a.1. Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba po dokončení nebude mít trvalý negativní vliv na faunu a flóru. Jedná se o údržbu 

stávajícího koryta toku. 

a.2. Vliv na klima ovzduší 

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru není zdrojem znečištění ovzduší a ne-

bude mít vliv na klima v lokalitě. 

a.3. Ochrana proti hluku a vibraci 

Stavba nemá technologický či výrobní charakter, není tudíž zdrojem zvýšené hladiny zvu-

ku ani vibrací. 

a.4.  Nežádoucí účinky venkovního osvětlení 

Dané stavby se netýká. 

a.5. Soulad s programem zlepšování kvality ovzduší 

Dané stavby se netýká. 

a.6. Přítomnost azbestu 

Dané stavby se netýká. 

a.7. Vliv stavby na stávající vodní režim 

Stavba nemá negativní dopad na stávající režim či kvalitu povrchových ani podzemních 

vod. 

a.8. Hospodaření s odpady 

Provoz stavby žádné odpady neprodukuje.  

a.9. Vliv na půdu 

Plochy dotčené stavbou mají převážně charakter ploch berem (břehů) toku, vliv stavby na 

půdu bude tedy minimální. Veškeré plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

a.10. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v žádné lokalitě ze soustavy Natura 2000. 
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b) Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP 

Dané stavby se netýká. 

c)  Soulad záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů ŽP 

Dané stavby se netýká. 

d) Režim zákona o integrované prevenci  

Dané stavby se netýká. 

B.7    Ochrana obyvatelstva 

Dané stavby se netýká – záměr jako takový je odstraňování povodňových škod a jako ta-

kový je součástí prevence před negativními účinky zvýšeným průtoku v toku Opavy a tedy i 

ochrany obyvatel. 


