



LEGENDA:

- PŘESYPÁNÍ KORUNY HRÁZE
 (KONZOLIDACE ZEMNÍHO TĚLESA)
 ————— OPRAVENÁ KORUNA HRÁZE
 NA PROJEKTOVANOU ÚROVEŇ
 - - - - - STÁVAJÍCÍ OSA HRÁZE
 - - - - - VYTÝČOVACÍ OSA

POZNÁMKA:

ÚSEK OPRAVY km 2,1881 "VÍDEŇSKÝ MOST" –
km 2,5658 "KONEC ÚSEKU" JE ŘEŠEN SAMOSTATNOU
DOKUMENTACÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE)

Zodpovědný pracovník		Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartolšic		Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno				Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Akce: Dyje Břeclav, PB ř.km 18,4-21,1 a O.R. Dyje Poštorná, LB ř.km 0,0-0,650, dosypání hrází DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Formát	
				Datum	březen 2024
				Číslo stavby	
Příloha: SO01 - Dyje Břeclav, PB ř.km 18,4-21,1 PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PP48 – PP54				Měřítko 1:200	
				Číslo přílohy D.1.1.b.4	