

POSUZUJEME

PŘIPRAVUJEME

PROJEKTUJEME

PROJEDNÁVÁME

POSTAVÍME NA KLÍČ

VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ A EKOLOGICKÁ DÍLA



VODOHOSPODÁŘSKO - INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

spol. s r. o.

500 03 Hradec Králové Na Střezině 1079

TEL. 495 076 011

FAX 495 541 341



Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. HERMAN	PROJEKTANT ING. HERMAN	PROJEKTANT ING.HERMAN	KONTROLOVAL ING. HERMAN	
INVESTOR Povodí Labe s.p.	OBJEDNATEL Povodí Labe s.p.	FORMÁT	9A4	
		DATUM	01/25	
		STUPEŇ	DPS	
KRAJ STŘEDOČESKÝ	OBEC MALEŠOV	Č. ZAK.		
		ARCH. Č.		
AKCE SJEZD DO TOKU VRCHLICE		MĚŘÍTKO	-	
		ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.1		
PŘÍLOHA TECHNICKÁ ZPRÁVÁ DOPLNĚK Č.1				

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

Akce

SJEZD DO TOKU VRCHLICE

Popis stavby

1.b Zhodnocení staveniště

Budoucím stavenišťem pro výstavbu je travnatý pozemek ve vlastnictví investora .

Před zahájením stavby je nutno zajistit ověření výskytu stávajících podzemních vedení v dotčeném území, zda stav výskytu dle PD odpovídá stavu dle skutečnosti a následné přesné vytýčení přímo v terénu. Dále bude nutné v předstihu projednat vstupy na pozemky, zahájení stavebních prací s majiteli pozemků, vyznačit potřebné manipulační pruhy a určit skládky materiálu a prostorů pro zařízení staveniště. Veškerý těžný materiál z budovaného sjezdu bude nakládán přímo na nákladní vozidlo a odvážen na řízenou skládku. Menší množství stavebního odpadu a stavebního materiálu bude možné uskladnit na pozemku p.č.324 v k.ú. Malešov jenž je ve vlastnictví investora.

5. Posouzení vlivu záměru na odtokové poměry

Na základě vyjádření Povodí Labe a.s. č.j. PLa /2024/050113 ze dne 20.11.2024 bod a) nedochází záměrem k ovlivnění povrchových ani podzemních vod.