REKAPITULACE STAVBY

10001
Stavba: Labe, Velké 2ernoseky - Hfensko, odstranéni nanosu z plavebni drahy i.km 730,50 - 738,88
Labe 18.11.2025
70890005
Povodi Labe, statni podnik CZ70890005
70890005
Povodi Labe, statni podnik CZ70890005

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS
URS' a urovni pfisluSsného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovano systémem KROS 4

1/22



REKAPITULACE OBJEKTU

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
10001 Labe, V,elké Zevrnoseky - Hfensko, odstranéni nanosu z
plavebni drahy f.km 730,50 - 738,88
139251017 Id_?:@ Velké Dobkovice - Hfensko, odstranéni nanosu z plavebni
SO 01 Odstranéni nanosu - Hrensko
SO 011 Hfensko - Na Rybnikach
SO 01.2 Hfensko - Pfivoz
S0 02 Odstranéni nanost - Certova Voda - Prostfedni Zleb
S0 02.1 Certova Voda
SO 02.2 Prostfedni Zleb - Loubi
SO 02.3 Prostfedni Zleb - PS D&&in
SO 02.4 Prostfedni Zleb - Levy breh
SO 03 Odstranéni nanosu - Dobkovice
SO 03.1 Dobkovice
VON Vedlejsi a ostatni naklady
139251018 Labe, Velké Zernoseky, odstranéni nanosu
SO 04 Odstranéni nanosl
VON Vedlejsi a ostatni naklady

Zpracovano systémem KROS 4

2122




SOUPIS PRACI

139251017/SO 01/SO 01.1 - Hrensko - Na Rybnikach

215

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

D HSV

D 1

K AGR01.1.1

K AGR01.1.2

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

VytéZeni nanosu béZznou mechanizaci m3
VytéZeni nanosl

Poznamka k poloZce:

Zhotovitel zvoli zplsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti, technického a
technologického vybaveni. Pfi stanoveni nabidkové ceny zohledni veskeré néaklady pro
zdarné provedeni a prabéznou kontrolu.

PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny, véetné rucniho
provadéni praci v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti a v omezenych prostorach, napr.
pod mosty.

vytéZeni materialu ze dna koryta

Na zakladé projednani jednotlivych stavebnich objektu se zastupci Narodniho
parku Ceské Svycarsko a AOPK

bude odstranéni nanost v této lokalité provedeno pouze pomoci plovouci
mechanizace (bez pouZziti podvodniho dozeru).

1700,0
Pfemisténi vytéZzeného materialu vodorovné i svisle na jakoukoliv vzdalenost,
véetné veskeré manipulace (pfehozeni, nakladani, prekladani, vykladani,

skladani apod.) a pfipadnych nakladu spojenych s deponovanim materialu (napf.
poplatek za ulozeni na meziskladce, uprava meziskladky, ...)

m3
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1700,000

1 700,000




PC |Typ

Kéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K AGR01.1.3

D VRNS

4 K AGRO01.14

Zpracovano systémem KROS 4

Premisténi vytéZeného materialu

Poznamka k poloZce:
PolozZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny a plati pro vykopek i
Sypaninu.

1700,0

Likvidace vytéZzeného materialu dle platné legislativy, véetné pfipadného poplatku

za uloZeni m3 1700,000

Likvidace vytéZzeného materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.

1700,0
Vyzisk celkem

Odkup vyziskaného fiéniho materialu m3 -1 700,000
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ficni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamZikem jeho vytéZeni z vodniho prostfedi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veSkeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napfiklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pripadnych
rozbort a zkou$ek nezbytnych pro jeho vyuZiti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napr.
komunalni odpad, dfevni hmota).

-1700,0

4122




SOUPIS PRACI

139251017/SO 01/SO 01.2 - Hiensko - P¥ivoz

215

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

D HSV

D 1

K AGR01.1.1

K AGRO01.1.2

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

VytéZeni nanosu béZznou mechanizaci m3
VytéZeni nanosl

Poznamka k poloZce:

Zhotovitel zvoli zplsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti, technického a
technologického vybaveni. Pfi stanoveni nabidkové ceny zohledni veskeré néaklady pro
zdarné provedeni a prabéznou kontrolu.

PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny, véetné rucniho
provadéni praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a v omezenych prostorach, napr.
pod mosty.

vytéZeni materialu ze dna koryta
400,0

PFemisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle na jakoukoliv vzdalenost,
v&etné veSkeré manipulace (pfehozeni, nakladani, pfekladani, vykladani,
skladani apod.) a pfipadnych nakladu spojenych s deponovanim materialu (napf.
poplatek za ulozeni na meziskladce, uprava meziskladky, ...)

m3

Pfemisténi vytéZeného materialu

Poznamka k poloZce:
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny a plati pro vykopek i
sypaninu.

400,0

5/22

400,000

400,000




PC [Typ| Keéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K AGRO01.1.3

D VRNS5S

4 K AGRO01.14

Zpracovano systémem KROS 4

Likvidace vytézeného materialu dle platné legislativy, v€etné pfipadného poplatku
za ulozeni

Likvidace vytéZzeného materialu

Poznamka k polozZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

400,0
Vyzisk celkem

Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ri¢ni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napriklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZziti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napf.
komunalni odpad, dfevni hmota).

-400,0

6/22

m3

m3

400,000

-400,000




SOUPIS PRACI

139251017/SO 02/SO 02.1 - Certova Voda

215

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

D HSV

D 1

K AGR01.1.1

K AGRO01.1.2

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

VytéZeni nanosu béZznou mechanizaci m3
VytéZeni nanosl

Poznamka k poloZce:

Zhotovitel zvoli zplsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti, technického a
technologického vybaveni. Pfi stanoveni nabidkové ceny zohledni veskeré néaklady pro
zdarné provedeni a prabéznou kontrolu.

PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny, véetné rucniho
provadéni praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a v omezenych prostorach, napr.
pod mosty.

vytéZeni materialu ze dna koryta
400,0

PFemisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle na jakoukoliv vzdalenost,
v&etné veSkeré manipulace (pfehozeni, nakladani, pfekladani, vykladani,
skladani apod.) a pfipadnych nakladu spojenych s deponovanim materialu (napf.
poplatek za ulozeni na meziskladce, uprava meziskladky, ...)

m3

Pfemisténi vytéZeného materialu

Poznamka k poloZce:
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny a plati pro vykopek i
sypaninu.

400,0

7122

400,000

400,000




PC [Typ| Keéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K AGRO01.1.3

D VRNS5S

4 K AGRO01.14

Zpracovano systémem KROS 4

Likvidace vytézeného materialu dle platné legislativy, v€etné pfipadného poplatku
za ulozeni

Likvidace vytéZzeného materialu

Poznamka k polozZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

400,0
Vyzisk celkem

Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ri¢ni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napriklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZziti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napf.
komunalni odpad, dfevni hmota).

-400,0

8122

m3

m3

400,000

-400,000




SOUPIS PRACI

139251017/SO 02/SO 02.2 - Prostiedni Zleb - Loubi

215

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

D HSV

D 1

K AGR01.1.1

K AGRO01.1.2

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

VytéZeni nanosu béZznou mechanizaci m3
VytéZeni nanosl

Poznamka k poloZce:

Zhotovitel zvoli zplsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti, technického a
technologického vybaveni. Pfi stanoveni nabidkové ceny zohledni veskeré néaklady pro
zdarné provedeni a prabéznou kontrolu.

PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny, véetné rucniho
provadéni praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a v omezenych prostorach, napr.
pod mosty.

vytéZeni materialu ze dna koryta
1150,0

PFemisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle na jakoukoliv vzdalenost,
v&etné veSkeré manipulace (pfehozeni, nakladani, pfekladani, vykladani,
skladani apod.) a pfipadnych nakladu spojenych s deponovanim materialu (napf.
poplatek za ulozeni na meziskladce, uprava meziskladky, ...)

m3

Pfemisténi vytéZeného materialu

Poznamka k poloZce:
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny a plati pro vykopek i
sypaninu.

1150,0

9/22

1150,000

1150,000




PC [Typ| Keéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K AGRO01.1.3

D VRNS5S

4 K AGRO01.14

Zpracovano systémem KROS 4

Likvidace vytézeného materialu dle platné legislativy, v€etné pfipadného poplatku
za ulozeni

Likvidace vytéZzeného materialu

Poznamka k polozZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

1150,0
Vyzisk celkem

Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ri¢ni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napriklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZziti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napf.
komunalni odpad, dfevni hmota).

-1150,0

10/22

m3

m3

1150,000

-1 150,000




SOUPIS PRACI

139251017/SO 02/SO 02.3 - Prostfedni Zleb - PS Dé¢&in

215

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

X . . iy f Cena celkem Cenova
PC |Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK]
[CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K AGRO01.1.1 VytéZeni nanosu béZznou mechanizaci m3 600,000
VytéZeni nanosl
Poznamka k poloZce:
Zhotovitel zvoli zplsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti, technického a
technologického vybaveni. Pfi stanoveni nabidkové ceny zohledni veskeré néaklady pro
zdarné provedeni a prabéznou kontrolu.
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny, véetné rucniho
provadéni praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a v omezenych prostorach, napr.
pod mosty.
vytéZeni materialu ze dna koryta
600,0
PFemisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle na jakoukoliv vzdalenost,
2 K AGRO112 v&etné veSkeré manipulace (pfehozeni, nakladani, pfekladani, vykladani, m3 600,000

Zpracovano systémem KROS 4

skladani apod.) a pfipadnych nakladu spojenych s deponovanim materialu (napf.
poplatek za ulozeni na meziskladce, uprava meziskladky, ...)

Pfemisténi vytéZeného materialu

Poznamka k poloZce:
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny a plati pro vykopek i
sypaninu.

600,0

11722




PC [Typ| Keéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K AGRO01.1.3

D VRNS5S

4 K AGRO01.14

Zpracovano systémem KROS 4

Likvidace vytézeného materialu dle platné legislativy, v€etné pfipadného poplatku
za ulozeni

Likvidace vytéZzeného materialu

Poznamka k polozZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

600,0
Vyzisk celkem

Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ri¢ni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napriklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZziti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napf.
komunalni odpad, dfevni hmota).

-600,0

12/22

m3

m3

600,000

-600,000




SOUPIS PRACI

139251017/S0 02/SO 02.4 - Prostiedni Zleb - Levy bieh

215

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

X . . iy f Cena celkem Cenova
PC |Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK]
[CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K AGRO01.1.1 VytéZeni nanosu béZznou mechanizaci m3 250,000
VytéZeni nanosl
Poznamka k poloZce:
Zhotovitel zvoli zplsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti, technického a
technologického vybaveni. Pfi stanoveni nabidkové ceny zohledni veskeré néaklady pro
zdarné provedeni a prabéznou kontrolu.
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny, véetné rucniho
provadéni praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a v omezenych prostorach, napr.
pod mosty.
vytéZeni materialu ze dna koryta
250,0
PFemisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle na jakoukoliv vzdalenost,
2 K AGRO112 v&etné veSkeré manipulace (pfehozeni, nakladani, pfekladani, vykladani, m3 250,000

Zpracovano systémem KROS 4

skladani apod.) a pfipadnych nakladu spojenych s deponovanim materialu (napf.
poplatek za ulozeni na meziskladce, uprava meziskladky, ...)

Pfemisténi vytéZeného materialu

Poznamka k poloZce:
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny a plati pro vykopek i
sypaninu.

250,0
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PC [Typ| Keéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K AGRO01.1.3

D VRNS5S

4 K AGRO01.14

Zpracovano systémem KROS 4

Likvidace vytézeného materialu dle platné legislativy, v€etné pfipadného poplatku
za ulozeni

Likvidace vytéZzeného materialu

Poznamka k polozZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

250,0
Vyzisk celkem

Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ri¢ni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napriklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZziti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napf.
komunalni odpad, dfevni hmota).

-250,0

14 /22

m3

m3

250,000

-250,000




SOUPIS PRACI

139251017/S0O 03/SO 03.1 - Dobkovice

215

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

X . . iy f Cena celkem Cenova
PC |Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK]
[CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K AGRO01.1.1 VytéZeni nanosu béZznou mechanizaci m3 650,000
VytéZeni nanosl
Poznamka k poloZce:
Zhotovitel zvoli zplsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti, technického a
technologického vybaveni. Pfi stanoveni nabidkové ceny zohledni veskeré néaklady pro
zdarné provedeni a prabéznou kontrolu.
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny, véetné rucniho
provadéni praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a v omezenych prostorach, napr.
pod mosty.
vytéZeni materialu ze dna koryta
650,0
PFemisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle na jakoukoliv vzdalenost,
2 K AGRO112 v&etné veSkeré manipulace (pfehozeni, nakladani, pfekladani, vykladani, m3 650,000

Zpracovano systémem KROS 4

skladani apod.) a pfipadnych nakladu spojenych s deponovanim materialu (napf.
poplatek za ulozeni na meziskladce, uprava meziskladky, ...)

Pfemisténi vytéZeného materialu

Poznamka k poloZce:
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny a plati pro vykopek i
sypaninu.

650,0
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PC [Typ| Keéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K AGRO01.1.3

D VRNS5S

4 K AGRO01.14

Zpracovano systémem KROS 4

Likvidace vytézeného materialu dle platné legislativy, v€etné pfipadného poplatku
za ulozeni

Likvidace vytéZzeného materialu

Poznamka k polozZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

650,0
Vyzisk celkem

Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ri¢ni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napriklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZziti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napf.
komunalni odpad, dfevni hmota).

-650,0
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m3

m3

650,000

-650,000




SOUPIS PRACI

139251017/VON - VedlejSi a ostatni naklady

833 35

215

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D OST VedlejSi a ostatni rozpocétové naklady
D 01 Vedlejsi rozpoctové naklady
1 K 0001R Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté soubor 1,000
Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté
D 02 Projektova dokumentace - ostatni naklady
Zhotovitelem vypracovany Plan opatfeni pro pfipad havarie, pro pfipad Gniku
2 K 0210 zavadnych latek (napf. ropné produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z kus 1,000
tésnicich clon, atd.)
Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie
Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona €. 254/2001 Sb. véetné
3 K 0221 s e ST . . . o : kus 1,000
zajidténi schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
Zpracovani povodriového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. véetné zajisténi
schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
4 K 023 Vypracovani projektu skute€ného provedeni dila soubor 1,000
Vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila
5 K R_1000 Vypracovani Planu BOZP soubor 1,000
Vypracovani Planu BOZP
D 03 Geodetické prace a vytyc€eni - ostatni naklady

Zpracovano systémem KROS 4

17122




x Cena celkem Cenova
PC [T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
6 K 0123R Zajisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila soubor 1,000
Zajisteni veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
D 09 Ostatni naklady
7 K 0009R Zaijisténi ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Zajisténi ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby

18722




SOUPIS PRACI

139251018/SO 04 - Odstranéni nanosu

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Vykopavky pod vodou dozerem s vodorovnym pfemisténim vykopku a jeho
1 K 12725312R sloZenim v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovni hladinou vody v m3 1 200,000
horniné tfidy t&zitelnosti | skupiny 1 az 3, na vzdalenost pfes 100 do 150 m
Vykopavky pod vodou dozerem v horniné tfidy té€zitelnosti | skupiny 1 az 3 s premisténim
vykopku pfes 100 do 150 m
shrnuti nanosu podvodni mechanizaci z plavebni drahy do depresi (zasypani
vymolti ve dné, napf. dozerem)
1200,0
2 K AGR01.1.1 VytéZeni nanosu béznou mechanizaci m3 400,000

Zpracovano systémem KROS 4

VytéZeni nanosu

Poznamka k poloZce:

Zhotovitel zvoli zplsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti, technického a
technologického vybaveni. Pfi stanoveni nabidkové ceny zohledni veskeré naklady pro
zdarné provedeni a pribéznou kontrolu.

Polozka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny, véetné rucniho
provadéni praci v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti a v omezenych prostorach, napr.
pod mosty.

vytéZeni materialu ze dna koryta

shrnuti nanosi podvodni mechanizaci z plavebni drahy a vytéZeni (odpocet
materialu do depresi)

19/22




Typ| Kéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

K AGR01.1.2

K AGRO01.1.3

D VRNS5S

K AGRO01.14

1600,0-1200,0

PFemisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle na jakoukoliv vzdalenost,
véetné veskeré manipulace (pfehozeni, nakladani, prekladani, vykladani,
skladani apod.) a pfipadnych nakladu spojenych s deponovanim materialu (napf.
poplatek za ulozeni na meziskladce, uprava meziskladky, ...)

m3 400,000

Pfemisténi vytéZeného materialu
Poznamka k poloZce:

PolozZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny a plati pro vykopek i
sypaninu.

v€etné odvozu vytéZeného zvodnélého zemniho materiélu po vodé i po suchu,
castecného odvodnéni na plavidle a pfeloZzeni z lodi na automobily

400,0

Likvidace vytéZzeného materialu dle platné legislativy, v€etné pfipadného poplatku

. m3 400,000
za ulozeni

Likvidace vytéZzeného materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!

Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

400,0
Vyzisk celkem

Odkup vyziskaného Fi¢niho materialu m3 -400,000
Odkup vyziskaného Fiéniho materialu

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ri¢ni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamZikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
upravou vytéZeného materialu, jako je napfiklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pripadnych
rozbortl a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZiti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napf.
komunalni odpad, dfevni hmota).

-400,0
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SOUPIS PRACI

139251018/VON - VedlejSi a ostatni naklady

833 35

215

01.10.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni
prislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou
neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D OST VedlejSi a ostatni rozpocétové naklady
D 01 Vedlejsi rozpoctové naklady
1 K 0001R Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté soubor 1,000
Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté
D 02 Projektova dokumentace - ostatni naklady
Zhotovitelem vypracovany Plan opatfeni pro pfipad havarie, pro pfipad Gniku
2 K 0210 zavadnych latek (napf. ropné produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z kus 1,000
tésnicich clon, atd.)
Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie
Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona €. 254/2001 Sb. véetné
3 K 0221 s e ST . . . o : kus 1,000
zajidténi schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
Zpracovani povodriového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. véetné zajisténi
schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
4 K 023 Vypracovani projektu skute€ného provedeni dila soubor 1,000
Vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila
5 K R_1000 Vypracovani Planu BOZP soubor 1,000
Vypracovani Planu BOZP
D 03 Geodetické prace a vytyc€eni - ostatni naklady

Zpracovano systémem KROS 4

21722




x Cena celkem Cenova
PC [T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
6 K 0123R Zajisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila soubor 1,000
Zajisteni veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
D 09 Ostatni naklady
7 K 0009R Zaijisténi ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Zajisténi ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby

22122




