Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88

Příloha  - Technická specifikace akce: Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88

1.  Účel díla
Účelem stavby je zajištění parametrů plavební dráhy v souladu s vyhláškou č.67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu a obnovení plavebního provozu a to v celé šíři plavební dráhy, které jsou nezbytně nutné pro zajištění bezpečného provozu na labské vodní cestě. Dostatečné hloubky v profilu vodního toku jsou potřebné také z hlediska udržení dostatečné průtočné kapacity v profilu koryta řeky.
Omezení plavby je způsobeno naplavenými nánosy, jejichž množství, dle platné legislativy, překračuje povolené parametry pro provoz lodní dopravy, které bylo způsobeno povodňovými průtoky.
2.  Základní charakteristika lokalit staveniště
Staveniště se nachází na vodním toku řeky Labe, v plavební dráze v následujících lokalitách:

SO 01 	Hřensko – Na Rybníkách 
	Katastrální území: Hřensko
	Pozemek: p. č. 395
	Říční kilometr: 730,50  - 731,34
Hřensko – Přívoz 
	Katastrální území: Hřensko
	Pozemek: p. č. 395
	Říční kilometr: 731,85 – 731,96

SO 02 	Čertova Voda 
	Katastrální území: Prostřední Žleb
	Pozemek: p. č. 1282/1
	Říční kilometr: 734,69 – 734,94

Prostřední Žleb - Loubí 
	Katastrální území: Prostřední Žleb
	Pozemek: p. č. 1282/1
	Říční kilometr: 735,00 – 735,51

Prostřední Žleb – PS Děčín 
	Katastrální území: Prostřední Žleb
	Pozemek: p. č. 1282/1
	Říční kilometr: 736,75 – 737,46

Prostřední Žleb – Levý Břeh 
	Katastrální území: Prostřední Žleb
	Pozemek: p. č. 1282/1
	Říční kilometr: 737,35 – 737,54

SO 03 	Dobkovice 
	Katastrální území: Dobkovice
	Pozemek: p. č. 759/1
	Říční kilometr: 750,79 – 750,97
	
SO 04 	Velké Žernoseky – Vjezd do jezera 
	Katastrální území: Píšťany 
	Pozemek: p. č. 45/76, p. č. 45/1 a p. č. 301
	Říční kilometr: 783,88
Celý předmětný úsek koryta se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.
Staveniště jsou přístupná po řece Labi, veřejných komunikacích a po pozemcích ve správě Objednatele.
3.  Obecné kvalitativní požadavky
Smluvní strany se dohodly na jakosti díla, která plně uspokojí požadavky uživatelů stavby po dobu její životnosti při běžné údržbě. Práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy.
4.  Požadavky na zohlednění právních předpisů a norem
Při přípravě a realizaci akce je nezbytné dodržení platných právních a normativních předpisů. 
Technickými normami (ČSN) jsou dle těchto technických specifikací všechny technické předpisy a normy platné v ČR, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu Smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

5.  Požadavky na další činnosti zhotovitele a s nimi související dokumenty
Zhotovitel zajistí:
· Zpracování harmonogram, který bude reflektovat následující kritéria:
· ochrana lososa obecného  - lze těžit pouze v měsících leden – září,
· ochrana makrofytní vegetace - lze těžit pouze v měsících leden - březen. Tato podmínka platí jen v případě vyhrnutí sedimentu na břehové pozemky, 
· ochrana bobra - lze těžit pouze v měsících březen - duben a druhá polovina července - konec září. Tato podmínka platí v případě těžení sedimentu v blízkosti jádrové zóny. 
· aby svou činností neznemožnil plavbu ostatních plavidel na LVC,
· v průběhu realizace prací lze po předchozím projednání se správcem vodní cesty a plavebním úřadem přistoupit k částečnému omezení plavebního provozu, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (v řádu hodin),
· těžba nánosů bude organizována a prováděna s důrazem na omezení vedlejších dopadů na vodní cestu. Práce budou prováděny tak, aby se zabránilo nežádoucímu rozplavování nánosů do okolí staveniště a zamezilo se jejich hromadění mimo prostor vymezený pro realizaci díla,
· že se všemi odpady vzniklými při provádění díla (stavby), jejichž je původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Nejpozději při přejímacím řízení předloží objednateli kopie dokladů o evidenci, využití nebo odstranění odpadů vzniklých v průběhu realizace díla. Sedimenty, které zhotovitel vytěží z vodních toků nebo vodních nádrží, jsou surovým říčním materiálem, ledaže jsou těženy jako odpad. 
· podmínky pro provedení kontrolního měření objednatele tím, že po dokončení stavebních prací a provedení svého zaměření skutečného stavu vyzve objednatele k provedení kontrolního měření s dostatečným předstihem, a to minimálně 7 dní.
· zpracování dokumentace skutečného provedení díla s tím, že projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných pare a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu ve formátu _.pdf a 1 x, v digitální podobě v editovatelných formátech _.docx, _.txt, _.xlsx, _.dwg, _dxf.),
· provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,
· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci akce a jejich čištění v průběhu provádění akce, 
· doprava materiálu včetně dalších manipulačních prací, které budou v rámci plnění zakázky nutné,
· veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace,
· zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se všemi Právními předpisy.
Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše a ve VON uvedené dokumenty 3 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.

6.  Zvláštní podmínky pro provádění a organizaci akce
· Na základě projednání jednotlivých stavebních objektů se zástupci Národního parku České Švýcarsko (dále jen „NPČŠ“) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“) bude odstranění nánosů v dotčených lokalitách realizováno pomocí plovoucí mechanizace nebo podvodního dozeru, s výjimkou lokality Hřensko – Na Rybníkách (SO 01), kde bude odtěžení nánosů provedeno výhradně pomocí plovoucí mechanizace, bez použití podvodního dozeru.
· Před zahájením samotných stavebních prací je zhotovitel povinen upřesnit si se zástupci NPČŠ, AOPK ČR a investorem detailní postup těžby v jednotlivých lokalitách.
· V případě přerušení prací bude veškerá plovoucí mechanizace a plavidla bezpečně odstavena na místech k tomu určených.
· Projednání příp. omezení či zastavení plavebního provozu se Státní plavební správou si zajistí zhotovitel.
· [bookmark: _GoBack]Během provádění prací nesmí být poškozeno vybavení vodní cesty (hektometry, výškové body, plavební znaky a další, opevnění břehů (dlažba, zához) a jiná zařízení spjatá s vodním tokem a vodní cestou.
· Vyhodnocení dostatečnosti hloubek bude probíhat porovnáním digitálního modelu dna s úrovní modelového dna, která vychází z odečtu hloubky 200 cm od skutečně zaměřené hladiny při stavu VS 200 cm na řídicím vodočtu Ústí nad Labem. Zaměřená hladina při vodním stavu 200 cm v Ústí nad Labem, polygon výpočtu a hranice plavební dráhy budou zhotoviteli poskytnuty v digitální podobě.
· Zajištění vytýčení inženýrských sítí.
· Úprava postupu realizace v souladu s opatřeními obecné povahy vydanými v průběhu realizace díla.
