	Obsah výkazu výměr

	
Stavební objekty

D1-010
SO 01 Příprava území


D1-020
SO 02 Skrývky


D1-030
SO 03 Bourání provozního střediska 

D1-050
SO 05 Přeložky vedení VN – není součástí dokumentace

D1-060
SO 06 Přeložky vedení VN a trafostanice


D1-070
SO 07 Demontáže


D1-090
SO 09 Zabezpečení provozu díla v průběhu výstavby

D1-091  
SO 09.1 Provizorní provozní zázemí (buňky)


D1-092 
SO 09.2 Napájení objektů po dobu výstavby


D1-093 
SO 09.3 Zajištění činnosti systému řízení a sledování provozních veličin


D1-094 
SO 09.4 Zajištění činnosti systému sběru dat TBD


D1-095 
SO 09.5 Dočasná přípojka telefonu


D1-097 
SO 09.7  Zabezpečení provozu díla v průběhu výstavby, provizorní vodovod


D1-098  
SO 09.8 Provizorní kanalizace


D1-111
SO 11.1 Přeliv - spadiště


D1-112
SO 11.2 Přeliv – zemní práce


D1-120
SO 12 Skluz


D1-130
SO 13 Vývar


D1-140
SO 14 Úprava koryta


D1-210
SO 21 Úpravy v podhrází


D1-220
SO 22 Úpravy na koruně hráze


D1-230
SO 23 Úpravy v prostoru hráze


D1-240
SO 24 Úprava patního drénu a odvodnění


D1-250
SO 25 Vegetační úpravy

D1-260
SO 26 Zajištění sesuvu Řečice – 1. etapa


SO 26.1 Odtěžení sesuvu - 1. Zemní práce



SO 26.2 Stabilizační přísyp



SO 26.3 TBD

D1-310
SO 31 Úprava lávky


SO 31.1 Úprava lávky



SO 31.2 Úprava lávky - základ


D1-320
SO 32 Přemostění skluzu na koruně


D1-330
SO 33 Přemostění skluzu u vývaru


D1-340
SO 34 Obslužné komunikace VD


SO 34.1  Přístup k provoznímu středisku



SO 34.2  Přístup do zátopy



SO 34.3  Cesty v podhrází



SO 34.4  Přístup ze silnice I/56 na levém svahu

D1-410
SO 41 Systém TBD


SO 41.1 - Síť vztažných bodů



SO 41.2 - Síť pozorovaných bodů



SO 41.3 - Nivelační značky



SO 41.4 - Deformetrické základny



SO 41.5 - Inklinometrické vrty



SO 41.6 - Extenzometry a náklonoměry



SO 41.7 - Sledování HPV - venkovní vrty



SO 41.8 - Sledování tlaku a HPV - vnitřní vrty



SO 41.9 - Měření průsaků



SO 41.10 - Systém sběru dat


D1-420
SO 42 Rozvody a osvětlení


D1-430
SO 43 Zabezpečení vodního díla


SO 43.2 Zabezpečení vodního díla – videosystém



SO 43.3 Zabezpečení vodního díla - EZS, EPS

D1-440
SO 44 Oplocení


D1-520
SO 52 Stavební úpravy strojovny spodních výpustí


D1-530
SO 53 Úpravy odběrné věže


SO 53.1 - Stavební úpravy na odběrné věži – opláštění



SO 53.2 - Stavební úpravy na odběrné věži - sanace

D1-610
SO 61 Dotěsnění


D1-620
SO 62 Sanace těsnícího jádra


D1-710
SO 71 Provozní budova


SO 71.1 - Provozní budova - stavební část


SO 71.4 - Provozní budova - Technika prostředí staveb


SO 71.4.1 - Provozní budova - ústřední vytápění


SO 71.4.1.1 - Provozní budova - ústřední vytápění PSV

SO 71.4.1.2 - Provozní budova - ústřední vytápění HSV


SO 71.4.2 - Provozní budova - vzduchotechnika



SO 71.4.3 - Provozní budova - zdravotně-technická instalace




SO 71.4.4 - Provozní budova - elektroinstalace, silnoproud



SO 71.4.5 - Provozní budova - elektroinstalace, slaboproud


D1-730
SO 73 ČOV


D1-740
SO 74 Vodovod


D1-750
SO 75 Kanalizace


Provozní soubory

D2-010
PS 01 Ovládání a řízení vodního díla


D2-022
PS 02.2 Strojovna - odběrná věž - elektrotechnická část


D2-032
PS 03.2 Strojovna spodních uzávěrů - elektrotechnická část


D2-040
PS 04 Provozní budova - elektrotechnická část


Mimoglobální zařízení staveniště

MGZS 1 - Oprava silnice k VD (provoznímu středisku)


MGZS 2.1 - Oprava pravobřežní cesty (pod hrází)


MGZS 2.2 - Oprava pravobřežní zdi koryta Ostravice podél příjezdu pod hráz


MGZS 3 - Provizorní přemostění toku v úseku SO14


MGZS 4 - Úprava lesní cesty v LB svahu, příjezdové rampy pro sypání přísypu


MGZS 5 - Oprava silnice k SO26 Zajištění sesuvu


MGZS 6 - Přístupová cesta v obvodu staveniště SO 26 Zajištění sesuvu


MGZS 7 - Zajištění deponie zemin mimo obvod staveniště

Příloha výkazu výměr: 

Požadavky investora na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSkPS) VD Šance – 
převedení extrémních povodní


