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Technická specifikace
ÚČEL DÍLA
Účelem Díla je oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - III. etapa.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ
Území dotčené stavbou leží v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Šluknovský potok protéká v daném úseku (ř. km 0,660- 1,279) intravilánem Šluknova, místní částí Císařský. Úsek je dlouhý cca 619 m. Začátek zkoumaného úseku (ř.km 0,660 = staničení PD km 0,000) je umístěn bezprostředně nad silničním mostkem mezi domem č.p. 77 a č. ev. 96.
Profil koryta toku je převážně obdélníkového profilu. Z větší části je opevněno zdivem. Zdivo je na některých místech dožité, bez pojiva a postupně dochází ke ztrátě stability. Stávající opevnění je místy částečně odplaveno nebo strženo do koryta.
Rekonstrukce břehů Šluknovského potoka na úseku od km 0,038 do km 0,619 zahrnuje opravu a posílení stávajícího opevnění. Cílem je odstranit poškozené a nestabilní zdivo, nahradit ho novými konstrukcemi a zajistit dlouhodobou stabilitu břehů. Plánuje se očištění starých konstrukcí tlakovou vodou, oprava a zpětné použití lomových kamenů, případně jejich dozdění. Veškerý nevyhovující materiál bude odvezen na skládku.
OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY
Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.
POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM
Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedeno v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN je uveden v Technické zprávě, která je součástí Výkresů.
POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
Zhotovitel zajistí
vypracování Havarijního plánu stavby a Povodňového plánu stavby čerpání vody a další práce nutné pro realizaci stavby,
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení (1 x v digitální podobě ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xls, _.dwg na USB flash disku),
zpracování a předání dokladů pro Dílo (před dokončením Díla) a dle dalších požadavků Objednatele (1 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu _.pdf na USB flash disku),
ověření a případnou aktualizaci výskytu a uložení podzemních zařízení vč. vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. zajištění jejich případné ochrany,
provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce na Staveništi, zařízení a ostraha Staveniště, 
plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi určeným Objednatelem,
vedení elektronického stavebního deníku,
Zhotovitel bude každý měsíc spolu s ostatními podklady k fakturaci provedených prací předkládat Objednateli geodetické zaměření provedených konstrukcí Stavby do podkladu katastrální mapy,
vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
zajištění všech pro provedení Díla potřebných dalších přeložek podzemních a nadzemních vedení dle požadavků jejich provozovatelů, včetně jejich zpětného protokolárního předání provozovatelům,
zajištění koordinace stavby s případnou realizací všech stavbou vyvolaných přeložek inženýrských sítí, 
zajištění technického řešení výjezdů ze Staveniště, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci Díla (včetně zajištění příslušných povolení – DIO, apod.),
zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, dle Zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných povoleních záměrů a obdobných povolení (např. pro zařízení Staveniště, případných změn v průběhu výstavby apod.),
zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
plnění povinností vyplývající z platné a účinné právní úpravy nakládání s odpady,
v případě realizace Variace dle čl. 10 Smluvních podmínek je Zhotovitel povinen zajistit vyhotovení změnové projektové dokumentace,
odstranění případných škod na pozemních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním Díla, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy při provádění Díla,
zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na Staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zajištění Staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi,
splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší Objednatel tuto povinnost na Zhotovitele. V případě potřeby účasti Objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve Zhotovitel Objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem zpracování a předání technologických postupů na Objednatelem určené a násl. zhotovitelem prováděné typy prací. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli, a to vždy před zahájením vlastních prací,
manipulační a jeřábové práce, které budou v rámci plnění Díla nutné,
všechny nutné ostatní drobné stavební práce,
protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě (Identifikátor záznamu),
veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.
POŽADAVKY NA LICENCI
[bookmark: _GoBack]V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.
ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
Stavební práce v korytě vodního toku není možné provádět v období od 01.03. do 30.06. běžného roku, z důvodu omezení vyplývající z ochrany přírody.
8.	HARMONOGRAM
Harmonogram bude zpracován dle Pod-čl. 7.2 Zvláštních podmínek. Harmonogram zpracovaný Objednatelem, který je součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, slouží pouze jako nezávazný podklad pro Zhotovitele.
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