

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Bspvyzisk  
Stavba: **B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace**

KSO:  
Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

CC-CZ:  
Datum: 2. 3. 2026

Zadavatel:  
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 363 861,80</b>
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>15 363 861,80</b>		<b>3 226 410,98</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>18 590 272,78</b>
-------------------	----------	------------	--	----------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Bspvyzisk

**Stavba: B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace**

Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bilinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a  
výstavba a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>15 363 861,80</b>	<b>18 590 272,78</b>
<b>SO 02</b>	<b>Úprava vtokového objektu</b>	38 379,60	46 439,32
SO 02.1	Bourání stavební části	1 965,60	2 378,38
SO 02.2	Demontáž strojní a elektro části	36 414,00	44 060,94
<b>SO 03</b>	<b>Úprava přemostění vtokového objektu</b>	4 914,00	5 945,94
SO 03.1	Snesení mostovky a úprava pilířů	4 914,00	5 945,94
<b>SO 05</b>	<b>Odstranění stávajících konstrukcí</b>	15 320 568,20	18 537 887,52
SO 05.1	Odstranění stávajícího potrubí	15 043 392,00	18 202 504,32
SO 05.2	Odstranění stávajících přístupových komunikací	267 953,00	324 223,13
SO 05.3	Odstranění stávajícího přejezdu, lávek atd.	9 223,20	11 160,07

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 02 - Úprava vtokového objektu

Soupis:

**SO 02.1 - Bourání stavební části**

KSO:

Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 965,60</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	1 965,60	21,00%		412,78
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>2 378,38</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 02 - Úprava vtokového objektu

Soupis:

**SO 02.1 - Bourání stavební části**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 965,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 965,60

997 - Přesun sutě

1 965,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

B Soutis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 02 - Úprava vtokového objektu

Soutis:

**SO 02.1 - Bourání stavební části**

Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum: 2. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soutisu celkem

**1 965,60**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 965,60	
D	997		Přesun sutě				1 965,60	
1	K	R17_VYZISK_oc el	VÝZISK z prodeje vyzískaného materiálu	t	0,468	4 200,00	1 965,60	R-položka
PP			VÝZISK z prodeje vyzískaného materiálu					
VV			"Ocelové zábradlí vtokový objekt 26 m" 26*0,018		0,468			
VV			Součet		0,468			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 02 - Úprava vtokového objektu

Soupis:

**SO 02.2 - Demontáž strojní a elektro části**

KSO:

Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>36 414,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 414,00	21,00%	7 646,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>44 060,94</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 02 - Úprava vtokového objektu

Soupis:

**SO 02.2 - Demontáž strojní a elektro části**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**36 414,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

36 414,00

997 - Přesun sutě

36 414,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

B Soutis práci výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 02 - Úprava vtokového objektu

Soutis:

**SO 02.2 - Demontáž strojní a elektro části**

Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum: 2. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soutisu celkem

**36 414,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 414,00	
D	997		Přesun sutě				36 414,00	
1	K	R05_VYZISK	VÝZISK - SO 02.2 Demontáž strojní části	t	8,670	4 200,00	36 414,00	R-položka
PP			VÝZISK - SO 02.2 Demontáž strojní a elektro části					
VV			materiál podrobný výpis viz D.2.1 likvidovaný					
VV			"čisticí stroj - 4 ks po 790 kg"4*790/1000		3,160			
VV			"stojan - 4 ks po 247 kg"4*247/1000		0,988			
VV			"hradilo a zvedání tabule - 4 ks po 648.1 kg"4*648.1/1000		2,592			
VV			"hradidlo - 2 ks po 440 kg"2*440/1000		0,880			
VV			"hradidlo 2 - 2 ks po 145 kg"2*145/1000		0,290			
VV			"rameno škrabky - 4 ks po 115 kg"4*115/1000		0,460			
VV			"motor"0,1		0,100			
VV			"motor"0,1		0,100			
VV			"motor"0,1		0,100			
VV			Součet		8,670			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 03 - Úprava přemostění vtokového objektu

Soupis:

**SO 03.1 - Snesení mostovky a úprava pilířů**

KSO:

Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 914,00</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 914,00	21,00%	1 031,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>5 945,94</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 03 - Úprava přemostění vtokového objektu

Soupis:

**SO 03.1 - Snesení mostovky a úprava pilířů**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**4 914,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 914,00

997 - Přesun sutě

4 914,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

B Soutis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 03 - Úprava přemostění vtokového objektu

Soutis:

**SO 03.1 - Snesení mostovky a úprava pilířů**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soutisu celkem

**4 914,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 914,00	
D	997		Přesun sutě				4 914,00	
1	K	R17_VYZISK_oc el	VÝZISK z prodeje vyzískaného materiálu	t	1,170	4 200,00	4 914,00	R-položka
PP			VÝZISK z prodeje vyzískaného materiálu					
VV			"Ocelové zábradlí most 65 m*65*0,018		1,170			
VV			Součet		1,170			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 05 - Odstranění stávajících konstrukcí

Soupis:

**SO 05.1 - Odstranění stávajícího potrubí**

KSO:

Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**15 043 392,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 043 392,00	21,00%	3 159 112,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 202 504,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 05 - Odstranění stávajících konstrukcí

Soupis:

**SO 05.1 - Odstranění stávajícího potrubí**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**15 043 392,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

15 043 392,00

997 - Přesun sutě

15 043 392,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

B Soutis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 05 - Odstranění stávajících konstrukcí

Soutis:

**SO 05.1 - Odstranění stávajícího potrubí**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soutisu celkem

**15 043 392,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 043 392,00	
D	997		Přesun sutě				15 043 392,00	
1	K	R17_VYZISK_oc el	VÝZISK z prodeje vyzískaného materiálu	t	3 581,760	4 200,00	15 043 392,00	R-položka
	PP		VÝZISK z ocelového potrubí DN 1200 vč. příslušenství					
	VV		VÝZISK z ocelového potrubí DN 1200 vč. příslušenství					
	VV		viz D.5.1 tabulka 2, odstranění potrubí DN 1200 - 287 kg/m					
	VV		"Potrubí 1"3135"m**0,287"t/m"		899,745			
	VV		"Potrubí 2"3134"m**0,287"t/m"		899,458			
	VV		"Potrubí 3"3127"m**0,287"t/m"		897,449			
	VV		"Potrubí 4"3125"m**0,287"t/m"		896,875			
	VV		"demontáž potrubí DN 1200 - 800"2*4,5*0,287		2,583			
	VV		-14,35"t" "50m potrubí předáno investorovi		-14,350			
	VV		Součet		3 581,760			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 05 - Odstranění stávajících konstrukcí

Soupis:

**SO 05.2 - Odstranění stávajících přístupových komunikací**

KSO:

Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>267 953,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 953,00	21,00%	56 270,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>324 223,13</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 05 - Odstranění stávajících konstrukcí

Soupis:

**SO 05.2 - Odstranění stávajících přístupových komunikací**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**267 953,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

267 953,00

997 - Přesun sutě

267 953,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 05 - Odstranění stávajících konstrukcí

Soupis:

**SO 05.2 - Odstranění stávajících přístupových komunikací**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**267 953,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				267 953,00	
D	997		Přesun sutě				267 953,00	
1	K	R16_VYZISK	VÝZISK z prodeje panelů	kus	379,000	707,00	267 953,00	R-položka
	PP		VÝZISK z prodeje panelů					
	VV		dle znaleckého posudku 8/2022 upraveno -2000 žb panelů					
	VV		demontováno POH před zahájením					
	VV		379"ks"		379,000			
	VV		Součet		379,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 05 - Odstranění stávajících konstrukcí

Soupis:

**SO 05.3 - Odstranění stávajícího přejezdu, lávek atd.**

KSO:

Místo: k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>9 223,20</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	9 223,20	21,00%	1 936,87	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>11 160,07</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 05 - Odstranění stávajících konstrukcí

Soupis:

**SO 05.3 - Odstranění stávajícího přejezdu, lávek atd.**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**9 223,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 223,20

---

997 - Přesun sutě

9 223,20

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

B Soupis prací výzisk - Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Objekt:

SO 05 - Odstranění stávajících konstrukcí

Soupis:

**SO 05.3 - Odstranění stávajícího přejezdu, lávek atd.**

Místo:

k.ú. Ervěnice, Nové Sedlo n. Bílinou

Datum:

2. 3. 2026

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**9 223,20**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 223,20	
D	997		Přesun sutě				9 223,20	
1	K	R17_VYZISK_0c el	VÝZISK z prodeje vyzískaného materiálu	t	2,196	4 200,00	9 223,20	R-položka
PP			VÝZISK z prodeje vyzískaného materiálu					
VV			2,196"t" "ocelové zábradlí vč. závory		2,196			
VV			Součet		2,196			