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Zadavatel Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

Se sídlem Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 

Zastupuje Ing. Jiří Machek, ředitel 

IČO 72048972 

 

Název veřejné zakázky Arboristické ošetření stromů – Slavická obora 

Režim veřejné zakázky 

Evidenční číslo VZ 

veřejná zakázka malého rozsahu 

9/2026 

Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na služby 

VYSVĚTLENÍ VÝZVY Č. 1   A   ZMĚNA VÝZVY Č. 1 

 

VYSVĚTLENÍ VÝZVY Č. 1 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 07.05.2026 skrze elektronický 

nástroj E-ZAK žádost dodavatele o vysvětlení výzvy této veřejné zakázky. 

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení. 

Dotaz: 

Vážení, 

 

v příloze č. 5 - SITUAČNÍ ZÁKRES - jsou v lokalitě ALEJ POD HŘÍBÁRNOU zobrazeny pouze 

4 stromy. Zvláště na pravé straně (P1-P32) nelze stromy dohledat, nesedí ani počet 

stromů, ani druhy. V příloze č.6 - SPECIFIKACE A ROZSAH ŘEZŮ nejsou uvedeny 

dendrometrické údaje, které by pomohly s identifikací stromů. Označení jednotlivých 

stromů v terénu také chybí. Prosím o doplnění Situačního zákresu o pozice jednotlivých 

stromů. Děkuji. 

Odpověď:  

Vážení, 

děkujeme za Vaši zaslanou žádost o vysvětlení. 

Bohužel nastala administrativní chyba, kdy na pravé straně (P1-P32) v lokalitě ALEJ POD 

HŘÍBÁRNOU v Příloze č. 6 – Specifikace a rozsah řezů_Slavická obora byla chybně uvedena 

pozice jednotlivých stromů. 

Na základě tohoto zjištění byla revidována Příloha č. 6 – Specifikace a rozsah řezů_Slavická 

obora_verze 2, která je nahrána v zadávací dokumentaci v systému E-ZAK. 

V důsledku úpravy pozice stromů na pravé straně dle Přílohy č. 6 se nemění počet stromů, 

ani jednotlivá pěstební opatření u nich uvedená. Situační zákres zůstává beze změny. 

S ohledem na množství stromů zadavatel v situačním zákresu uvádí jen první a poslední 

strom aleje na každé straně. 

Označení stromů v terénu se provádí až před realizací arboristických zásahů. 
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Zadavatel v souladu s čl. 7 výzvy pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

mění výzvu, a to v rozsahu následujících změn: 

 

ZMĚNA VÝZVY Č. 1 

Na základě zjištění zadavatele byla revidována Příloha č. 6 – Specifikace a rozsah 

řezů_Slavická obora 

Aktualizovaná Příloha č. 6 pod názvem Příloha č. 6 – Specifikace a rozsah 

řezů_Slavická obora_verze 2 (nahrána v zadávací dokumentaci v systému E-ZAK). 

Uvedená změna výzvy nemá vliv na rozsah plnění, ani na způsob zpracování 

nabídkové ceny, či dopad na rozsah potenciálních dodavatelů, a proto zadavatel 

nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek 

 

V Kladrubech nad Labem dne 07.05.2026 

____________________________ 

Mgr. Matěj Rychlý 

vedoucí střediska Právní služby a veřejné zakázky 
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