

Váš dopis zn.:

Ze dne:

všem zájemcům o veřejnou zakázku

Naše zn.: 09954/941/500.5711B-VZ612/2013

Vyřizuje: Jiří Konečný, Ing.

Tel.: 596 657 282

E-mail: konecny@pod.cz

Datum: 22.7.2013



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rozšíření povodňového předpovědního systému rámci Opatření na horní Opavě, st. č. 5711B Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 2

Identifikační údaje o veřejné zakázce a o zadavateli

Název veřejné zakázky:	Rozšíření povodňového předpovědního systému v rámci Opatření na horní Opavě, stavba č. 5711B
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 612
Identifikační údaje o zadavateli:	
Název:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 49, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupený:	Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel
IČ:	70890021
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Profil zadavatele:	www.stavebnionline.cz/pod

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.

Žádost o dodatečnou informaci 3:

„Jak máme ocenit přesun hmot pro sádkokartonové kce, izolace, klempířské kce, krytiny tvrdé. V zadání je uvedena měrná jednotka v % a výměra není uvedena. Jak máme postupovat?“

Odpověď 3:

Veškeré přesuny hmot, u kterých je jako měrná jednotka uvedeno „%“, jsou oceňovány standardním postupem stanovení procentní sazbou z ceny, v souladu se způsobem ocenění definovaném v Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací URS Praha, pro stavební práce PSV, tj. k uchazečem navržené celkové ceně daného oddílu bez přesunu hmot je připočítána hodnota procentního podílu přesunu hmot. Tento podíl si určuje uchazeč sám. „Množství celkem“ tak odpovídá hodnotě 1% z ceny příslušného oddílu bez přesunu hmot, „Cena jednotková“ je pak procentní podíl (počet procent) určený pro přesun hmot, navržený uchazečem.

Žádost o dodatečnou informaci 4:

„Podle doložených dokumentů vyplývá, že před samotným zahájením prací – leden 2014 – dojde k propadnutí stavebních povolení u většiny objektů. Má na toto zhotovitel v nabídce nějak reagovat. Zpracování korektní nabídky na tuto akci je časově i finančně náročné, bude tato stavba opravdu realizovatelná.“

Odpověď 4:

Zajištění stavebních povolení není součástí zadávací dokumentace, uchazeč ve své nabídce nebude toto nijak zohledňovat. Potřebné aktualizace stavebních povolení zajistí objednatel tak, aby bylo možno stavbu realizovat dle předpokládaného harmonogramu.

Žádost o dodatečnou informaci 5:

*„V souhrnném rozpočtu kod SOD čl.3 se uvádí **Ostatní náklady spojené s plněním zakázky dle SOD čl.3** Jakým způsobem bude uvedená částka rozklíčována popř jaká pravidla platí při fakturaci.“*

Odpověď 5:

Uvedený oddíl činností bude obsahovat jednotlivé položky z čl.3 smlouvy o dílo, položky a) – tt) (příloha č.4 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky – návrh SoD), které bude vybraný uchazeč provádět v průběhu realizace stavby a které bude požadovat po zadavateli uhradit. V případě, že některé z položek nebudou naceněny, a jejich provedení bude vyžadováno, má se za to, že jejich ocenění je součástí celkové ceny zakázky. V souladu se Zadávací dokumentací, kap. 2.1. si členění a ocenění tohoto oddílu po jednotlivých položkách vypracuje zhotovitel sám, a doloží jej jako součást nabídkového rozpočtu.

Fakturace tohoto oddílu bude probíhat obdobně jako u každé jiné položky nabídkového rozpočtu, v souladu s čl.7 obchodních podmínek – návrh SoD. Součástí podkladů pro fakturaci bude doložení provedených prací, tj. předložení dokladu, zápisu, osvědčení, potvrzení apod., dostupných k jednotlivým činnostem. Uznatelný nákladem dle pravidel Operačního programu životního prostředí jsou vedlejší rozpočtové náklady (VRN) ve výši max. 3%.

Ing. Eva Hrubá
vedoucí investičního odboru