

Adresát: seznam dodavatelů, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky
Odesílatel: pověřená osoba - RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00
Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková
Dne: 9. 5. 2013

PÍSEMNÁ ODPOVĚĚ NA DODATEČNOU INFORMACI K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (3 a 4)

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik
Sídlo: Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel
IČ: 708 90 021

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
Sídlo pověřené osoby: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková
Telefon, email: +420 597 461 313, recte@recte.cz

Osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti zastupující shora citovaného zadavatele byla doručena prostřednictvím držitele poštovní licence žádost č. 3 o dodatečné písemné informace k zadávacím podmínkám a prostřednictvím emailové korespondence žádost č. 4 o dodatečné písemné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky **Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000-12,000** (dále též „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 4. 2013 pod evidenčním číslem 351385. V souladu s ust. § 49 zákona na tuto žádost odpovídá zadavatel prostřednictvím pověřené osoby takto:

ŽÁDOST č. 3

Žádost č. 3 o dodatečnou informaci doručena zadavateli: poštou dne 6. 5. 2013
Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona: nejpozději do 13. 5. 2013
Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům: dne 9. 5. 2013
Odpověď DI zveřejněna na profilu zadavatele: dne 9. 5. 2013

Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 3 (úplné znění):

Dle PD Úprava Husího potoka, konkrétně výkresu č. F. 2.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY je kamenná dlažba tl. 200 mm uložena na betonové lože tl. 200 mm (beton C16/20). V rozpočtu se tyto práce objevují v položce č. 56 – 465511521 Dlažba nebo obklad z lomového kamene do betonu s vyplněním spár maltou a vyspárováním ploch nad 20 m² tl. 200mm. Tato položka dle ceníku stavebních prací neobsahuje lože pod dlažbu tl. 200 mm. Prosím o informaci, zda-li betonové lože z betonu C16/20 je obsaženo v jiné položce rozpočtu, či nikoliv. Popř. zda-li bude rozpočet doplněn o položku Podklad pod dlažbu z betonu prostého C16/20, tl. 200mm.

Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 3:

Zadavatel doplňuje položkový rozpočet SO 02 Úprava toku o tuto položku:

55	K	321	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého C16/ 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	912,000
----	---	-----	-----------	--	----	---------

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

ŽÁDOST č. 4

Žádost č. 4 o dodatečnou informaci doručena zadavateli:

emailem dne 6. 5. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona:

nejpozději do 13. 5. 2013

Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům:

dne 9. 5. 2013

Odpověď DI zveřejněna na profilu zadavatele:

dne 9. 5. 2013

Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 4 (úplné znění):

Po prostudování projektové dokumentace, TZ a položkového rozpočtu na stavební práce výše uvedené akce a vedení snahou o řádné vypracování naší cenové nabídky dle požadavků a představ zadavatele, Vás žádáme o odpověď na následující dotaz:

A) obj. SO 02 Úprava toku

Ve výkazu výměr v **etapě 7 Ostatní konstrukce a práce – bourání** je položka **Vodor. doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000m – 1 272t**. Jestliže se tento odvoz týká demontovaného zábradlí – 109m (výše uvedená položka) je toto množství odvezených tun správně?

B) obj. SO 01 Příprava území, DSO 01.2 Obnova plotů

Můžete upřesnit počet sloupků a vzpěr, z výkazu výměr není patrné, kolik je sloupků na nábrežní zídce a kolik v terénu, ani počet vzpěr na daných úsecích. Sloupky i vzpěry mají jinou cenu a jejich počet se zdá vzhledem k délce oplocení nedostatečný.

Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 4:

A) Vodorovná doprava suti je určena pro odvoz suti uvedené v položkách:

4	001	120901113	Bourání zdiva kamenného	m3	206,000		
5	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	430,000		

Odvoz demontovaného zábradlí není předmětem plnění veřejné zakázky.

B) V příloze těchto dodatečných informací je uveden upravený rozpočet SO 01 Příprava území, část dSO 01.2 Obnovení plotů.

Příloha: rozpočet SO 01 Příprava území, část dSO 01.2 Obnovení plotů

DALŠÍ PROVEDENÉ ZMĚNY ZADAVATELE

Vzhledem k tomuto zpřesnění zadávacích podmínek, resp. úpravě položkovému rozpočtu dochází ke změně termínu pro podání nabídek a současně ke změně termínu pro otevírání obálek s nabídkami, a to takto:

Původní termín doručení nabídek do 13. 5. 2013 do 09:00 hodin se ruší a nahrazuje novým termínem, a to **do 16. 5. 2013 do 14:00 hodin**. Místo pro doručení nabídek se nemění.

Původní termín pro otevírání obálek z 13. 5. 2013 od 15:00 hodin se ruší a nahrazuje novým termínem, a to **od 16. 5. 2013 od 15:00 hodin**. Místo pro otevírání obálek se nemění.

Provedená změna jednotlivých termínů bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a také na profilu zadavatele, a to v nejbližším možném termínu.

.....
osoba oprávněná jednat za zadavatele
na základě uzavřené mandátní smlouvy

Ing. Markéta Mojžíšková