


### „Říka, oprava opevnění a stupně“

Objekt:	1 Císlo	rekapitulace	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
	1 HSV	Toto je první objekt	0,59				436 758,20 Kč
	4 HSV	zemní práce	1528,84	4,8			2 237 673,07 Kč
	57 HSV	vodorovné a svislé konstrukce	15,9				23 460,32 Kč
	999 PRIR	kryty poz. komunikaci					87 681,48 Kč
	HSV	přirážky	1545,34	4,8			2 697 891,59 Kč
	PRIR	součet za HSV celkem	1545,34	4,8			87 681,48 Kč
		součet za PRIR celkem					2 785 573,06 Kč
<b>Součet</b>							
<b>Akce:</b>	Císlo	Říka, oprava opevnění a stupně	1545,34	4,8			
	HSV	součet za HSV celkem					
	PRIR	součet za PRIR celkem	1545,34	4,8			2 785 573,06 Kč
<b>Součet</b>							

  
 Ing. Jiří Štáhl  
 Říka, oprava opevnění a stupně  
 součet za HSV celkem  
 součet za PRIR celkem

objekt	001 - Toto je první objekt	m.j.	množství	sazba	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl	001 - zemní práce								
1	111101102 Odstranění travin 1ha	ha	0,6	18 000,00 Kč					10 800,00 Kč
2	111201102 Odstranění křovin i kořenů pl -10000m2	m2	1080	23,00 Kč					24 840,00 Kč
3	111201401 Spálení křovin	m2	1080	25,80 Kč		0,05			27 864,00 Kč
4	111201501 Spálení větví	kus	22	440,00 Kč		0,07			9 680,00 Kč
5	112101101 Kácení strom listnatý D -30cm	kus	28	161,00 Kč					4 508,00 Kč
6	112101102 Kácení strom listnatý D -50cm	kus	9	290,00 Kč					2 610,00 Kč
7	114203101 Rozběr dlažeb lomkam b tvar sucho	m3	184	266,00 Kč					48 944,00 Kč
8	115001104 Převedení vody potrubím DN -300	m	20	520,00 Kč		0,31			10 400,00 Kč
9	115101201 Čerpání vody -10m -500l/min	hod	48	75,10 Kč					3 604,80 Kč
10	124203101 Výkop vodotečí tř. 3 1000m3	m3	640	153,00 Kč					97 920,00 Kč
11	124203109 Výk vodoteč tř. 3 přípl lepivost	m3	320	14,50 Kč					4 640,00 Kč
12	124203119 Přípl vykop tek voda LTM tř. 3	m3	160	76,00 Kč					12 160,00 Kč
13	162301102 Vodovod přem.výkopku do 1000m 4	m3	640	86,80 Kč					55 552,00 Kč
14	171101102 Násypy soudr hut. 96ps	m3	320	50,10 Kč					16 032,00 Kč
15	171201101 Násypy neuhutěné	m3	320	23,10 Kč					7 392,00 Kč
16	180401211 Založení trávníku luč osetím rovina	m2	4220	6,16 Kč					25 995,20 Kč
17	180401212 Založení trávníku luč osetím sv 1-2	m2	3580	10,80 Kč					38 664,00 Kč
18	572474 SMES TRAVNI KRAJINNA SVAHOVA A	kg	156	75,20 Kč		0,16			11 731,20 Kč
19	181101101 Úprava pláňe zářez tř. 4 bez zhut	m2	4220	5,55 Kč					23 421,00 Kč
<b>součet 001 - zemní práce</b>						<b>0,59</b>			<b>436 758,20 Kč</b>
oddíl	004 - vodorovné a svislé konstrukce								
1	289363111 Kotvičky výzt malta 40cm 10216 6mm	kus	86	221,00 Kč		0,08			19 006,00 Kč
2	321212345 Opr nzkli lkam 3m3 přehr oblí sp MC	m3	1,7	6 110,00 Kč		5,28			10 387,00 Kč
3	321321116 Kce prehrada ŽB C30/37 XF3	m3	6,8	4 920,00 Kč					33 456,00 Kč
4	321351010 Bed přehr rovinné	m2	42	1 010,00 Kč		0,33			42 420,00 Kč
5	321352010 Odbed přehr rovinné	m2	42	273,00 Kč		0,04			11 466,00 Kč
6	321368211 Výztuž želbet přehr svařov sítě	t	0,42	33 700,00 Kč		0,43			14 154,00 Kč
7	329312112 Opr kce ostatní -3m3 C25/30 XF3	m3	1,2	5 000,00 Kč					6 000,00 Kč
8	451311531 Podklad dlažba tl -20cm bet V4 B20	m2	46	611,00 Kč		22,78			28 106,00 Kč

9	462511370	Zához kam terén neprošterk 500 kg	m3	18	1 090,00 Kč	38,41	.....	19 620,00 Kč
10	462519003	Zához přípl za urovnání kam 500 kg	m2	60	146,00 Kč	.....	.....	8 760,00 Kč
11	463212300	Rovnanina tříd >3m3 200kg urov lice	m3	752	1 746,00 Kč	1389,7	.....	1 312 992,00 Kč
12	465513317	Opr dlažeb 20m3 MC spáry MC 30cm	m2	46	1 680,00 Kč	51,32	.....	77 280,00 Kč
13	465921111	Opr dlaž B des 20m2 90kg 10cm	m2	130	266,00 Kč	3,47	.....	34 580,00 Kč
14	620470112	Vně omít torcret tl 20mm	m2	34	1 080,00 Kč	2,25	.....	36 720,00 Kč
15	627451112	Výpiň spár MC 70mm dlažba kam spár	m2	360	125,00 Kč	14,17	.....	45 000,00 Kč
16	627456116	Výpiň spár MC 70mm zdíva kam spár	m2	12	374,00 Kč	0,54	.....	4 488,00 Kč
17	938901101	Očištění dlažby lomikám B desky	m2	1140	16,80 Kč	.....	.....	19 152,00 Kč
18	938902122	Čištění bet konstr tlak vodou	m2	56	93,10 Kč	.....	.....	5 213,60 Kč
19	960191241	Bourání kci z kamenných kvádrů	m3	0,3	5 210,00 Kč	0,82	.....	1 563,00 Kč
20	960211251	Bourání kci zděných B prost asfb	m3	1,5	6 510,00 Kč	3,97	.....	9 765,00 Kč
21	978027112	Odstanění cem omít ostatní plochy	m2	36	191,00 Kč	0,03	.....	6 876,00 Kč
22	979082317	Vodor depr sutí a hmot sucho 5000m	t	480	124,00 Kč	.....	.....	59 520,00 Kč
23	998332011	Úpr vod toků a ostat obj přesun	t	1545,335	279,00 Kč	.....	.....	431 148,47 Kč
	<b>součet</b>	<b>004 - vodorovné a svislé konstrukce</b>				<b>1528,84</b>	<b>4,8</b>	<b>2 237 673,07 Kč</b>
	oddíl	057 - kryty poz. komunikací						
1	572701111	Vyspr výtuk kom-pěší kam hr drc	m3	8	758,00 Kč	11,84	.....	6 064,00 Kč
2	572731111	Vyspr výtuk kryt živ 1km -10t	t	4	4 070,00 Kč	4,06	.....	16 280,00 Kč
3	998222011	Přesun hm poz kom kryt kam	t	15,902	70,20 Kč	.....	.....	1 116,32 Kč
	<b>součet</b>	<b>057 - kryty poz. komunikací</b>				<b>15,9</b>	<b>.....</b>	<b>23 460,32 Kč</b>
	oddíl	999 - přírážky						
1	PR1R	Zařízení staveniště + ostatní náklady	%	3,25	26 978,92 Kč	.....	.....	87 681,48 Kč
	<b>součet</b>	<b>999 - přírážky</b>				<b>1545,34</b>	<b>4,8</b>	<b>87 681,48 Kč</b>
	<b>součet</b>	<b>001 - Toto je první objekt</b>				<b>1545,34</b>	<b>4,8</b>	<b>2 785 573,06 Kč</b>

## Říka, oprava opevnění a stupně

### Harmonogram

číslo objektu	název objektu	týden výstavby	2013																	
			45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Zemní práce																			
4	Vodorovné a svislé konstrukce		x	x	x	x	x	x	x											
57	Kryty pozemních komunikací																			

Doba výstavby 5.11.2012 - 28.2.2013

Podpis:



Ing. Michal Horák





**HORSTAV Olomouc spol. s r.o., Tovární 41 A, 772 00 Olomouc**

## **SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

### **„Říka, oprava opevnění a stupně“**

GEOL, spol. s r.o.  
Dolní Hejčlinská 86/5  
779 00 Olomouc – Hejčlín

geodetické práce

Dopravní značení Svoboda, Olomouc, s.r.o.  
Pavelkova 222/2  
779 00 Olomouc – Bystrovany

přechodné dopravní značení

SAD – PaP, s.r.o.  
Na Trávníku 29/17  
796 07 Držovice

autodoprava, mechanizace

Chytil Zdenek  
Malátova 7  
772 00 Olomouc – Bystrovany


autodoprava, mechanizace

Ivo Blaha – zemní práce a autodoprava  
798 17 Smržlice 437  
IČO: 414 983 05

autodoprava a zemní práce

V Olomouci, dne 26.11.2012

HORSTAV Olomouc  
spol. s r.o.  
Tovární 41 A  
772 00 OLMOUC  
IČO: 414 983 05  
TEL: 585 77 116, 3, FAX: 585 243 717  
E-MAIL: info@horstav.cz

  
Ing. Michal Horák  
jednatel společnosti  
HORSTAV Olomouc spol. s r.o.