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D.1.1.a Technická zpráva 
 

1 Technické řešení s popisem 
 

1. 1 Přípravné práce 

Součástí přípravných prací je zajištění zařízení staveniště. Zařízení staveniště 

bude zřízeno v rámci části pozemků č.parc. 453/3, 493/7,  373/13, 493/5 a 3750/3 k.ú. 

Břeclav. Přesné místo bude určeno při předání staveniště dodavateli investorem. 

 

1.1.1 Štětová st ěna 

Jedná se o podzemní štětovou stěnu. Stěna bude zřízena v levé polovině hráze 

v prostoru mezi vzdušnou hranou koruny hráze a stávající osou hráze v km 3,000-

4,827 LB hráze odlehčovacího ramene Dyje.  (úsek jez Poštorná – odbočení OR Dyje 

z Dyje ve Staré Břeclavi) LB hráze odlehčovacího ramene Dyje. Celková délka stěny 

je 1827. Na začátku sanace je trasa stěny vedena v souběhu se štětovou stěnou 

stavební jámy jezu Poštorná, která zde byla dle informací pamětníků ponechána. 

Koruna této stěny je na úrovni -3,00m pod korunou nově navržené štětové stěny. Před 

zahájením prací se musí poloha stávající stěny ověřit sondou. Napojení (uzavření) 

nově navržené štětové stěny na rubový líc stěn jezu Poštorná bude podzemní 

injektážní clonou z jílovocementové směsi. Ukončení navržené štětové stěny je za 

obloukem LB hráze v místě napojení OR na koryto Dyje. 

Výška stěny je navržena 6,0m, podélný sklon základové spáry kopíruje podélný 

sklon koruny hráze – viz výkresová část.  Koruna stěny je na úrovni hladiny Q100  

(159,68 – 159,96). Nad štětovou stěnou bude koruna hráze dorovnána na 

kolaudovaný stav z důvodu zamezení obnažení koruny stěny při konsolidaci zemního 

tělesa hráze. 

V místě křížení s podzemními IS a hrázovými objekty bude štětová stěna 

vynechána a to na délce 5,00m od stěny krajního potrubí oboustranně. Mezera bude 

nahrazena těsnící jílocementovou injektážní clonou a to na celou výšku štětové stěny. 

Přesah injektážní clony za štětovou stěnu v místě napojení bude 1,00m oboustranně. 
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Technologie injektáže je věcí dodavatele stavby, jílovocementová směs po vytuhnutí 

musí vykazovat takové vlastnosti, aby byla vodotěsná a současně byla 

nepřekonatelnou překážkou pro hrabavé živočichy (bobr, krtek). 

1.1.2 Přísyp ke stávající hrázi 

Jedná se o zřízení přitěžovací lavice při vzdušném svahu hráze a zřízení 

drenážního příkopu v patě přitěžovací lavice.  Vzdušný svah přitěžovací lavice bude 

ve sklonu 1:2,5, sklon pláně přitěžovací lavice je 10%. Šířka pláně je proměnlivá, min 

však 3,00m.   

V začátku sanace je ze stávající koruny hráze na korunu přitěžovací lavice 

zřízen sjezd. Sklon sjezdu bude min. 1:15. 

V místě křížení s mostem Kančí Obora k úpravně vody bude přitěžovací lavice 

úseku pod mostem napojena na stávající svah násypu komunikace. V místě napojení 

bude svah přitěžovací lavice zmírněn na sklon 1:10.  

V úseku nad mostem bude přitěžovací lavice napojena na stávající sjezd. 

Stávající sjezd bude zachován, bude pouze upraven pro možnost sjezdu jak na pláň 

přitěžovací lavice, tak i do prostoru za hrází.   

V prostoru konce sanace bude z koruny přitěžovací lavice na terén za hrází 

zřízen sjezd. Sklon sjezdu bude min. 1:15. 

  Odvodňovací příkop bude zřízen v patě svahu přitěžovací lavice a bude  

vyústěn do rybníka Včelínek, resp. do Mlýnského náhonu. Příkop bude 

lichoběžníkového tvaru, šířka dna bude 0,60m, sklon vnějšího svahu bude 1:2, vnitřní 

svah bude ve sklonu 1:2,5 a plynule přechází ve svah přitěžovací lavice. 

 Pláně a svahy upravených zemních konstrukcí mimo opevnění budou osety 

travní směsí.  

 Součástí stavby je i oprava opevnění návodního líce svahu LB hráze a svahu 

kynety v místě napojení OR na upravený tok Dyje (km 4,766). Rozsah opravy – viz. 

výkresová dokumentace. Stávající opevnění svahu kynety bude opraveno doplněním 

záhozu z lomového kamene velikosti do 500kg na tloušťku min. 600mm. Opevnění 

návodního líce svahu hráze bude rovnaninou z lomového kamene tl. 500mm 

stabilizovanou v patě patkou ze záhozu z lomového kamene s proštěrkováním. 
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Technologický postup provád ění přísypu – p řitěžovací lavice 

 Na stávající konstrukci hráze a v potřebném rozsahu v pruhu podél vzdušné 

paty stávající hráze se provede oddrnování na tl. 0,10m a na svazích strmějších 

sklonu 1:5 se provedou pracovní zářezy (ozuby). Po oddrnování, odstranění keřů 

včetně kořenového systému a výkopu pracovních zářezů (ozubů) je třeba provést 

zhutnění podloží na 95 % dle zkoušky PS (dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin 

a sypanin). Zhutnění podloží se provede po celé ploše vyjma pásu výkopu příkopu. Při 

přebírce základové spáry je nutná přítomnost zodpovědného geologa. Na takto 

připravenou a zhutněnou pláň bude následně zřízena konstrukce přitěžovací lavice, při 

vzdušné patě přitěžovací lavice bude zřízen odvodňovací příkop. Pro konstrukci 

přitěžovací lavice se použijí vhodné zeminy z prostoru štěrkoviště CH. N. Ves 

(dopravní vzdálenost do 8km).  Ukládání zeminy do přitěžovací lavice je třeba 

provádět po vrstvách s požadovaným zhutněním min. 95% PS. Před použitím 

konkrétním zeminy je třeba posoudit její vhodnost pro použití do hráze (vyloučit 

zeminy rozbředlé apod.). Při zahájení hutnění se provede poloprovozní hutnící pokus 

pro stanovení optimální výšky násypné vrstvy zeminy a počtu pojezdu válce. Přitom se 

použijí stroje (válec, buldozer), které budou pracovat na stavbě. Předpokládá se, že se 

bude využívat hladký vibrační válec o hmotnosti 10 – 15 tun. Suchá objemová 

hmotnost zhutnění zeminy v hrázi musí být větší jak 95 % maximální hmotnosti dle 

zkoušky PS. 

1.1.3 Přeložka nadzemního vedení VN                                                                                                                         

Stávající venkovní vedení od mřížového podpěrného bodu č.1 (PB č.1) bude 

demontováno a to směrem na kabelový vstup, podpěrný bod č.4 (PB č.4), směr 

pivovar. V trase uvedené přeložky se nachází podpěrný bod č. 2 10,5/300kN (PB č.2 – 

lehká konzola, vyzbrojení 3x izolátory VPA), podpěrný bod č.3 9/600kN (PB č.3 – 

vyzbrojení dálkovým ovládáním úsekového odpínače). Vodiče daného vedení jsou v 

dimenzi AlFe 70/11mm. Celková délka přeložky je 198,20m s tím, že podpěrný bod č.4 

(PB č.4) zůstane zachován. Podpěrné body č. 1, 2, 3 budou přeloženy mimo těleso 

budoucího odvodňovacího příkopu. Podmínky pro provedení přeložky stanoví 

provozovatel. Konstrukční a materiálové řešení vyplyne z dokumentace zpracované  
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dodavatelem přeložky. (Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon). 
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