

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na služby
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Limit zadávacího řízení	Nadlimitní veřejná zakázka

Předmět zadávacího řízení a cena sjednaná ve smlouvě:

Správa a výkon dalších práv a povinností dle platných provozních řádů vodních děl: PPO Lovosice a PPO Píšťany a podle Programu TBD PPO Lovosicko – průmyslová zóna Lovosice, Píšťany v období mimo povodeň, při nebezpečí povodně, při povodni, po povodni a při mimořádných událostech.

Celková cena předmětu veřejné zakázky je **17 800 798,00 Kč bez DPH.**

Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva a subdodavatelé:

Obchodní firma	INSKY spol. s r.o.
Sídlo	400 07 Ústí nad Labem, Nový Svět 100
IČ	00671533

Zdůvodnění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem:

Veřejná zakázka byla přidělena vybranému uchazeči **z důvodu nejlepší ekonomické výhodnosti.**

Tabulka výpočtu bodových hodnot

	Náklady spojené s cvičnou instalací a odinstalací mobilních prvků a náklady spojené s údržbou PPO v období mimo povodeň	c) Náklady spojené s instalací a odinstalací MPPZ					d) Náklady spojené s provozem PPO při povodni					Body celkem
		c) 1. Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď" Q ₁)	c) 2. Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď" Q ₂)	c) 3. Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď" Q ₅)	c) 4. Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď" Q _{20 - 100})	c) 5. Zajištění instalace a odinstalace PPO Píšťany (předpověď" Q ₅)	d) 1. Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď" Q ₁)	d) 2. Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď" Q ₂)	d) 3. Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď" Q ₅)	d) 4. Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď" Q _{20 - 100})	d) 5. Zajištění provozu PPO Píšťany (předpověď" Q ₅)	
		10					15					
Váha [%]	75	40	25	15	5	15	40	25	15	5	15	
AZ SANACE a.s.	4 962 300,00	3 000 000,00	2 640 000,00	1 840 000,00	1 260 000,00	1 880 000,00	504 000,00	476 000,00	411 600,00	480 000,00	411 600,00	58,66
INSKY spol. s r.o.	2 400 002,00	2 280 552,00	1 619 840,00	1 687 484,00	1 110 948,00	1 248 052,00	2 123 520,00	1 907 200,00	1 430 800,00	1 068 400,00	924 000,00	89,35

MIN cena [Kč]	MIN cena c) 1. [Kč]	MIN cena c) 2. [Kč]	MIN cena c) 3. [Kč]	MIN cena c) 4. [Kč]	MIN cena c) 5. [Kč]	MIN cena d) 1. [Kč]	MIN cena d) 2. [Kč]	MIN cena d) 3. [Kč]	MIN cena d) 4. [Kč]	MIN cena d) 5. [Kč]
2 400 002,00	2 280 552,00	1 619 840,00	1 687 484,00	1 110 948,00	1 248 052,00	504 000,00	476 000,00	411 600,00	480 000,00	411 600,00

Všichni uchazeči, kteří podali nabídku:

Pořadové č. nabídky	IČ	Obchodní jméno	Sídlo	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	25033514	AZ SANACE a.s.	400 01 Ústí nad Labem, Pražská 53	17 865 500

Hodnotící kritéria		Nabídková cena
Náklady spojené s cvičnou instalací a odinstalací mobilních prvků a náklady spojené s údržbou PPO v období mimo povodeň		4 962 300 Kč
d) 1.	Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď Q1)	504 000 Kč
d) 2.	Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď Q2)	476 000 Kč
d) 3.	Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď Q5)	411 600 Kč
d) 4.	Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď Q20 - 100)	480 000 Kč
d) 5.	Zajištění provozu PPO Píšťany (předpověď Q5)	411 600 Kč
c) 1.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď Q1)	3 000 000 Kč
c) 2.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď Q2)	2 640 000 Kč
c) 3.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď Q5)	1 840 000 Kč
c) 4.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď Q20 - 100)	1 260 000 Kč
c) 5.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Píšťany (předpověď Q5)	1 880 000 Kč

Pořadové č. nabídky	IČ	Obchodní jméno	Sídlo	Nabídková cena v Kč bez DPH
2.	00671533	INSKY spol. s r.o.	400 01 Ústí nad Labem, Nový Svět 100	17 800 798

Hodnotící kritéria		Nabídková cena
Náklady spojené s cvičnou instalací a odinstalací mobilních prvků a náklady spojené s údržbou PPO v období mimo povodeň		2 400 002 Kč
d) 1.	Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď Q1)	2 123 520 Kč
d) 2.	Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď Q2)	1 907 200 Kč
d) 3.	Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď Q5)	1 430 800 Kč
d) 4.	Zajištění provozu PPO Lovosice (předpověď Q20 - 100)	1 068 400 Kč

d) 5.	Zajištění provozu PPO Píšťany (předpověď Q5)	924 000 Kč
c) 1.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď Q1)	2 280 552 Kč
c) 2.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď Q2)	1 619 840 Kč
c) 3.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď Q5)	1 687 484 Kč
c) 4.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Lovosice (předpověď Q20 - 100)	1 110 948 Kč
c) 5.	Zajištění instalace a odinstalace PPO Píšťany (předpověď Q5)	1 248 052 Kč

Uchazeči, kteří byli odmítnuti nebo vyloučeni, včetně uvedení důvodů jejich odmítnutí / vyloučení (popřípadě zájemci, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu – odůvodnění této skutečnosti):

Netýká se.

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:

Netýká se.


Odůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost použita:

Netýká se.

Dále zadavatel rozhodl o vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů:

Pořadí nabídky	IČ	Obchodní jméno	Sídlo	Nabídková cena v Kč bez DPH
2	25033514	AZ SANACE a.s.	400 01 Ústí nad Labem, Pražská 53	17 865 500

V Hradci Králové dne 27.07.2015


Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

