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B.1 Popis Uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika uzemi

Stavba se nachazi ve mésté Rtyné v Podkrkono8i. Mésto ma charakter zastavby prevazné
rodinnych domd se zahradami. Méstem protéka vodni tok Rtyrfika v souvisle zastavéném
Uuzemi, jejiz regulované koryto je pomistné opevnéné (opérné kamenné zdi, kamenna
rovnanina v paté svahu, dlazby). Méstem prochazi krajska komunikace |. tfidy (1/14 a 11/567),
v intravilanu existuje sit mistnich zpevnénych a nezpevnénych komunikaci. Vodni tok v této
lokalité protéka prevazné intravilanem. Koryto Rtynky tvofi pfirozenou hranici meazi
jednotlivymi zahrady a nemovitostmi.

V soucasnosti se v prfedmétném useku vodniho toku nachazi uprava koryta s nizkymi zdmi
z lomoveého kamene na obou bfezich. Levy bfeh je opevnén zdi o vySce cca 120 cm. Pravy
bfeh je opevnén zdi s nadbetonavkou o celkové vySce cca 140 cm. Zdi byly vybudovany o
sklonu vzdu$niho lice 10:1. Dno je opevnéno dlazbou. Sitka dna koryta (mezi zdmi) je 50
cm. V horni ¢asti useku je levobfezni zed vlivem vnéjSiho tlaku od svahu naklopena smérem
do koryta. Pfi vySSich vodnich stavech proudéni vody v koryté takto provedena uprava
nedostatecné odvadi vodu z koryta a nad touto upravou zapfi€inuje jeji vzdouvani a vyliti
z bfehu nad stavajicim mostem, ktery se nachazi v tésné blizkosti zajmové oblasti.

B.1.2 Vycet a zavéry provedenych prizkumut a rozbort

Pro potfeby zpracovani projektové dokumentace k stavebnimu fizeni probéhlo zakladni
tachymetrické zaméreni zajmové lokality (Povodi Labe, statni podnik, OIC). Bylo zamé&feno
koryto Rtyriky, stavajici stav upravy koryta, opérné zdi, dlazby, stupné, dfevéné objekty
nachazejici se v tésné blizkosti, mistni ucelovy most, zabradli, viditelné vyusté, inZenyrské
sité (poklopy vedeni kanalizace atd.), stromy, kefe, hranice budov a linie plotl. Vykresova
Cast projektové dokumentace je zpracovana v soufadném systému S - JTSK. Neni-li
uvedeno jinak, je pouzit vySkovy systém Balt po vyrovnani.

B.1.3 Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V zajmovém prostoru jsou dle vyjadieni spravcu uloZzena podzemni zafizeni ve sprave:

- kanalizace - Vodovody a Kanalizace Rtyné v PodkrkonoSi (ochr. pasmo
1,5m)

- sdélovaci kabely - Telefonica O2 Czech Republic, a. s. (ochr. pasmo 1,5 m)

- silové kabely nadzemni - CEZ Distribuce, a. s. (ochr. pasmo 3,0 m)

Je tfeba dodrzet pozadavky jednotlivych spravcu — zejména pozadavek o nutnosti vytyceni
siti jednotlivymi spravci pfed zahajenim zemnich praci. Zakresy siti uvedené v projektové
dokumentaci jsou pouze orientaénilll

Pfed zahajenim stavebnich praci pozada zhotovitel pfislusné spravce vySe uvedenych
vedeni o jeho vytyCeni v misté stavenisté, pfistupu a manipulaéni plochy a provede opatfeni
proti jeho poskozeni. PFi styku s inZenyrskymi sitémi bude postupovat dle vyjadreni
pfislusného spravce, bude respektovat jeho pozadavky a pokyny, aby nedoSlo k
jejich poruseni.

Kopie vyjadfeni spravcu jednotlivych siti jsou pfilozeny v pfiloze E. - Dokladova c&ast.
Orientacni zakres jednotlivych vedeni je v pfiloze C.2. — Situace Stavby + POV.
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B.1.4 Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi

Zajmova lokalita se nachazi v aktivni zaplavové zoné Q. Z konstrukéniho a materialového
hlediska je stavba (a ze své podstaty i musi byt) odolna proti G¢inkiim proudici vody.

Povodriovy plan platny béhem provadéni stavby vypracuje zhotovitel stavby, ktery bude
stanoven na zakladé vybérového fizeni.

B.1.5 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v Uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky krom dfevénych ucelovych
objektd pana Hrn&arka, které zasahuji do pozemku v k.. Rtyné v Podkrkonosi parc. ¢. 3562,
které budou pfi stavbé zkapacitnéni koryta zbourany. Vykopové prace budou prioritné
probihat v koryté toku a na sousednich pozemcim v tésné blizkosti za novymi zdmi pro
zbudovani bednéni a manipulaci se stavebnim materialem nutnym pro vystavbu opevnéni.
Mezideponie stavebniho materidlu a zafizeni stavenisté se budou prioritné nachazet na
pozemcich parc. €. 613, 614, kde budou vyznamné pfistupové plochy chranény geotextilii
s prekrytim zemnim materialem s polozenymi betonovymi panely.

Po dokonceni vystavby budou dotené pozemky uvedeny do stavu shodného pred jejim
zapocCetim! Pfipadné zmény budou zaznamenany v PD, odsouhlaseny AD stavby a majiteli
dotéenych pozemku. V ramci stavebnich praci je povinen dodavatel chranit okoli pfed
zvySsenym hlukem a prasnosti ze stavebni Cinnosti. Prace budou probihat mezi 7 — 21
hodinou, pouzivané komunikace budou pravidelné &istény. Stavba bude mit pozitivni vliv na
odtokové poméry v uzemi, rezim podzemnich vod. Dojde k zvySeni kapacity koryta v useku
pod mostem. Vzhledem ke kratkému useku koryta se nepfedpoklada ovlivnéni rezimu
proudéni podzemni vody. Zhotovitel provede pasportizaci studné na pozemku pana
Hrnc¢arka, pasportizace bude zahrnovat zaméfeni hladiny vody ve studni a popis pfipadného
zakalu. Méfeni bude realizovano odméfenim hloubky vody od vrchu horni skruze a to po
prfedani stavenisté, prfed zahajenim vykopovych praci, po betonazi zakladu pravobrezni zdi a
pfed pfedanim stavby investorovi. Pasportizace bude zapsana do stavebniho deniku a
potvrzena majitelem studné.

B.1.6 PozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby budou odstranény stavajici difevéné uclelové objekty na pozemcich
parc. €. 613 a 614 v majetku pana Hrncarka, které zasahuji CasteCné i do pozemku
parc. €. 3562, ktery je ve spravé Povodi Labe, statni podnik, a na kterém bude realizovana
nova vystavba roz§ifeni koryta. Dfevo a ostatni zbyly material (azbestocementova krytina)
z odstranénych staveb bude po dohodé s panem Hrn&arkem z vétsSi Casti odvezeno na
fizenou skladku odpadu (napf. Rtyné v Podkrkonosi vzdalena cca 3 km) a zlikvidovano,
pfipadné pfedano k recyklaci (nekontaminované materialy).

V prabéhu vystavby bude veSkery prebytecny stavebni odpad odvezen na skladku odpadl a
ekologicky zlikvidovan zhotovitelem stavby.

V ramci stavebnich praci se nepiedpoklada zadné dalsi odstranéni vegetace stromového,

Ci kefového charakteru souvisejiciho se stavbou. Na pozemku parc. €. 593 pana Macha se
nachazeji 2 ks jabloni, jejichz kmeny je nutné béhem stavby obednit dfevénymi prkny a dbat
zvySené opatrnosti pfi pohybu stavebnich stroja proti pfipadnému poskozeni.
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B.1.7 Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl
uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemky uréené k opevnéni bfehu nejsou v ZPF ani PUPFL (pozemky uréené pro pinéni
funkce lesa).

B.1.8 Uzemné technické podminky, napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Béhem vystavby a provozu dila bude pfistup ke stavbé zajistén po krajské komunikaci €. 1/14
a 11/567 a dale po mistni Sotolinové komunikaci na parc. &. 600/2, pfipadné 600/1 délky cca
40 m k mistu stavby. Stavba se nachazi v blizkosti uelové komunikace s pomérné malou
Cetnosti vyuziti (pfistupova komunikace k rodinnym domim) je nutné aby zhotovitel zajistil
prujezdnost danou lokalitou po celou dobu vystavby a zaijistil dopravné inzenyrské opatfeni
po dobu jeji realizace.

NavrZzena stavba nové oboustranné opérné zdi nebude trvale napojena na stavajici
infrastrukturu.

B.1.9 Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladané zahajeni vystavby je v prvni tfetiné roku 2016. Vystavba opevnéni bieht
koryta toku bude probihat v jedné etapé. Pfedpokladané ukonceni vystavby je v roce 2016.
V ramci akce je nutné rozebrat a odstranit zhotovitelem stavby stavajici dfevéné objekty na
pozemcich parc. €. 613 a 614 v majetku pana Hrn&arka, které vyraznou mérou zasahuji do
pozemku parc. €. 3562, ktery je ve spravé Povodi Labe, statni podnik, kde bude realizovana
nova vystavba rozSifeni koryta. Zhotovitel v ramci geodetického zaméreni stavby provede
vyty€eni vlastnické hranice mezi pozemkem koryta toku a pravobieznim pozemkem (p.
Hrn&arka).

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby rekonstrukce nové oboustranné zdi je zabezpedeni stability jak levého brehu
pfed tlakem zeminy ze svahu, tak zkapacitnéni koryta vodniho toku va¢&i zvySenym
povodnovym pritokim.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavba nezasahne negativné do stavajici urbanistické koncepce mésta. Jedna se o vystavbu
nového oboustranného opevnéni bieht v misté ptivodniho nevyhovujiciho opevnéni. Jedna
se 0 pozemni, ¢astecné liniovou stavbu v koryté toku, ktera odpovida svym charakterem
obdobnym stavbam v dané lokalité. Pro opevnéni se predpoklada pouziti kamene po
oCisténi ze stavajicich zdi s doplnénim chybégjiciho obkladniho kamene dovezenim kvalitniho
piskovce napf. z lomu Kokam Kocbefe vzdaleny cca 28 km.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Navrh stavebniho feSeni splfiuje technické a ekonomické podminky investora.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Po uvedeni do provozu je tfeba, aby provozovatel respektoval vSechna pravidla a nafizeni,
tykajici se bezpec€nosti prace. Vzhledem k tomu, ze bfehy koryta v zajmovém Useku nejsou
vefejné pristupné, pfedpoklada se, Ze bezpecnost pohybu osob proti padu do koryta zajisti
majitelé nemovitosti sousedicich s korytem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Koncep¢né obnova poskozeného a nevyhovujiciho koryta spociva v odstranéni pivodniho
opevnéni a vystavbé& nové oboustranné nabfezni zdi s betonovym dfikem oblozenym
piskovcovym zdivem.

Nejdfive bude demontovan plot v misté vjezdu na stavenisté v délce 7 m vcéetné 2 ks
cihlovych sloupl s podezdivkou pana , které budou po dokonceni akce obnoveny.
V inkriminovanych a pfedem stanovenych mistech bude poloZena geotextiilie (studna,
dlazba pred vjezdem, ktera bude zahrnuta vrstvou zeminy, kam budou umistény betonové
panely (3 a 7 ks).

Budou rozebrany a odstranény difevéné objekty pana Hr¢anka, odstranén dfevény plot na
pravém bfehu, odsunut na meziskladku k pozdéjSi mozné instalaci na hranici pozemku. Do
koryta bude vsazeno podtrubi DN 500 délky 20 m pro prevod vody béhem stavby, vtok a
vytok zajidtén pytli s piskem. Nasledné budou odstranény stavajici zdi v€etné dlazby ve dné,
proveden vykop, a zapaZen. Po vyhloubeni zakladové spary v nové trase odlit betonovy
zaklad o rozmérech 1,0 x 0,85 m. V zakladu a bet. dfiku bude osazena kari sit. Kameny
z demolice puvodniho opevnéni budou vytfidény a ocistény od zbytkl betonu a zeminy.
Predpoklada se pouziti cca 70% plvodniho kamene. Bude vyzdéna nova zed Sitky 0,55 m
(0,25 m kamenny obklad, 0,3 m bet. dfik), licova plocha (,divo¢ina“) bude pouzita jako
ztracené bednéni. Zdi budou svislé. Pro doplnéni kamene do obkladu bude dovezen kvalitni
piskovec. Pavodni stupen v PF 4 bude obnoven s betonovym zakladem. Pod stupném bude
dnova dlazba umisténa do betonového loZze s vyrovnanim Stérkopiskovym podsypem, nad
stupném dlazba bude kladena na sucho do Stérkopiskového podsypu s betonovym
vysparovanim. Na pocatku stavby u zavazovacich kfidel bude vybetonovan prah. Pro
napojeni stavby na stavajici stav koryta bude vytvofen pfechodovy usek dlazby délky 3 m.

B.2.7 Pozarné bezpedénostni reSeni

V pfipadé obnovy koryta toku se jedna o pozemni liniovou stavbu, ktera nema zadné pozarni
riziko a jako takova vyhovi pfi standardni kvalité provadéni praci i vlastniho provozu. Stavba
nebude po dokongeni tvofit pfekazku pfi pfipadném zasahu hasi¢skych jednotek. Stavba
neslouzi jako zdroj pozarni vody.

B.2.8 Zasady hospodareni s energiemi

Objekty navrzené v koryté toku nemaji naroky na energie.
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B.2.9 Hyaqienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vliv stavby na okoli bude pouze doCasny, a to b&éhem provadéni stavebnich praci. Vlivem
stavebnich praci dojde ke zvySeni hlukové zatézi a prasnosti v okoli stavby. Povinnosti
dodavatele je tyto negativni u€inky minimalizovat.

B.2.10 Ochrana stavby pred negativnimi U¢inky vnéjSiho prostredi

Ochrana stavby pfed pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, technickou
seismicitou a hlukem nebyla vzhledem k jejimu charakteru fedena.

Stavba se nachazi v aktivni zaplavové zéné Qqo. Z konstrukéniho a materialového hlediska
stavba bude odolna proti 4€inkiim proudici vody.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje zadné pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni feSeni

V ramci vystavby (pfesun materiald a hmot, pohyb strojd) bude vyuzivana stavajici krajska
komunikace 1/14 a l1/567 v ulici Hronovska, na kterou navazuje mistni Sotolinova komunikace
na parc. €. 600/2 Ci pfipadné 600/1. Tato ucelova cesta slouZi jako pfistupova komunikace
pro mistni obyvatele k rodinnym domdm. Jelikoz se stavba omezi vyhradné na koryto toku a
prostor v blizkosti pravého bfehu na pozemcich pana Hrn€arka, neni bezpodminecné nutné
vytvaret omezeni dopravy vlivem stavby. Zhotovitel zajisti prijezdnost danou lokalitou.
Projektant doporu€uje umistit pfed vyjezd ze stavby do 20 m na kazdou stranu dopravni
znacku A 15 ,PRACE“ Omezeni rychlosti se na vyjezdu z mistni G&elové komunikace
nepfedpoklada. Vzhledem k tomu, Ze neni pfesné znam termin zahajeni praci, zhotovitel
zajisti dopravni fedeni stavby na vyjezdu ze stavenisté pfed zahajenim stavby a jeho
projednani na dopravnim Gfadé v Trutnové a Dopravnim inspektoratu PCR Trutnov.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V souvislosti se stavbou neni feSena nahradni ani doplriujici vysadba. Po dokonceni stavby
budou pfistupové cesty a manipulaéni plochy urovnany do stavu shodného pied zapocetim
akce a osety travnim semenem. Na pozemku parc. & 593 pana Macha se nachazeji 2 ks
jabloni, jejichz kmeny je nutné béhem stavby obednit dfevénymi prkny a dbat zvySené
opatrnosti pfi pohybu stavebnich strojl proti pfipadnému poskozeni.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana (po vystavbé)

Stavbou nedojde ke zhorSeni kvality ovzdu$i, nedojde ke zvySeni hladiny hluku v oblasti
zastavby.

Stavba svym charakterem nepodléha povinnému hodnoceni dle zakona 17/1992 Sb. o
zivotnim prostfedi. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s nasledujicimi zavéry:

Stavbou nového oboustranného opevnéni nabfeznimi zdmi bude zkapacitnéno koryto
Rtynky v daném useku.

Realizace nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi stavbé nedojde k podstatnému
zasahu do Zivotniho prostfedi.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba zajisti bezpe€ny odtok povrchovych vod v ramci kapacity koryta toku Rtyriky.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Stavenisté, zarizeni staveniSté a do¢asné mezideponie stavebniho materialu

Stavenisté se nachazi na pozemku v k. u. Rtyné v PodkrkonoSi parc. €. 3562 ve vlastnictvi
Ceské republiky ve spravé Povodi Labe, statni podnik (trvaly zabor), parc &. 613, 614 ve
vlastnictvi pana Hrn¢arka Miroslava (doCasny zabor — zafizeni stavenisté, vykop za rubem
zdi, mezideponie stavebniho materialu) a parc. €. 593 ve vlastnictvi pana Macha Oldficha
(do€asny zabor — vykop za rubem zdi, mezideponie stavebniho materialu).

v

Pristup na stavenisté bude zajis$tén ze silnice &. 11/567 v ulici Hronovska a nasledné po
pfijezdové Sotolinové komunikaci k okolnim nemovitostem na parcele ¢. 600/2 a 600/1.

Po dokonéeni stavebnich praci budou do&asné pouzivané pozemky uvedeny do stavu
shodného pfed zapoCetim akce, tj. ploSné urovnany a osety travni smési, jednalo-li se o
zatravnéné plochy, Sotolinova pfistupova komunikace bude od &innosti stavebnich stroja
vyspravena kamennou drti, u asfaltové krajské silnice €. 11/567 bude provedeno dostate¢né
mnozstvi Cisténi tak, aby veSkeré znecidténi z povrchu vozovky bylo odstranéno.

Vymezeni stavenis§té, zafizeni stavenisté a doCasna mezideponie stavebniho materialu
budou pfesné uréeny pfed zahajenim praci po dohodé zhotovitele s majiteli pozemkd.

B.8.2 Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Po dobu provadéni stavebnich praci bude pfipadna dodavka elektrické energie pro potreby
stavby zajisténa zhotovitelem stavby mobilnimi agregaty. Po dokon&eni stavby se potieba
elektrické energie pro provoz stavby nepfedpoklada.

Studena uzitkova voda pro potfeby stavby bude zajiSténa zhotovitelem stavby z mobilnich
zdrojii. Po dokonc&eni stavby se spotfeba vody nepfedpoklada.

Spotieba teplé uzitkové vody — béhem vystavby ani po dokonéeni stavby se nepfedpoklada.
Spotireba tepla — béhem vystavby ani pro provoz stavby se nepfedpoklada.

B.8.3 Odvodnéni stavenisté

Prace je vhodné provadét v suchém obdobi za minimalnich pratokd. Z divodu stavebni
¢innosti v koryté toku,bude v inkriminovaném useku v Urovni mostu vsazeno potrubi DN 500
mm pro pfevod vody po dobu vystavby délky 20 m, kdy bude nutné na vtoku do potrubi
v misté pod mostkem zbudovat sbérnou jimku napf. z pytld s piskem o max. vySce 0,5 m,
kdy bude nad tuto uroveri zachovam pratoény profil mostem minimalné vrchni polovinou 1,8
m x 0,5 m pro pfevedeni nenadalych povodriovych pratokd. Na vytoku z potrubi pfed
spadovym stupném je nutné potrubi fixovat proti posunuti a vytvofit tim zamezeni zpétného
proudéni napf. ze stejného materialu. Z prostoru stavby bude voda od¢erpavana dle potfeby.

Zhotovitel zpracuje havarijni a povodfiovy plan stavby a zajisti stavenisté tak, aby predeSel
vzniku 8kod pfi pfipadné povodnové situaci.

B.8.4 Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro napojeni stavby bude slouZit stavajici krajska komunikace 11/567 v ulici Hronovska, dale
pak mistni ucelova Sotolinova komunikace délky 40 m k mistu stavby. Sjezd do koryta feky
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nebude provadén, veSkeré stavebni ¢innosti budou provedeny vétSinou z pravého birehu.
Pfed vyjezdem ze stavenisté na vefejnou asfaltovou komunikaci bude zfizena plocha pro
Cisténi vozidel, pfipadné bude krajska komunikace ¢&. I/567 v dostateCnych c&asovych
intervalech CiSténa zhotovitelem tak, aby byla zajiSténa Cistota a bezpe€nost na pozemnich
komunikacich.

Pfed zahajenim praci a vstupem na dotéené pozemky zhotovitel kontaktuje vlastniky a
najemce dotéenych pozemkul. Bude provedena dohoda o vstupu a dalSi podminky vlastnika
pozemku na zhotovitele. Stav pozemkl bude dolozen pasportizaci komunikace,
pristupovych ploch, mostu, objektd k demolici, oploceni véetné fotodokumentace
provedenou pfed zahajenim a po dokonceni stavebnich praci. Toto opatfeni bude
provedeno z duvodu uplatnéni nebo vylouceni pfipadnych pozdéjsich reklamaci na Skody
vzniklé vlivem stavebnich praci a pohybu téZké stavebni techniky. Pouzité plochy budou po
ukonceni stavby uvedeny do stavu shodného pred zapocletim stavby. Budou urovnany,
zatravnéné pozemky budou osety vhodnym travnim semenem v mnoZstvi 0,03 kg/m®.
Zpevnéné plochy budou ocistény od pfipadnych zbytk( materialu. Vefejna komunikace bude
béhem stavby cisténa podle aktualni potfeby zhotovitele, bude vSak udrzovana v Cistoté bez
necistot. Zhotovitel stavby pfeda investorovi pisemny protokol o zpétném prevzeti dotéenych
pozemkU vlastniky. Bez souhlasného vyjadfeni vlastnika nebo uzivatele pozemku
s konecnou upravou nebude stavba zhotoviteli pfevzata a proplacena.

Pfipadna omezeni dopravy na vefejnych komunikacich (napf. snizeni rychlosti v misté
vyjezdl ze stavby) musi byt v pfedstihu projednana a odsouhlasena na pfislusném Silniénim
spravnim Ufadu a dopravnim inspektoratu Policie CR. Dopravni opatieni zajisti zhotovitel
pfed zahajenim praci.

Po realizaci stavby bude zpracovan geometricky plan s podrobnym zaméfenim stavby. Na
zakladé geometrického planu bude pfesné vymezena plocha pozemku dotéena stavbou a
jejim umisténim, pfipadné zaneseni do katastru nemovitosti.

Stavba oboustranné nabfezni zdi se nachazi v koryté Rtynky na pozemku par.¢. 3562
(k.u. Rtyné v Podkrkonosi), ktery je ve spravé Povodi Labe, statni podnik.

B.8.5 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu provadéni stavby mize dojit k doasnému zvyseni hladiny hluku a prasnosti.

PFi stavebnich pracich v blizkosti inZenyrskych siti bude postupovano dle pozadavku
jednotlivych spravca.

Po dokonceni stavby nebude tato mit Zadny negativni vliv na okoli.

Odstranéni puvodniho opevnéni a vykop pro novou vystavbu nabfeznich zdi musi byt
provedeno Setrné, pod ochranou pazeni tak, aby nedoSlo k deformaci svaht pfilehlych
pozemku (posun podloznich vrstev) a naruSeni stability pfilehlych nemovitosti.

Pfipadné Skody zhotovitel odstrani na své naklady do terminu pfedani stavby.

B.8.6 Ochrana okoli stavenisté

PFi provadéni stavebnich praci bude postupovano tak, aby nebyly ohrozeny pfilehlé stavby a
pozemky. Zhotovitel provede zabezpe€eni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob!
V mistech styku s vefejnymi komunikacemi a vefejnym prostranstvim budou osazeny
vystrazné tabulky ,Zakaz vstupu cizim osobam na stavenisté®.
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B.8.7 Maximalni zabory pro stavenisté

V ramci stavenisté nedojde k trvalému zaboru. DoCasny zabor (pfistup na stavbu) nebude
vzhledem k rozsahu stavby delSi nez 12 mésicl. Trvaly zabor pro levobfezni zed bude uréen
na zakladé zaméreni skute¢ného provedeni.

B.8.8 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

V prabéhu praci bude respektovan zakon ¢. 114/1992. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢€. 185/2001 Sb. musi byt vzniklé odpady tfidény a
prednostné predany k dalSimu vyuZiti (recyklace, sbérny,...). Je nutno zohlednit zvyklosti
dodavatele stavby. Odpady dale prokazatelné nevyuzitelné musi byt pfedany opravnéné
osobé k odstranéni. Pro pfip. terénni Upravy a rekultivace se pouZiji neznecisténé vykopové
zeminy, rekult. vyrobky s certifikaty nebo upravené stavebni odpady.

PTi vystavbé nové oboustranné nabfezni zdi o priimérné délce 15 m budou produkovany tyto
odpady:

- beton z pGvodni konstrukce zdi (11,29 m°)

- kdmen z ptivodni konstrukce zdi (11,30 m®)

- beton ze zakladu pavodni konstrukce zdi (11,43 m°)

- odstranéna dlazba ze dna (5,37 m°)

- zemina z vykopu jamy (101,06 m®)

- asbest, krytina z odstrané&nych objekt( pana Hrnéarka (20 m?)

- dfevo a jeho zbytky z demolice dfevénych objektl pana Hrnéarka (7,0 m®)
- material z opravy stavajicich vyusti (plast)(2 ks)

Veskeré odpady vzniklé pfi navrhovanych pracich (demoli¢nich, pfipadné vykopovych) je
mozné zafadit do skupiny dle Katalogu odpadti (vyhl. MZP &. 381/2001 Sb.) ,17 stavebni a
demoli¢ni odpady, v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist“. Podrobnéji pjde o
odpady z podskupiny:

17 01 — beton, cihly, tasky a keramika,

17 02 — dfevo, sklo a plasty,

17 04 — kovy (vCetné jejich slitin)

17 05 — zemina (V€. vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a hluSina.
17 06 — izola¢ni materialy a stavebni materidly s obsahem asbestu.

Pfi nakladani s odpady se pfedpoklada nasledujici postup. PrebyteCna zemina, kamen a
dfevo z vybouranych konstrukci budou odvezeny na fizenou skladku a zde za poplatek
uloZeny. Pfedpoklada se fizena skladka v Rtyni v PodkrkonoSi vzdalena do 3 km.

Zhotovitel zajisti likvidaci odpadu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel v ramci
vybérového Fizeni pfipadné nabidne viastni moznosti likvidace odpadu.

Z hlediska nakladani s odpady dle zakona ¢€. 185/2001 Sb. musi byt vzniklé odpady tfidény a
pfednostné pfedany k dalSimu vyuZiti (recyklace, sbérny,...). Pro pfip. terénni upravy a
rekultivace se pouziji neznecisténé vykopové zeminy, rekult. vyrobky s certifikaty nebo
upravené stavebni odpady.

O vsech odpadech vzniklych pfi stavbé bude fadné vedena prabézna evidence a predloZzena
pfi kolaudaci stavby.
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Vramci projektové pfipravy bylo provedeno Setfeni o moznosti ulozeni odpadu
z vybouranych hmot. Material Ize odvézt na fizenou skladku ve vzdalenosti do 3 km —
Skladka Rtyné v PodkrkonoSi. Zhotovitel vramci vybérového Fizeni nabidne viastni
moznosti uloZeni odpadu v souladu s platnymi pfedpisy.

B.8.9 Bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemina vznikla vykopovymi pracemi bude prioritné vyuzita na zasyp vykopu a na terénni
urovnani pfi dokonéeni stavby, zbytek bude ulozen za poplatek na skladku viz B. 8.8.

B.8.10 Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

Zhotovitel zpracuje technologicky postup pazeni vykopu a predlozi ho pfed zahajenim
vykopovych praci k odsouhlaseni TDI.

B.8.11 Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi stavbé dojde k diléimu a doCasnému vlivu na Zivotni prostiedi, a to zejména provadénim
praci v zastavbé (hluk, prach, blato). Povinnosti zhotovitele bude tyto nepfiznivé uc€inky
provadéni stavby vhodnym postupem minimalizovat.

PFi navrhu konstrukéniho FeSeni bylo pfihlédnuto k pozadavk(im ochrany pfirody a dusledné
byla davana pfednost feSeni, jez zabezpe€i maximalni u€innost a dlouhodobou Zivotnost
navrzenych zafizeni. Stavebni materialy byly voleny tak, aby zatizeni zivotniho prostfedi
bylo minimalni a navrZzené vodohospodarské stavby zapadly do okolniho prostredi
s minimem ruSivych vliva.

V ramci stavebnich praci dojde k zasahu do VKP (vyznamného krajinného prvku) —
toku Rtyrika.
PFi provadéni stavby musi byt dodrZzeny nasledujici podminky:

e P¥i vstupu mechanizace do koryta toku nesmi dojit k uniku ropnych a dalSich
Skodlivych latek do vodniho prostiedi.

e Prace probéhnou v co nejkrats§im mozném Casovém rozpéti tak, aby vliv na
ZivocCichy vazané na VKP byl co nejmensi.

e P¥i betonovani v koryté toku &i jeho blizkosti budou pfijata takova opatfeni,
aby nedoslo k uniku cementovych latek do toku.

e Prace budou provadény pod ochranou jimky (pfevedeni vody potrubim).

o Vedkera mechanizace, ktera se bude pohybovat v koryté toku, bude
pouzivat ekologicky odbouratelné napiné. Pfi stavbé nedojde k znecisténi
toku Skodlivymi latkami (olej, nafta, apod..).

e Zelen nachazejici se v blizkosti prostoru stavby a stavenisté nebude
poskozena. V pfipadé zasahu do zelené bude dodrzena CSN 83 9061.

Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocCichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nesmi pfi stavebnich pracich dojit k poSkozeni dfevin a
kofenoveho systému. Vykopové prace budou probihat v min. odstupové vzdalenosti 1,5 m
od paty kmene stromu, pokud neni mozné tak 1,0 m, ale provedeni bude ru¢né. V pfipadé
pFetnuti kofenl zatfit fungicidnim pfipravkem.
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Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Zajmové uzemi se nachazi mimo soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho fizeni nebo stanovisko EIA:

Stavba nepodléha z hlediska zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.

Navrhovana ochranna a bezpecCnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisl: neni pfedmétem projektové dokumentace.

B.8.12 Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu

Vzhledem k tomu, Ze stavebni €innost bude probihat v blizkosti vodniho toku je nutné pfed
zahdjenim praci zpracovat plan BOZP (dle zakona €. 591/2006 Sb.).

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat standardni technické normy a postupy.
Pracovnici stavby budou vySkoleni a protokolarné prezkouseni z bezpeénostnich predpisa.
Stavba musi respektovat zejména Zakon ¢€.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci).

Provadécim pfedpisem k uvedenému zakonu je Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v€etné pfiloh €.1-5 a
dalSi souvisejici pfedpisy a normy. Bezpeéné provadéni praci musi byt také v souladu
s Nafizenim vlady €.362/2005 Sb. o bliz§ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky. VSichni pracovnici
zhotovitele stavby musi pfi praci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomducky.
ZvySenou pozornost nutno vénovat podminkam pfi praci v koryté vodnich toku tak, aby
nedoslo k pfipadnym uUrazdm pracovniku. Zhotovitel stavby je povinen zabezpecdit vykop tak,
aby nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu. V noc¢nich hodinach je nutno vykop
osvétlit, pokud nebude toto zajisténo vefrejnym osvétlenim. PFi praci v ochrannych pasmech
podzemnich zafizeni je tfeba dodrzovat podminky a nafizeni spravcu téchto podzemnich i
nadzemnich vedeni. Béhem stavebnich praci jsou povinni u€astnici vystavby dodrzet
veskera pozarni opatfeni, zejména tam, kde se pfedpoklada zvysené pozarni nebezpedi. Po
uvedeni do provozu je tfeba, aby provozovatel respektoval vSechna pravidla a nafizeni,
tykajici se bezpec€nosti prace.

Pfed zahajenim stavby a v jejim prabéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZP.
Soucasné bude provedeno pouceni a seznameni vSech pracovnikl s podminkami na
stavenisti a upozornéni na mista, v nichz je zapotfebi mimoradné opatrnosti. Pro jednotlivé
pracovniky plati veSkera bezpecénostni opatieni k zajisténi BOZP. P¥i provadéni stavebnich
praci je nutno respektovat veSkeré bezpelnostni pfedpisy.

Stavba musi respektovat zejména Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).
Provadécim pfedpisem k uvedenému zakonu je Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v€etné pfiloh &. 1-5 a
dalSi souvisejici pfedpisy a normy.

Bezpecné provadéni praci musi byt také v souladu s Nafizenim viady €. 362/2005 Sb o
bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im
padu z vysky, nebo do hloubky. V8ichni pracovnici zhotovitele stavby musi pfi praci pouzivat
predepsané ochranné pracovni pomucky. ZvySenou pozornost nutno vénovat podminkam pfi
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provadéni zemnich praci v blizkosti stavajicich objektl tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.
Zhotovitel stavby je povinen zabezpecit vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému padu
osob do vykopu. Na vykopy je nutno upozornit vystraznou paskou.

Pfi praci v ochrannych pasmech podzemnich zafizeni je tfeba dodrZovat podminky a
nafizeni spravcl téchto podzemnich, pfip. nadzemnich vedeni.

Béhem stavebnich praci jsou povinni u€astnici vystavby dodrzet veSkera pozarni opatfeni,
zejména tam, kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpeli. Za pozarni bezpecnost na
stavenisti odpovida zhotovitel stavby, €i jednotlivé stavebni organizace, jejichZ pracovnici
musi byt seznameni s pozarnimi pfedpisy a pozarné bezpe&nostnimi podminkami.

Béhem stavby nesmi dojit k znecisténi terénu nebo povrchovych vod. NizZe jsou
uvedena doporuceni pfi vzniku takové situace.

Unik do terénu

PFi uniku ropnych latek do terénu je nutné rozlity produkt urychlené lokalizovat,
zachytit a zneSkodnit napf¥. odstranénim kontaminované zeminy a jeji odvoz na skladku
nebezpeénych odpadu.
Unik do povrchovych vod

Unikne-li ropna latka do toku, je nutno urychlené vhodnym prostfedkem napf.
nornou sténou prehradit cestu plovouci vrstvé. Je nutné volit misto s klidnéjSim
pratokem a norna sténa ma byt nasmérovana pod thlem 45° k jednomu biehu.
Soustfedény produkt je nutno od&erpat, pfipadné slabou vrstvu odstranit posypem
VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mit na stavbé, nebo se
souhlasem zastupce investora na jiném misté, pfipravenou nornou sténu a sorbety.
Pracovnici zhotovitele stavby musi byt pouceni, jak v pfipadé havarie postupovat.

Protihavarijni opatreni

- Pri stavebnich pracich neumistovat mechanizmy na hrany vykopu ¢i svaha.

- Provadét kontrolu kvality materialu.

- Pfi vystavbé dbat a zabezpecit unik ropnych a jinych latek, které by mohli
kontaminovat vodni tok ¢i padu v okoli stavby.

- Radné zabezpedit a oznadit stavenisté dopravnimi znackami.

- Oplotit zafizeni stavenisté.

Postup pfi havarijnim uniku ropnych latek:

V pfipadé havarie bude okamZité povolan Hasi¢sky zachranny sbor a zabranéno
dalSimu uniku produktu, vyrozumén bude Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, Obec
Hejtmankovice, mésto Broumov, spravce toku — Povodi Labe, statni podnik, Policie CR
DI a produkt bude znesSkodnén dle vysSe uvedenych pokynu.

B.8.13 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.
B.8.14 Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Omezeni dopravy na vefejnych komunikacich viz. B.4 Dopravni feSeni musi byt
v predstihu  projednana a odsouhlasena na pfislusSném Silnicnim spravnim ufadu a
dopravnim inspektoratu Policie CR. Dopravni opatfeni zajisti zhotovitel pfed zahajenim
praci.
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B.8.15 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Zajmova lokalita se nachazi v aktivni zaplavové zéné Qio. Zhotovitel stavby vybrany na
zakladé vybérového fizeni vypracuje pfed zapodetim stavby plan pro pfipad havarie a
povodiiovy plan platny pfi provadéni stavby.

B.8.16 Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Termin zahgjeni praci bude upfesnén po uréeni zhotovitele akce na zakladé vybérového
fizeni.
Vybrany zhotovitel vyhotovi harmonogram praci v souladu smlouvy o provedeni stavby.

Zhotovitel provede oznameni stavby dotéenym subjektim 14 dni pfed zahajenim stavebnich
praci.

Docasné zabory pozemku (pfistupy, zafizeni stavenisté, mezideponie stavebniho materialu)
budou vzhledem k rozsahu stavby kratSi nez 12 mésicli. Zhotovitel stavby pfeda investorovi
pisemny protokol o zpétném prevzeti dotéenych pozemku vlastnikem. Bez souhlasného
vyjadieni vlastnika nebo uZivatele pozemku s koneCnhou upravou nebude stavba od
zhotovitele prevzata.

Predpokladany termin ukonceni stavby je do konce roku 2016.

B.9 Zavér

V prabéhu provadeéni stavebnich praci mize dojit vliivem upfesnéni informaci, které nebyly
znamy v dobé& zpracovani projektové dokumentace, ke zménam, které budou FeSeny
zapisem do stavebniho deniku a fakturovany dle skuteéného provedeni. Zasadni zmény
museji byt projednany a odsouhlaseny osobou vykonavajici stavebni dozor a hlavnim
projektantem stavby, pfipadné povolujicim organem stavby.

Projektova dokumentace je idealnim feSenim za danych podminek. PFi vlastnim provadéni
praci muze dojit ke zménam, které musi byt schvaleny technickym dozorem investora, popf.
projektantem a povolujicim organem stavby, a budou fedeny zapisem ve stavebnim deniku a
fakturovany dle skuteéného provedeni.

V Hradci Kralové, dne 29. ¢ervence 2015 Vypracoval: Milan Kyral, DiS.
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