

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600160006**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **Velenický potok, Šumbor - Podmoky, odstranění nánosů,
ř. km 4,100 - 11,600
1111 474 / 111160030**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín, tel. 724 068 969
p. Luboš Rychna, úsekový technik, tel. 724 056 416
Ing. Jan Vačlena, technický pracovník, tel. 606 061 511
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-zl@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **P -AQUA s.r.o.**
Adresa sídla: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Zdeněk Pilař, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Zdeněk Pilař, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Pilař
IČ: 27485129
DIČ: CZ27485129
Bankovní spojení: 1090213329/0800
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21780
Tel: 603 170 315 (Ing. Zdeněk Pilař)
Fax: ne
E-mail: pilar@p-aqua.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Velenický potok, Šumbor - Podmoky, odstranění nánosů, ř. km 4,100 - 11,600**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci "Velenický potok, Šumbor - Podmoky, odstranění nánosů, ř. km 4,100 - 11,600" dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Geodetické zaměření
- II. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3. smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro povolení stavby (včetně zajištění povolení).
- 2.3. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
- Součástí DSJ bude i vyhotovení Technické zprávy včetně příloh dle podmínek dotačního titulu.
- 2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla je zejména:
- Záměr opravy na akci "Velenický potok, Šumbor - Podmoky, odstranění nánosů, ř. km 4,100 - 11,600"
- 2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: 2/2016
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 15. 7. 2016**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| I. etapa - Geodetické zaměření | do 31. 3. 2016 |
| II. etapa – DSJ | do 15. 7. 2016 |
- (dále bod 5.2. této smlouvy)

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 2. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 178.000,- Kč,

slovy: jednostosedmdesátosmtisíc korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 11.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 9. – 12. a 16.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 5.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 3. se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací uskuteční terénní pochůzku po předemných lokalitách se zástupcem objednatele a budoucího provozovatele za účelem upřesnění rozsahu navrhovaných prací v předemné lokalitě. Z pochůzky bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu.

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky – bod 3.2. se mění následujícím způsobem:
Zhotovitel vystaví daňový doklad po protokolárním předání geodetického zaměření ve výši 30% z celkové ceny díla.

Po kompletním předání předmětu díla bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví daňový doklad ve výši 70% z celkové ceny díla (dle bodu 3.3. smlouvy).

5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá výsledky geodetického zaměření v 1 vyhotovení a digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“) do **31. 3. 2016**.

5.3. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení včetně položkového rozpočtu do **1. 7. 2016**.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne 26.2.2016.....

V Hradci Králové dne 25.2.2016.....

.....
za objednatele
Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Pilař, jednatel

Povodí Labe,
státní podnik

závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)

P - AQUA s.r.o.
projektová kancelář
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
IČO: 274 85 120