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4       Odchylky realizační dokumentace od zadávací dokumentace
1 Identifikační údaje stavby a investora

	Název akce:
	VD Pardubice, oprava rozvodny jezu a PK

	Objekt:
	SO 01 – Stavební úpravy

	Katastrální území:
	Pardubice

	Stavební úřad:
	Mm Pardubice

	Investor:
	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec  Králové, IČ: 70890005


	Dodavatel stavební části:
	Bude určen následně

	
	


2 Související stavební objekty a provozní soubory

Stavba je členěna na stavební soubor SO 01, řešící stavební úpravy původních a nových prostor rozvodny a provozní soubor PS 01, řešící přenesení rozvodny z prostor v 1.NP do přízemí.
3 Technický popis stavebního objektu
3.1    Stavebně technické řešení
Účelem stavby je přemístění rozvaděče z prostor v 1.NP do prostor bývalé, dnes nevyužívané, strojovny hydraulického ovládání vrat v přízemí, půdorysně shodného umístění. Prostory jsou umístěny v pravobřežní věži u PK jezu. Stavební objekt řeší úpravy nutné pro realizaci tohoto záměru a dále pak navrhuje provedení oprav v řešených prostorách.

Budou realizovány tyto práce v původní místnosti v 1 NP:

· bude vyměněna závěsná lávka elektroinstalací

· bude vyměněn závěsný žlab elektroinstalací u hlavního jističe

· bude vyměněno zakrytí žlabů stávajících elektrorozvodů v podlaze

· do mříže nad vstup bude osazen el. ventilátor ovládaný vlhkostním čidlem 

V  místnosti v přízemí budou realizovány tyto práce:

· bude zrušen kanálek rozvodů hydrauliky (zasyp a zabetonováním)

· zrušena bude nepotřebná část kanálku eletrorozvodů

· bude provedeno zakrytí stávajících využitých kanálků

· do stávajícího otvoru bude osazeno okno. Toto bude trojdílné, krajní výplně budou pevné, prostřední bude dovnitř výklopná, k zajištění větrání v ledním období. Okno bude mít rozměr 1500x600.

· v pravém rohu stávajícího otvoru bude vyzděn pilířek šířky 30cm na výšku otvoru. Do něho se osadí prostup Dn 150 s výdechovou žaluzií a na vnitřní straně bude osazen el. ventilátor k odvětrávání vlhkosti v zimním období.

V dotčených místnostech 1.NP a přízemí bude provedena povrchová úprava podlah, stěn a stropů.
3.1.1 Úvodní informace o účelu objektu
Řešená část objektu slouží jako rozvaděč pro ovládání jezu a plavební komory. Stavba využívá opuštěný prostor hydraulické strojovny ovládání vrat PK, které stavebním stavem a prostředím vyhovuje navrhovanému účelu. Opouštěný stávající prostor trpí zvýšenou vlhkostí, která způsobuje zvýšenou korozi elektrických zařízení.
3.1.2 Napojení na stávající technickou infrastrukturu


Navrhovaná stavba nemění napojení na stávající technickou infrastrukturu
3.1.3 Vliv navrženého řešení na povrchové s podzemní vody


Navrhovaná stavba neovlivňuje žádným způsobem povrchové ani podzemní vody.
3.1.4 Údaje o zpracovaných technických výpočtech


Rozsah a charakter nevyžaduje žádné technické výpočty
3.1.5 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí


Požadavky nejsou stanoveny
3.1.6 Vliv objektu na životní prostředí a bezpečnost práce.
 
Stavební úpravy nemění vliv stavby na ŽP. Z hlediska bezpečnosti práce dochází ke zvýšení bezpečnosti z důvodu zlepšení prostředí elektrických zařízení.
3.2    Popis stavebně technického řešení
3.2.1 Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení

Budou realizovány tyto práce v původní místnosti v 1 NP.:
· bude vyměněna závěsná lávka elektroinstalací. Stávající lávka je v dezolátním stavu bude třeba ji vyměnit kompletně, včetně závěsů kotvených do stropu místnosti. Lávka má délku 3,67m, šířku 0,5m. Po dobu výměny budou stávající kabelové rozvody provizorně vyvěšeny.
· bude vyměněn závěsný žlab elektroinstalací u hlavního jističe. Délka žlabu je cca 5,6m. rozměry žlabu 10x15 cm.
· bude vyměněno zakrytí žlabů stávajících elektrorozvodů v podlaze. Nové zakrytí bude provedeno z rýhovaného plechu tl.5mm. Plechy budou žárově zinkovány.
· Do průduchu mřížky nad vstup bude osazen ventilátor Dn150, ovládaný vlhkostním čidlem

· V závěru prací bude proveden nátěr podlah vhodnou penetrací a epoxidovým nátěrem (např. SIKA FLOR 2540). Z důvodu bezpečnosti bude čerstvý nátěr posypán křemičitým pískem fr. 4mm (tříděný filtrační písek) – 28m2.
·  Po vysprávce nerovností (např. Sika Top 120 SP – strop a Sika Mono Top 620 na stěny bude proveden nátěr stěn vhodnou penetrací nátěrem (např. Sika Gard 550W) – 113m2
V  místnosti v přízemí budou realizovány tyto práce:

· bude zrušen kanálek rozvodů hydrauliky prázdný kanálek rozměru 45x105cm. Půdorysná plocha kanálku je 7,5m2 a je zakrytý PZD deskami. Kanálek bud zasypán štěrkopískem a zabetonován železobetonovou deskou. Deska bude z betonu C 30/37,XC 2, XF 3. Deska bude vyztužena KARI sítí 10/100/6. 
· zrušena bude nepotřebná část kanálku elektrorozvodů 30x20cm v ploše 1,4m2. Kanálek bud zasypán štěrkopískem a zabetonován železobetonovou deskou. Deska bude z betonu C 30/37,XC 2, XF 3. Deska bude vyztužena KARI sítí 10/100/6.
· obnoveno bude zakrytí stávajících využitých kanálků. Zakrytí bude provedeno z rýhovaného plechu tl.5mm. Plechy budou žárově zinkovány. Ploch zakrytí je 1,0m2.
· ve stávajícím otvoru bude osazeno okno. Okno bude plastové jednoduše zasklené,  bude trojdílné, krajní výplně budou pevné, prostřední bude dovnitř výklopná, k zajištění větrání v ledním období. Okno bude mít rozměr vnější rozměr 1500x600.

· v pravém rohu stávajícího otvoru bude vedle okna vyzděn pilířek šířky 30cm na výšku a hloubku otvoru. Do něho se osadí prostup Dn 150 s výdechovou žaluzií a na vnitřní straně bude osazen el. ventilátor k odvětrávání vlhkosti v zimním období. Ventilátor bude ovládám automaticky vlhkostním čidlem.
· V závěru prací bude proveden nátěr podlah vhodnou penetrací a epoxidovým nátěrem (např. SIKA FLOR 2540). Z důvodu bezpečnosti bude čerstvý nátěr posypán křemičitým pískem fr. 4mm (tříděný filtrační písek) – 35m2.
·  Po vysprávce nerovností (např. Sika Top 120 SP – strop a Sika Mono Top 620 na stěny bude proveden nátěr stěn vhodnou penetrací nátěrem (např. Sika Gard 550W) – 96m2
3.2.2 Použité stavební materiály


Při provádění stavebních prací budou použity tyto materiály:
· beton C 30/37,XC 2, XF 3 – 1,34 m3
· KARI síť 100/100/6 – 8,9 m2
· Rýhovaný plech tl.5mm, žárově zinkovaný – 13,4 m2
· Kabelový žlab š.500mm, délka 3,7m

· Kabelový žlab 100/150 mm, délka 1,4m
· Plastové okno, trojdílné, jednovrstvé zasklení, 1500x600, střední díl sklopný, krajní díly pevné
· Plastové potrubí větrací Dn 150 – dl. 500mm + krycí žaluzie
· Itong 0,1m3
· Nátěrové hmoty na podlahu – 63m2
· Nátěrové hmoty na stěny a strop – 209m2
3.2.3 Požadavky na postup prací


Stavební práce budou zahájeny úpravami v přízemní m prostoru pro zajištění stavební připravenosti pro přemístění technologie. Následně budou provedeny práce na přemístění rozvaděčů – PS 01. Stavební práce budou zakončeny opravami v 1.NP.
3.2.4 Specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavby


Dokumentace je zpracována jednostupňově.
4       Odchylky realizační dokumentace od zadávací dokumentace


Dokumentace je zpracována jednostupňově, předchozí dokumentace není.
V Pardubicích 24.9.2015








     Ing. Drahomír Ježek
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