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1. Výchozí podklady 

 
1. Budova „B“ ŘSP Rekonstrukce a rozšíření VH laboratoří, HM projekt s.r.o., 02/2008, zak. č. 

0508HM04-310 včetně dodatků a změn – skutečný stav 
2. Investiční záměr "Úprava klimatizace v prostoru laboratoří - místnost B202, B203" 
3. Úprava klimatizace v prostoru laboratoří Hradec Králové – místnost B202, B203, HM projekt s.r.o., 

06/2013, zak. č. HM2011-08-300 
4. Investiční záměr "Úprava klimatizace v prostoru laboratoří - místnost B232" 19. 2. 2013 
5. Posouzení stavu vzduchotechniky a chlazení objektu laboratoří „B“, POVODÍ LABE, státní podnik 

Hradec Králové, zakázka č.: A952130014 
6. Záměr na dodávku - Náhrada klimatizačního systému VRF systémem SPLIT z 26. 8. 2015, 

zpracovatel P. Kulich, vedoucí odboru vnitřní zprávy Povodí Labe, státní podnik 
7. Platná legislativa 

 

2. Úvod 

 
Předmětem této dokumentace jsou Technické podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky 
formou požadavků na výkon nebo funkci na akci „Náhrada klimatizačního systému VRF systémem 
SPLIT„ v rozsahu a obsahu investičního záměru zpracovatel P. Kulich, vedoucí odboru vnitřní zprávy 
Povodí Labe, státní podnik z 26. 8. 2015. 

Technické podmínky jsou zpracovány s ohledem na současný stav provedení stavby a funkčnosti 
stávajících systému technického zařízení budov v objektu. 

Stávající vzduchotechnická zařízení – přívod odvod vzduchu vč. odsávání jednotlivých digestoří svým 
vzduchovým výkonem vyhovují potřebám uživatele – provozu laboratoří. Z hlediska teplotních parametrů 
přívodní část vzduchotechnického zařízení zajišťuje požadované potřeby pro provoz laboratoří v zimním 
období. V letním a přechodovém období vzduchotechnické zařízení pro nucený přívod vzduchu 

nezajišťuje teplotní úpravu přiváděného vzduchu.   

Pro prostory odboru VH laboratoří byl instalován v r. 2008 klimatizační systém VRF od firmy Hitachi. 
Tento VRF systém (systém s proměnným průtokem chladiva) je dlouhodobě v poruše. Oprava a 
zprovoznění VRF systému pro zajištění požadovaných parametrů na vnitřní prostředí laboratoří není 
možné s ohledem na výkonové parametry pro chlazení, s ohledem na nutnost fungování systému 
celoročně tedy i v zimním období (do venkovních teplot te= -15 °C) a servisní možnosti ze strany 
zastoupení výrobce v ČR. Nefunkční systém VRF má dopad na provoz laboratoří tj. nedodržení 
teplotních podmínek pro instalované technologie, nemožnost provádění některých zkoušek ve vazbě na 
klimatické podmínky, na poruchovost laboratorních zařízení a nedodržení legislativních požadavků na 
pracovní prostředí. 

Předmětem Technických podmínek je náhrada nefunkčního klimatizačního VRF systému systémy typu 
split z hlediska legislativních požadavků, technických parametrů, požadavků investora, vazeb na ostatní 
technologie v objektu, proveditelnosti montáže. 

 
 

3. Stávající VRF Systém 

 
Stávající systém VRF tvoří centrální zdroj chladu na střeše objektu a vnitřní čtyřcestné a dvoucestné 
kazetové klimatizační jednotky ve vnitřních prostorech jednotlivých laboratoří v přízemí (2.NP) a v 2. patře 
(4.NP).  
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Parametry nástřešní jednotky VRF: 
Typové označení:   Hitachi RAS 30 FSN 
Chladící výkon:    85 kW 
Příkon:     26,4 kW 
Napájení:    400 V/ 50 Hz 
Chladící výkon:    85 kW 
Startovací proud:  46,4 A 
Maximální proud:   66 A 
Instalované jištění    50 C/ třífázové,  
Označení na rozvaděči elektro:  RH - Fa -30 
Chladící výkon:    85 kW 
Hmotnost:    720 kg 
Akustický tlak:   63 dB (A) v 1 m 
Rozměry:   2430x750x720 mm 
 
 
V jednotlivých patrech jsou na systém napojeny tyto místnosti: 
 

Označení  Účel Plocha Objem Chladící výkon 
Počet 

instalovaných  

místnosti       instalovaný vnitřních jednotek 

[-] [-] [m2] [m3] [kW] ks 

B.58a 
PŘÍJEM VZORKŮ 

ZAKÁZEK 22,46 62,66 0,00 1,00 

B.58b 
PŘÍJEM VZORKŮ 

ZAKÁZEK 19,00 53,01 6,50 0,00 

B.66 KULTIVACE - CHOVY BIO 9,09 25,36 5,00 1,00 

B.201 LABORATOŘ AAS 43,43 121,17 4,90 1,00 

B.204 LABORATOŘ GC - TOL 20,73 57,84 7,70 1,00 

B.213a LABORATOŘ GC, část a 21,71 60,57 13,50 2,00 

B.213b LABORATOŘ GC, část b 21,71 60,57 13,50 2,00 

B.214 LABORATOŘ GC2 20,73 57,84 4,60 1,00 

B.220 LABORATOŘ ICP/MS 9,09 25,36 5,00 1,00 

 

  

 

celkem 60,70 10,00 

 
 
 
Venkovní a vnitřní jednotky jsou propojeny měděnými izolovanými rozvody. Rozvody jsou vedeny po 
střeše k centrální šachtě objektu, kudy je vedeno hlavní svislé potrubí. Ve vnitřních prostorech jsou 
vedena potrubí vč. rozbočovačů a refnetů v rastrových podhledech a v podhledech z hladkého SDK. 
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Dispoziční členění jednotlivých pater a použité typy podhledů viz. přílohy: 

- Podhledy přízemí – skutečné provedení stavby z. r. 2008 
- Podhledy 2. patro – skutečné provedení stavby z. r. 2008. 

 
Trasy stávající rozvody chladiva R410A viz. přílohy.  
 

4. Klimatizace laboratoří novými split systémy 

4.1. Profese chlazení 

V rámci zpracování technických podmínek bylo provedeno zhodnocení technologického vybavení 
laboratoří. Byly aktualizovány parametry tepelných zátěží od instalovaných technologií podrobněji viz. 
přehled jednotlivých místností. Bylo navrženo drobné navýšení požadovaného chladícího výkonu pro m. 
č. B.201, B.204 a B58.  

Z důvodu celoročního provozu systémů jsou uvažovány samostatné monosplit systémy pro jednotlivé 
laboratoře s funkcí chlazení do venkovní teploty až -15°C. Chladící výkony jednotek jsou požadovány 
v celém rozsahu nastavení teplot: vnitřní teplota dle rozsahu teplot požadovaných pro jednotlivé místnosti 
/ venkovní teplota -15 až +35 °C. Změna nastavení vnitřní teploty bude realizována v krocích po 1 K. 
Požadovaná přesnost dosahované vnitřní teploty v místnosti (± 2 K a ± 1,5 K) je uvažována při zatížení 
jednotky min. 30 % chladícího výkonu. Zajištění teplotní stability prostoru bude zajišťována dle pravidel 
v provozním řádu určeným zástupcem investora. Změna nastavení vnitřní teploty bude prováděna na 
kabelovém ovladači dle požadavku jednotlivých laboratorních zkoušek v jednotlivých laboratořích 
s krokem po 1 K, po dosažení vnitřní teploty požadované. Pro systémy bude uvažováno s možných 
nahrazení ruční obsluhy dle provozního řádu nadřazeným systémem MaR.   

Místnost č. B58 je částečně předělena příčkou. Z tohoto důvodu je uvažována instalace dvou 
samostatných split systémů. V místnostech se dvěma vnitřními jednotkami je uvažována instalace dvou 
venkovních kompresorových jednotek, z hlediska řízení jednotek půjde o systém „master/slave“ jedním 
nástěnným ovladačem. Takto bude zajištěn 50 % výkon chlazení při poruše jedné z jednotek. Pokud 
dojde k poruše jednotky řídící, je nutné přepojit kabel ovladače na druhou jednotku. Pro ostatní místnosti 
je uvažována instalace monosplit systémů s jednou venkovní kompresorovou jednotkou a s jednou vnitřní 
výparníkovou jednotkou. Venkovní jednotky jsou uvažovány v invertorovém provedení. Vnitřní jednotky 
jsou uvažovány v kazetovém provedení a budou vybaveny čerpadlem kondenzátu s výtlačnou výškou 
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850 mm. U jednotek pro laboratoře v 2. patře a v místnosti B.66, budou vnitřní jednotky vybaveny 
samočistícím panelem pro zvýšení komfortu údržby a čištění jednotky a pro zajištění optimálních 
provozních nákladů. 

Venkovní a vnitřní jednotky budou propojeny pomocí předizolovaného měděného potrubí určeného pro 
klimatizační systémy. Chladivo požité pro toto zařízení bude R410a. Potrubí chladiva bude izolované 
kašírovanou paronepropustnou izolací. Souběžně s rozvody chladiva, budou vedeny komunikační kabely 
mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Po střeše je uvažováno vedení potrubí v ocelových žlabech. 

Součástí dodávky bude kompletní podpůrná konstrukce pro vedení potrubí po střeše. 

Ovládání bude kabelovým ovladačem. Použité systémy bude možné doplnit komunikačním modulem pro 
monitoring a řízení nadřazeným systémem MaR objektu (komunikační modul nebude součástí dodávky). 

Z důvodu limitu celkového příkonu elektrické energie pro monosplit systémy je nutné uvažovat systémy 
s vysokou jmenovitou účinností (EER). Limit pro celkový příkon elektrické energie je nižší než příkon 
stávajícího VRF systému s ohledem na celkovou bilanci elektrické energie objektu v letním období. 

Instalací monosplitových jednotek nebudou překročeny hlukové parametry původního VRF zařízení. 

 

4.2. Elektro a MaR 

V rámci montáže nových jednotek SPLIT bude zajištěno napájení 13ks venkovních jednotek umístěných 
na střeše objektu z rozvaděče elektro v suterénu. Do stávajícího rozvaděče elektro., budou doplněny 
nové jističe s pomocnými signalizačními kontakty, pro každou jednotku jeden jistič.  

Kabely od rozvaděče ELEKTRO v suterénu, budou vedeny stávající šachtou na střechu k venkovním 
jednotkám.  Kabely v šachtě budou ukotveny ke stěně. Na střeše objektu budou kabely vedeny z části ve 
stávajících žlabech a z části v nových žlabech umístěných na střeše (počítat s gumovou podložkou cca 
1cm silnou a dlaždicemi) a stávajících případně nových kovových konstrukcích. 

V rámci dodávky MaR bude provedena pouze instalace komunikační kabeláže od vnitřních jednotek do 
suterénu do místnosti elektrorozvodny. V elektrorozvodně je uvažováno budoucí umístění nového 
rozvaděče MaR pro komunikaci jednotek na stávající řídicí systém od firmy AMIT po komunikaci MOD-
Bus RTU /485.   

Všechny kabely budou vedeny za využití stávajících stoupaček a stávajících prostupů. Mezi jednotlivými 
požárními úseky ve stávajících prostupech budou opraveny případně použity nové požární ucpávky. 

Realizační firma zajistí výrobně – dodavatelskou dokumentaci pro provedení díla v nezbytně nutném 
rozsahu, dokumentaci skutečného stavu, výchozí revizi elektro. a další viz specifikace. 

 

5. Demontáže 
 
Při demontáži stávajícího VRF systému je nezbytné, aby dodavatelská firma minimalizovala vliv prací na 
běžný chod objektu a konkrétních laboratoří. Časový průběh prací je nezbytné koordinovat vždy 
s dostatečným předstihem s odpovědným zástupcem laboratoře tak, aby bylo možné zajistit přístup do 
jednotlivých laboratoří a popř. vystěhovat části laboratorního vybavení do ostatních prostor na dobu 
nezbytně nutnou. Práce je nutné provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození laboratorního 
vybavení.  

Demontovaný materiál bude převezen a umístěn na místo, které určí zástupce investora. 

5.1. Chlazení 

Před vlastní demontáží VRF systému bude provedeno odsátí chladiva R410A ze systému a zajištěna 
jeho ekologická likvidace. Demontáže VRF systému zahrnují demontáž venkovní kondenzační jednotky 
na střeše, vnitřních kazetových jednotek, nástěnných ovladačů, rozvodů chladiva a kabeláže 
v podhledech a na střeše vč. pomocných prvků. K demontáži venkovní jednotky je uvažováno s použitím 
jeřábu. Kabeláž k nástěnnému ovladači vedená pod omítkou bude ponechána. 
 

5.2. Elektro a MaR 

V rámci demontáže stávajících vnitřních jednotek VRF  budou dohledány příslušné jističe v rozvaděčích 
elektro. Tyto jističe budou vypnuty v případě, že zároveň nenapájí jiná zařízení. Vypnuté jističe budou 
označeny popiskou. Odpojené kabely vnitřních jednotek budou ukončeny v montážních krabicích se 
svorkovnicí a popisem z kterého rozvaděče a jističe jsou napájeny. 
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6. Stavební práce 
Při montáži systému je nezbytné, aby dodavatelská firma minimalizovala vliv prací na běžný chod objektu 
a konkrétních laboratoří. Časový průběh prací je nezbytné koordinovat vždy s dostatečným předstihem 
s odpovědným zástupcem laboratoře tak, aby bylo možné zajistit přístup do jednotlivých laboratoří a popř. 
vystěhovat části laboratorního vybavení do ostatních prostor na dobu nezbytně nutnou. Práce je nutné 
provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození laboratorního vybavení.  

Demontovaný materiál bude převezen a umístěn na místo, které určí zástupce investora. 

V rámci dodávky díla bude zpracována výrobně – dodavatelská dokumentace pro provedení díla 
v nezbytně nutném rozsahu prací souvisejících s demontáží stávajícího VRF systému chlazení a 
s instalací splitových systémů. 

Po dobu prací je nutné v rámci dodávky díla zajistit ochranu popř. zakrytí částí stavby, které s dodávkou 
nesouvisí. Jedná se především o ochranu podlah, stěn, oken, technologického vybavení, které nelze 
přestěhovat. 

V rámci dodávky stavby se jedná především stavební práce na střeše objektu a ve vnitřních prostorách 
objektu.  

Na střeše objektu bude provedeno: 

- rozšíření stávající ocelové konstrukce pod VRF jednotkou pro instalaci nových jednotek 
- montáž nových ocelových profilů pro uložení jednotek pod přístřeškem u stávajících radiálních 

ventilátorů 
- rozšíření plechového zastřešení nad nové jednotky 
- instalace systémových prvků pro uložení kondenzačních jednotek na střešní plášť 
- při provádění prací na střeše minimalizovat riziko poškození střešního pláště 

Uvnitř objektu je předpokládáno provedení těchto stavebních prací: 

- bourací práce popř. vrtání těsnění stávajících stavebních prostupů s požadavkem na minimalizaci 
prašnosti při této pracovní činnosti 

- dotěsnění prostupů stavebními konstrukce  
- úprava požární ucpávky v místech stávajících prostupů požárními předěly popř. použití nových  
- demontáže částí sádrokartonového podhledu v případě potřeby včetně nosného rastru 
- montáže nových SDK vč. penetrace a finalizace podhledových konstrukcí 
- doplnění nových SDK podhledů v místech výškových zlomů v okolí chladících kazetových 

jednotek 
- instalace servisních dvířek v plných SDK podhledech u kazetových chladících jednotek 
- odklopení stávajících kazetových podhledů popř. demontáže nutných částí podhledu včetně 

rastru 
- doplnění kazetových podhledů vč. rastrů 
- zakrytí povrchů  
- závěrečný úklid dotčených prostor 

 

V rámci dodávky díla není uvažováno s přemisťováním a přepojováním technologií a vybavení laboratoří, 
zajistí investor. 

 

7. ZTI 
 
Práce profese ZTI zajistí odpojení stávajícího systému chlazení a napojení nových prvků monosplitových 
systémů na rozvody ZTI, konkrétně na rozvody kanalizace. 

Budou odpojeny vnitřní kazetové jednotky od stávajících rozvodů kanalizace v podhledech, nové vnitřní 
jednotky budou napojeny na tento rozvod. Jednotky budou vybaveny čerpadly kondenzátu a budou 
připojeny na kanalizaci dle instalačních požadavků výrobce. Rozvod kanalizace v podhledech bude 
v části demontován a dle potřeby doplněn novým potrubím.  

Odpadní rozvod bude proveden z potrubí z polypropylénu s nástrčnými hrdly– systém HT. Potrubí bude 
opatřeno zvukovou izolací - izolačními trubicemi tl. 9 mm. 

Po hrubé montáži rozvodů kanalizace bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 73 67 60. 
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8. Ostatní činnosti v rámci dodávky díla 

8.1. Dokumentace díla 

 
Součástí dodávky díla bude zpracování výrobně dodavatelské dokumentace pro provedení díla 
v nezbytně nutném rozsahu, dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s platnou legislativou. 
Budou zpracovány revizní zprávy zařízení a příslušné protokoly o odzkoušení, zprovoznění, o 
kompletnosti díla a zápis o proškolení obsluhy. 

 

8.2. Nakládání s odpady 

 

Odpady vzniklé v průběhu realizace prací budou evidovány a tříděny dle Katalogu odpadů v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění a také způsob jejich využití či trvalé likvidace bude 
prováděn v souladu se zněním zákona o odpadech v platném znění. Způsob likvidace odpadů bude 
doložen. 

Demontovaná zařízení budou přemístěny na místo určené investorem ve vzdálenosti do 10 km od místa 
stavby. 

Stavební a demoliční odpady budou průběžně ukládány např. do přistavených kontejnerů, které budou 
dle potřeby vyváženy na zařízení k tomu účelu určené. 

 

8.3. Ochrana zdraví při práci 

 
Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 

§ 156 včetně předpisů navazujících! 

Při demoličních aj. pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický 
postup prací vč. zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky musí vypracovat vybraný zhotovitel stavby. 
Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak předpisy o ochraně zdraví 
při práci a požární ochraně: 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

- zdraví při práci) 
- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č.338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších znění 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle ČSN, bod 5. 
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Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat plán BOZP a potřebné technologické postupy 
BOZP a požárního zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném 
stadiu a prokazatelně s tím seznámit pracovníky. 

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

 

9. Odhad investičních nákladů 
 
Odhad investičních nákladů dle těchto Technických podmínek činí celkem 1,970 mil. Kč bez DPH. 
 
Zařízení specifikovaná v soupisu prací a dodávek z pohledu spotřeby energií minimalizují provozní 
náklady zařízení k současné technologické úrovni. Zařízení jsou definována na třídě celoroční 
energetické účinnosti chlazení A++.  
 
 

10. Závěr 
 
Zařízení a systémy navržená v rámci technických podmínek „Náhrada klimatizačního systému 
VRF systémem SPLIT“ zajistí optimální teplotní podmínky pro provoz instalovaných laboratorních 
zařízení a pracujících osob. Zároveň nedojde k navýšení odběru elektrické energie oproti 
současnému stavu. Nebudou provedeny změny v požárně bezpečnostním řešení stavby a nebude 
zvýšena hluková zátěž. 
Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o provedení zakázky, se doporučuje podrobná 
prohlídka budoucího staveniště a seznámení se s technickými podmínkami. O případných nejasnostech 
musí dodavatel investora neprodleně informovat a dílo nabídnout kompletní a funkční dle svých 
odborných znalostí a zkušeností. 
Dodavatel je povinen investora neprodleně informovat v případě zjištění kolizí a problémů v průběhu 
zpracování projektové dokumentace či realizace díla v místech stavby, kde bude dílo prováděno, a to ve 
vztahu k ostatním profesím či konstrukcím a zařízením stavby.  
Dodavatel v rámci své nabídky doloží splnění technických parametrů nabízených hlavních komponent 
díla. Uváděný technický reprezentant hlavních komponent díla, představuje svými parametry, dle 
zadavatele zajištění požadovaných hodnot.  
 
 
 
 
V Hradci Králové 23. 2. 2016 
 


