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Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

V souvislosti s nařízením Rady ES č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního, musel každý členský stát do 31. 12. 2008, předložit plány managementu úhoře, které mají za cíl snížit úmrtnost způsobenou lidskou činností a tím umožnit, aby do moře uniklo přinejmenším 40 % dospělého úhoře v poměru k nejpříznivějším odhadům úniku, k nimž by docházelo bez negativního vlivu lidských činností. Přirozený areál výskytu úhoře říčního v České republice (dále jen „ČR“) tvoří prakticky celé povodí Labe a Odry včetně všech jejich přítoků s výjimkou nejhornějších úseků. 
Současná návratnost úhoře ve volných vodách ČR je velmi malá. V povodí řeky Labe byla na základě logistického modelu stanovena na 16 % a v povodí řeky Odry na 22 %. Tento alarmující stav je výsledkem řady antropogenních aktivit, jako jsou mortalita v důsledku činnosti vodních elektráren 
(30 – 90 %), management nasazování úhoře do izolovaných vod, jeho lov (4 – 10 %) aj., které se však významně geograficky liší. 
Jedním z logických požadavků ES bylo proto vymezení územních celků identifikovaných povodí, které představují přirozené habitaty tohoto druhu a to v součinnosti se směrnicí 2000/60/ES. Na základě analýzy rizika byla tato území vymezena frekvencí zcela neprůchodných migračních překážek - přehradních nádrží, které představují v současné době z pohledu mortality úhoře nejrizikovější prostředí. Následně byla analyzovaná nařízením Rady ES vyžadovaná (omezení lovu a turbínové mortality) a doporučovaná (nasazování jako opatření k doplnění stavu, využití akvakultury) opatření k snížení mortality dospělých úhořů na cílový stav. Byl stanoven odhad jejich efektivity a připravena základní koncepce vedoucí k jejich realizaci. Na základě analýz a predikcí této studie je splnění výsledného cíle požadovaného nařízením Rady ES č. 1100/2007 vázáno přijetím a realizací navrhovaných opatření v plném rozsahu. Tímto krokem bude dosaženo finální požadované hodnoty s očekávanou návratností dospělých úhořů stanovenou na 46% v povodí řeky Labe a 55% z povodí řeky Odry.
1. Předmět plnění
Cílem projektu je zjištění aktuálního stavu migrujících úhořů během katadromní migrace a zpracování Zprávy z monitoringu úhoře říčního v roce 2012 a v roce 2013. Výsledky v roce 2012 budou porovnávány s výsledky z roku 2013. Následně bude vypracována Souhrnná zpráva monitoringu úhoře říčního. V Souhrnné zprávě zhotovitel zapracuje kromě syntézy poznatků i návrhy a doporučení pro provádění budoucích monitoringů.
Dílčí cíle projektu: 
· výpočet procentického podílu jedinců úhoře říčního, kteří skutečně projdou vodotečí přes státní hranice po proudu za účelem reprodukce, z celkové populace migrujících úhořů.








2. Výstup práce 
Klíčovým výstupem bude Souhrnná zpráva monitoringu úhoře říčního, včetně shrnutí podstatných zjištění a doporučení pro budoucí monitoringy. Nedílnou součástí tohoto díla bude popis použitých metodických postupů a databáze relevantních podkladových dat, která budou zpracována v textové i grafické podobě. 
Návrh Metodiky pro monitoring úhoře říčního zhotovitelem, Zprávy z monitoringu úhoře v roce 2012 a v roce 2013 a Souhrnná zpráva, včetně shrnutí podstatných zjištění a doporučení budou zpracovány ve čtyřech písemných vyhotoveních v českém jazyce a v anglickém jazyce, a ve čtyřech vyhotoveních v českém a anglickém jazyce v elektronické podobě na CD-ROM (formát .doc a .pdf). 
Všechny výstupy zakázky budou zahrnovat průběžné konzultace a seznámení zástupců Řídícího orgánu OP Zemědělství a OP Rybářství a Řídícího výboru pro hodnocení monitoringu úhoře říčního s průběhem práce na zakázce a předběžnými výsledky. Zhotovitel tyto konzultace musí zapracovat do návrhu harmonogramu plnění s popisem dílčích činností, který je nedílnou součástí Zprávy o zahájení.
Termíny konzultací:

	Předpokládané termíny konzultací ke zprávám
	Pořadí konzultace
	Účel

	
září 2012
	
1. konzultace

	zjištění stavu a postupu prací na Metodice pro monitoring úhoře říčního a vlastní přípravy monitoringu

	
prosinec 2012
	
2. konzultace

	zjištění výsledku sběru dat z monitoringu v roce 2012

	
leden 2013
	
3. konzultace

	konzultace ke Zprávě z monitoringu provedeného v roce 2012

	
prosinec 2013
	
4. konzultace

	zjištění výsledku sběru dat z monitoringu v roce 2013 a konzultace a konzultace ke Zprávě z monitoringu v roce 2013

	
leden 2014
	
5. konzultace

	konzultace k Souhrnné zprávy z monitoringu úhoře říčního



Struktura Metodiky, Zprávy z monitoringu úhoře říčního v roce 2012 a v roce 2013 a Souhrnné zprávy je uvedena v kapitole 3. Dílčí výstupy tohoto dokumentu.


3. Dílčí výstupy – Metodika pro monitoring úhoře říčního, Zpráva z monitoringu v roce 2012, Zpráva z monitoringu v roce 2013, Souhrnná zpráva

3.1. Metodika pro monitoring úhoře říčního
Metodika musí obsahovat: 
· Stanovení metodiky pro monitoring úhoře říčního
· Návrh harmonogramu plnění s popisem dílčích činností a termíny plnění zakázky 
Struktura Metodiky: 
· Úvod
· Definovat co je účelem
· Struktura metodiky
· Metodologie
· Zdůvodnění zvoleného hodnocení a použitých metod
· Zdůvodnění metod výběru pro shromažďování údajů (konkrétní popis zvolených nástrojů
3.2 Zpráva z monitoringu v roce 2012
Struktura Zprávy z 1. Monitoringu:
· Úvod
· Kontext a cíle monitoringu
· Metodologie
· Výsledky 1. monitoringu
· Obtíže vzniklé v průběhu monitoringu a jejich návrhy pro jejich odstranění
· Závěry
· Přílohy (získaná data, tabulky, grafy, které nebyly použity v předchozích částech Zprávy)
Zpráva z  monitoringu v roce 2013 bude mít stejnou strukturu jako Zpráva z monitoringu v roce 2012.

3.3 Souhrnná zpráva

Struktura Souhrnné zprávy:
· Úvod
· Kontext a cíle monitoringu
· Metodologie
· Porovnání výsledků z obou let monitoring
· Obtíže vzniklé v průběhu monitoringu a návrhy pro jejich odstranění
· Syntéza závěrů, doporučení pro budoucí monitoringy
· Přílohy (získaná data, tabulky, grafy, které nebyly použity v předchozích částech Zprávy)


4. Termíny předkládání jednotlivých dílčích výstupů

	Výstup
	Termín

	Metodika postupu monitoringu úhoře říčního
	14. 9. 2012

	Provedení odborného monitoringu
	katadromní migrace úhoře říčního v roce 2012

	Zpráva z monitoringu v roce 2012
	31. 12.2012

	Provedení odborného monitoringu v roce 2013
	podzimní tah úhoře říčního v roce 2014(cca konec září/říjen)

	Zpráva z monitoringu v roce 2013
	31. 12. 2013

	Souhrnná zpráva z monitoringu úhoře říčního
	30. 1. 2014



· objednatelem stanovený termín pro předkládání dílčích výstupů je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem, před zahájením připomínkového řízení ze strany objednatele, 
· uvedené termíny jsou stanoveny jako limitní termíny, 
· po předání díla bude mít objednatel stanovenou lhůtu 10 pracovních na vyjádření připomínek a požadavků na doplnění dílčích plnění, 
· po obdržení písemných připomínek ze strany objednatele bude mít zhotovitel 10 pracovních dnů lhůtu na odstranění případných vad a nedodělků, 
· po odstranění případných vad a nedodělků bude dílo znovu předáno objednateli k vyjádření připomínek a dalších požadavků ve lhůtě 10 pracovních dnů a zhotoviteli následně běží lhůta 10 pracovních dnů na zapracování těchto dalších připomínek a požadavků objednatele, 
· objednatel vyjadřuje své připomínky a požadavky na doplnění dílčích výstupů až do předání bezvadného díla,
· zhotovitel se bude účastnit všech zasedání Řídícího výboru pro monitoring úhoře říčního, kde bude předkládat jednotlivá dílčí plnění,
· Řídící výbor pro monitoring bude složen ze zástupců Ministerstva zemědělství, Rybářského sdružení ČR, Moravského rybářského svazu a zainteresovaných odborníků v oboru rybářství.
