1 r.km 37.622



1a r.km 37.636



2 r.km 37.653



Výkop patka	0,45 m²
Odstr. beton	0,55 m²
Odstr.kámen	0,70 m
Nová patka beton	0,67 m²
Výkop prac.	1,30 m²
Zpět.zásyp	1,42 m²
Úprava dna	0,85 m
Rozebrání opevnění	1,89 m
Znovuzřízení opevnění	2,18 m

3 r.km 37.707



Výkop patka	0,47 m²
Odstr. beton	0,36 m²
Odstr.kámen	0,40 m
Nová patka beton	0,73 m²
Výkop prac.	0,84 m²
Zpět.zásyp	0,96 m²
Úprava dna	0,75 m
Rozebrání opevnění	1,37 m
Znovuzřízení opevnění	1,54 m

4 r.km 37.759



Výkop patka	0,65 m²
Odstr. beton	0,38 m²
Odstr.kámen	0,40 m
Nová patka beton	0,88 m²
Výkop prac.	1,54 m²
Zpět.zásyp	1,60 m²
Úprava dna	0,73 m
Rozebrání opevnění	1,64 m
Znovuzřízení opevnění	1,95 m

5 r.km 37.800



Výkop patka	0,60 m²
Odstr. beton	0,44 m²
Odstr.kámen	0,50 m
Nová patka beton	0,79 m²
Výkop prac.	1,33 m²
Zpět.zásyp	1,46 m²
Úprava dna	0,75 m
Rozebrání opevnění	1,35 m
Znovuzřízení opevnění	1,78 m

6 r.km 37.872



Výkop patka	0,63 m²
Odstr. beton	0,47 m²
Odstr.kámen	0,60 m
Nová patka beton	0,87 m²
Výkop prac.	1,30 m²
Zpět.zásyp	1,51 m²
Úprava dna	0,74 m
Rozebrání opevnění	1,24 m
Znovuzřízení opevnění	1,70 m

7 r.km 37.917



Výkop patka	0,86 m²
Odstr. beton	0,43 m²
Odstr.kámen	0,50 m
Nová patka beton	1,04 m²
Výkop prac.	1,77 m²
Zpět.zásyp	1,84 m²
Úprava dna	0,76 m
Rozebrání opevnění	1,73 m
Znovuzřízení opevnění	2,03 m

8 r.km 37.995



9 r.km 38.102



10 r.km 38.158



11 r.km 38.207



Výkop patka	0,55 m²
Odstr. beton	0,53 m²
Odstr.kámen	0,66 m
Nová patka beton	0,96 m²
Výkop prac.	1,56 m²
Zpět.zásyp	1,58 m²
Úprava dna	0,73 m
Rozebrání opevnění	1,48 m
Znovuzřízení opevnění	1,50 m

12 r.km 38.255



Výkop patka	0,59 m²
Odstr. beton	0,61 m²
Odstr.kámen	0,80 m
Nová patka beton	0,94 m²
Výkop prac.	1,20 m²
Zpět.zásyp	1,50 m²
Úprava dna	0,74 m
Rozebrání opevnění	1,07 m
Znovuzřízení opevnění	1,46 m

13 r.km 38.318



Výkop patka	0,84 m²
Odstr. beton	0,80 m²
Odstr.kámen	1,10 m
Nová patka beton	0,99 m²
Výkop prac.	0,98 m²
Zpět.zásyp	1,50 m²
Úprava dna	0,70 m
Rozebrání opevnění	0,70 m
Znovuzřízení opevnění	1,60 m

14 r.km 38.361

Výkop patka	0,66 m²
Odstr. beton	0,78 m²
Odstr.kámen	0,70 m
Nová patka beton	1,00 m²
Výkop prac.	1,36 m²
Zpět.zásyp	1,66 m²
Úprava dna	0,75 m
Rozebrání opevnění	1,06 m
Znovuzřízení opevnění	1,65 m

15 r.km 38.404



Výkop patka	0,72 m²
Odstr. beton	0,91 m²
Odstr.kámen	1,30 m
Nová patka beton	0,80 m²
Výkop prac.	1,11 m²
Zpět.zásyp	1,53 m²
Úprava dna	0,74 m
Rozebrání opevnění	0,53 m
Znovuzřízení opevnění	1,84 m

16 r.km 38.457



Výkop patka	0,69 m²
Odstr. beton	0,78 m²
Odstr.kámen	1,10 m
Nová patka beton	0,98 m²
Výkop prac.	1,38 m²
Zpět.zásyp	1,68 m²
Úprava dna	0,73 m
Rozebrání opevnění	0,63 m
Znovuzřízení opevnění	1,76 m

17 r.km 38.488



Výkop patka	0,89 m²
Odstr. beton	0,71 m²
Odstr.kámen	1,00 m
Nová patka beton	1,16 m²
Výkop prac.	1,34 m²
Zpět.zásyp	1,90 m²
Úprava dna	0,76 m
Rozebrání opevnění	0,98 m
Znovuzřízení opevnění	2,10 m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika
Opluštilová Alena	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Vaculín, Ph.D.	
Místo stavby	k.ú. Český Těšín	Kraj	Moravskoslezský	Počet formátů: 8 A4
Investor	Povodí Odry, státní podnik			Datum: 12/2014
Akce - objekt	VT Olše, Český Těšín km 37,822 - 38,817 č.st. 3058 SO 01			Stupeň: DSP+R
				Zakázkové číslo: 2669/060
				Archivní číslo: 2669
Příloha	Příčné řezy			Měřítko: 1:100 — Číslo výkresu: D.1.b.4