

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Nymburk

Sídlem: Soudní 17, 288 00 Nymburk

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:
KPÚ Oseček

Č.j.: 232/2010-Jn(vl.)
Evidenční číslo IS VZ US: 60057665
Druh zadávacího řízení:
 Otevřené řízení **na služby**
 Dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)



Položkový výkaz činností

pro stanovení nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	475			
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	475			
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, vyšetření liniových staveb, včetně částečného výškopisu (souřadnice xyz u všech bodů)	ha	450			
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	ha	450			
- stabilizace plastovou značkou	ks	372			
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků	ha	25			
- stabilizace plastovou značkou	ks	100			
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	475			
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	450			
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně aktualizace plánu spol. zařízení	ha	450			
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3			14 dní od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	475			3 měsíce od výzvy zadavatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dle skutečného množství MJ	100bm	100			po dobu dvou let 3 měsíce od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	200			
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	
2. Návrhové práce	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	
Celková cena bez DPH	

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne

Titul, jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby za uchazeče jednat
Vlastnoruční podpis