

S M L O U V A O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 472/2014

Název díla:
**Následná péče – Revitalizace Panenského potoka po Rynoltice,
ř.km 21,300 – 22,300**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Eger, ředitel závodu Terezín
technický dozor investora:	Ing. Eva Novotná, vedoucí technické skupiny závodu Terezín
bankovní spojení:	Jiří Klíma, tel. 606 757 484, e-mail: jklima@poh.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	BEGASTAV s.r.o.
	Dobšická 3399/5,669 02 Znojmo
IČ:	28323424
DIČ:	CZ28323424
zastoupený:	Michalem Bezegou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Michal Bezega, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Michal Bezega
stavbyvedoucí:	Ing. Vladimír Fouček
bankovní spojení:	tel. 602321668, e-mail: begastav@seznam.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a. s.
	43-4120390267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845
držitel živnostenského listu vydaného MěÚ Znojmo pod e.č. 613028012172

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

**„Následná péče – Revitalizace Panenského potoka po Rynoltice,
ř.km 21,300 – 22,300“**

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Slova a výrazy v této smlouvě mají stejný význam, jaký jim byl přiřazen v podmínkách smlouvy, na které tato smlouva odkazuje.
2. O následujících dokumentech se bude předpokládat, že tvoří část této smlouvy, budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
 - a) Smlouva
 - b) Zadávací dokumentace veřejné zakázky
 - c) Projektová dokumentace
 - d) Soupis prací (příloha č. 2)
 - e) Zmíněná nabídka zhotovitele
 - f) Harmonogram postupu prací
 - g) Požadavky BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. (příloha č. 1)

3. Termín provedení díla: 2015 – 2020

Postupové termíny plnění díla ve vztahu k dílčímu plnění a ke smluvním sankcím:

První rok následné péče: 31.05.2016

Druhý rok následné péče: 31.05.2017

Třetí rok následné péče: 31.05.2018

Čtvrtý rok následné péče: 31.05.2019

Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě ode dne účinnosti smlouvy do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle „Podmínek zadání zakázky“ nutných pro zahájení realizace provedení stavby.

4. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla a nápravu všech vad díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH (tj. SO 04.2) 247 179,- Kč

Zhotovitel k ceně díla vyúčtuje příslušnou DPH v sazbě podle platného znění zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

6. Platební podmínky:

Fakturace technicky ucelených částí.

Cena díla bude hrazena průběžně po roce (vztaženo k postupovým termínům – viz výše) na základě dílčích daňových dokladů a vyúčtováním, které bude provedeno po dokončení, předání a převzetí díla. **Veškeré daňové doklady je zhotovitel povinen vystavovat nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.**

Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulé období oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího.

Datem uskutečnění zdanitelného (dílčího) plnění bude den předání a převzetí dílčího plnění díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění celého díla bude den předání a převzetí celého díla uvedený na předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.

Lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 dnů od data vystavení.

7. Smluvní sankce:

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení
- pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.
- pokud bude objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo, pokud nebude objednateli poskytnuta podpora v rámci OPŽP na stavbu-revitalizaci.

9. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Smlouva se stává účinnou ode dne, kdy ji podepíše poslední smluvní strana.

V Terezíně dne 23. 05. 2014

Ve Znojmě dne 23. 5. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chornutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Pavel Eger
Ředitel závodu Terezín
Povodí Ohře, státní podnik

Michal Bezega
jednatel
BEGASTAV s.r.o.

BEGASTAV s.r.o.
Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
DIČ: CZ28323424

Příloha č. 1 k SOD č. 472/2014 – zajištění BOZP a PO

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1. Zhotovitel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

2. Objednatel předá zhotoviteli vymezený prostor (pracoviště-staveniště) k plnění předmětu smlouvy (dále jen pracoviště) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Objednatel seznámí zhotovitele:

- a) S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směrnicemi, se zajištěním PO objektu, s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
- b) S příslušnými provozními řády, s komunikacemi a prostory pro pohyb zaměstnanců zhotovitele a pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců zhotovitele, s umístěním lékárníček a poskytování první pomoci a traumatologickým plánem.
- c) Se systémem zabezpečení a zamykání objektu.

Vzájemně se objednatel se zhotovitelem budou informovat o rizicích a vzájemně jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis do stavebního deníku, případně do protokolu o převzetí a předání pracoviště a zhotovitel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště.

3. Zhotovitel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění, např. dle přílohy č.1 vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální ochranný režim.

4. V případě vzniku požáru jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci a jeho smluvní partneři povinni pokusit se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího rozsahu vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici objednatele.

O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit převzaté pracoviště proti vstupu nepovolaných osob zejména organizačními opatřeními, fyzickými zábranami a bezpečnostními značkami. Dále je povinen označit bezpečnostními tabulkami místa s rizikem úrazů a zóny, kde je přikázána povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky.

6. Zhotovitel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen zhotovitel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění PO v mimopracovní době.

7. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných

látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. Každý únik bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 624 264, 474 624 200 a dohodne s ním další postup.

8. Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli náklady vzniklé objednateli následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

9. Na žádost objednatele, vypracuje zhotovitel plán organizace výstavby k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. V tomto plánu bude koordinována práce a pohyb všech zaměstnanců objednatele, zaměstnanců zhotovitele, subdodavatelů, popř. jiných, vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost, včetně vyhodnocení hrozících rizik a jejich odstranění nebo minimalizace.

10. Zhotovitel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o shodě.

11. Odborné práce budou prováděny jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně odpovědný zhotovitel.

12. Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, které vzniknou v prostorách objednatele, provádí zhotovitel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá zhotovitel objednateli.

13. POŽADAVKY BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, bude povinností smluvního zhotovitele předem o této skutečnosti informovat zadavatele stavby a předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.

Nastane-li tím zadavateli povinnost určit koordinátora stavby, smluvní zhotovitel je povinen navrhnout zadavateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.


14. Zhotovitel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost výše pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.

Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatelem a zhotovitelem.

Svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem této přílohy a s konkrétními podmínkami předaného prostoru pro plnění dohodnuté činnosti.

V Terezíně dne 23. 05. 2014
oprávněný zástupce objednatele

Ve Znojmě dne 23. 5. 2014
oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Pavel Eger, v. r.
ředitel závodu Terezín
Povodí Ohře, státní podnik

Michal Bezega, v. r.
jednatel
BEGASTAV s. r. o.

BEGASTAV s.r.o.
Dobruška 3399/5, 669 02 Znojmo
DIČ: CZ28323424

Položkový rozpočet stavby

Datum: 21.5.2014

Stavba : 24043a

Revitalizace Panenského potoka po Rynoltice ř.km 21,3 - následná

Objednatel : Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
43003 Chomutov-Chomutov

IČO : 70889988
DIČ : CZ70889988

Zhotovitel : BEGASTAV s.r.o.
Dobšická 3399/5
66902 Znojmo

IČO : 28323424
DIČ : CZ28323424

Za zhotovitele :

Za objednatele :

BEGASTAV
s.r.o.
Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
DIČ: CZ28323424

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	247 179,00
DPH	21 %	51 908,00
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		299 087,00

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
4 SO 04 - SO 04 Následná péče	0,00	247 179,00	51 907,59	299 086,59	100,00
Celkem za stavbu	0,00	247 179,00	51 907,59	299 086,59	100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
1	SO 04.2 - SO 04.2 Péče ...	0,00	247 179,00	51 907,59	299 086,59	100,00
	Celkem za stavbu	0,00	247 179,00	51 907,59	299 086,59	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
_2		HSV			247 059,00	99,95
_4		HSV			120,00	0,05
	Cena celkem		0,00	0,00	247 179,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	24043a	Revitalizace Panenského potoka po Rynoltice ř.km 21,3 - následná péče
O:	4	SO 04 - SO 04 Následná péče
R:	1	SO 04.2 - SO 04.2 Péče ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	2					247 059,00
1	11110320R	Kosení ve vegetačním období travního porostu	ha	3,80000	6 000,00	22 800,00
		Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu řídkého				
2	18480800R	Hnojení dřevin - keře	kus	12 200,00000	2,00	24 400,00
		Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zemínou bez dodání hnojiva ostatních dřevin při okopání nebo obrytí, strojenými hnojivy v množství 0,50 kg k 1 sazenici				
3	18481600R	Hnojení stromů	kus	1 690,00000	2,00	3 380,00
		Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici				
4	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	206,50000	22,00	4 543,00
		hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg)				
5	184851211	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5	ar	220,00000	500,00	110 000,00
		dobrá viditelnost a výšky do 30 cm				
		Strojní ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky do 30 cm				
6	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1 365,60000	60,00	81 936,00
		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
Díl:	4					120,00
7	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy	t	0,20000	600,00	120,00
		vodorovně do 5000 m				
		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				