

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb.,  
Občanského zákoníku v platném znění

---

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: A 1431/2015

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Obchodní firma: **Povodí Ohře, státní podnik**  
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
Zapsán: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl A, vložka  
č. 13052  
Statutární orgán objednatele: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Cidlinský, vedoucí odboru TPČ  
Ing. Jan Svejkovský, hlavní pracovník TBD  
IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988  
Název a adresa banky: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov  
Číslo účtu: 9137441/0100  
Telefon (fax): 474 636 403 (474 627 288)  
E-mail: [poh@poh.cz](mailto:poh@poh.cz)

### Zhotovitel:

Obchodní firma: **VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**  
Sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1  
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Sedláček, prokurista  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402  
Ing. David Richtr, vedoucí útvaru 401  
IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648  
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s. Praha  
Číslo účtu: č.ú. 64504021/0100  
Telefon (fax): 221 408 334 (224 212 803)  
E-mail: [paha@vdtbd.cz](mailto:paha@vdtbd.cz)

## II. PŘEDMĚT DÍLA

**Předmětem plnění je technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik.**

1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje k výkonu a provádění Technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly ve správě Povodí Ohře, státní podnik v roce 2015.

## III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Realizace díla se uskuteční od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
2. Postupový termín dílčího plnění ve výši 50% ceny díla se uskuteční do 30. 9. 2015 z finančního objemu pro rok 2015.

## IV. CENA DÍLA

1. Celková cena je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí **5 934 940,-Kč** (slovy: pětmiliónůdevětsetřicetčtyřítisícdevětsetčtyřicet Kč).
2. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Přílohy:
  - č. 1 Zásady spolupráce a Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2015.
  - č. 2 Sypané přehrady
  - č. 3 Betonové a zděné objekty
  - č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie.
  - č. 5 PPO

## V. ÚDAJE DOHODNUTÉ K PROVEDENÍ DÍLA

1. Dohodnutým místem předání je sídlo objednatele.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Fakturace vykonaných prací bude prováděna měsíčně podle skutečně provedeného rozsahu prací, které jsou v celkovém rozsahu specifikovány po objektech v přílohách č. 2, 3, 4 a 5. Fakturovaná částka bude rozklíčena na jednotlivé závody objednatele a předání seznamu jejich souborů bude přiloženo k předmětné faktuře. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
3. Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení.
5. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti podle platného zákona o DPH.

6. V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro placení se pak počítá od doby vrácení opraveného daňového dokladu objednateli.
7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
8. Zjištěné rozdíly plnění oproti specifikovaným pracím a finančním nákladům na jednotlivé akce této Smlouvy budou řešeny příslušným písemným dodatkem.

## VII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při nesplnění termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Při nesplnění finančního plnění k datu postupového termínu ve výši 50 % ceny díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 50 % ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Sankce se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2), pokud nesplnění povinností bylo způsobeno jednáním druhé strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

## VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na objekty a bezpečné pracoviště.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny kontaktních osob či telefonických nebo faxových spojení se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu druhé smluvní straně.
3. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po jejím podepsání obdrží objednatel dva a zhotovitel jeden výtisk.

6. Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne:


19 -12- 2014

V Praze dne:

19 -12- 2014

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

  
Ing. Jaroslav Sebesta  
ekonomický a správní ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

  
Ing. Miloš Sedláček  
prokurista



Povodí Ohře, státní podnik <sup>72</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

**VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**  
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40  
-12-

## Příloha č. 1

### Zásady spolupráce a Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2015.

#### A) Zásady spolupráce

1. Pracovníci Povodí Ohře, státní podnik (dále POh, s. p.) a VODNÍ DÍLA - TBD a. s. (dále jen VD–TBD a. s.) se budou při plnění ustanovení Smlouvy o dílo řídit zákonem číslo 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. a vypracovanými Programy TBD a zásadami odbornosti a hospodárnosti.
2. Společně sledované objekty, hlavní pracovníci TBD a náplň spolupráce jsou obsahem příloh č. 2, 3, 4 a 5 této Smlouvy o dílo, všeobecné zásady spolupráce jsou uvedeny níže pod body a) a b).

#### a) Povinnosti pracovníků POh, s. p.

- zajišťovat pravidelný výkon měření a obchůzek, které provádí obsluha díla podle Programů TBD a zasílat výsledky zhotoviteli v určených termínech,
- zajišťovat provozuschopnost, údržbu a modernizaci kontrolních zařízení TBD,
- odstraňovat závady zjištěné při výkonu TBD,
- svolávat prohlídky podle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.,
- předem uvědomovat VD–TBD a. s. (zhotovitele) o připravovaných projekčních a stavebních pracích a jiných významných zásazích na objektech a jejich okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost díla nebo na výsledky kontrolních měření,
- při aktualizaci manipulačního řádu spolupracovat v částech, které se týkají kontrolního měření a výkonu TBD s VD–TBD a. s. (se zhotovitelem). Jeden výtisk schváleného dokumentu předat VD–TBD a. s. (zhotoviteli).

#### b) Povinnosti pracovníků VD–TBD a. s. (zhotovitele)

- zpracovávat a hodnotit veškeré výsledky TBD,
- provádět a zajišťovat speciální kontrolní měření podle Programů TBD nebo okamžitých potřeb,
- provádět součinnost při zajišťování dodávky a údržby kontrolních zařízení podle dohody s objednatelem,
- ve spolupráci s hlavním pracovníkem TBD určeným správcem usměrňovat a řídit činnost hrázných a dalších pracovníků, zabývajících se činností TBD,
- připravovat vyjádření pro prohlídky, komise a vodoprávní úřady v dohodnutých termínech,
- s dostatečným předstihem oznamovat termíny speciálních měření a průzkumů prováděných v rámci této smlouvy a zajišťovaných VD–TBD a. s. (zhotovitelem),
- zasílat zprávy o výsledcích TBD nejméně v pěti vyhotoveních s tímto rozdělením:
  - výtisk č. 1.....hlavní pracovník TBD POh, s. p.
  - 2.....příslušný závod POh, s. p.
  - 3.....příslušný provoz POh, s. p.
  - 4.....vedoucí obsluhy VD
  - 5.....příslušný vodoprávní úřad
- další výtisky zpráv je možné dle dohody VD–TBD a. s. (zhotovitele) a POh, s. p. zaslat přímo zainteresovaným organizacím nebo expertům,
- fakturované částky dělit na jednotlivé závody a přílohy k fakturám zasílat objednateli.

**B) Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2015 (bez DPH)**

1. Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	3 191 880,-Kč
2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	2 244 970,-Kč
3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	435 190,-Kč
4. Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	62 900,-Kč
<b>Celková cena prací zhotovitele pro rok 2015 bez DPH</b>	<b>5 934 940,-Kč</b>

Rozdělení celkové ceny prací na jednotlivé závody Povodí Ohře, státní podnik v roce 2015:

závod Chomutov	3 391 750,-Kč
závod Karlovy Vary	1 616 420,-Kč
závod Terezín	926 770,-Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.

V Chomutově dne: 19 -12- 2014

V Praze dne: 19 -12- 2014

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Ing. Jaroslav Šebesta  
ekonomický a správní ředitel

Ing. Miloš Sedláček  
prokurista

Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik (72)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

**VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**  
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40  
-12-



# PŘÍLOHA č. 2

## Sypané přehrady

### A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2015 (bez DPH)

cena za rok 2015  
(bez DPH)

<b>PŘÍSEČNICE (I.,Cho,Ing. Vlk)</b>	<b>254 300 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	52 860 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	23 880 Kč
- zkrácená etapa geodetického měření deformací	80 700 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	12 880 Kč
- 3x zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	30 700 Kč
- 29. EZ o výsledcích TBD (09/14 - 08/15)	41 300 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 980 Kč
<b>ÚJEZD (II.,Cho, Ing. Vlk)</b>	<b>271 780 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	94 540 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	39 140 Kč
- omezené geodetické měření podle PTBD	92 700 Kč
- 20. EZ o výsledcích TBD (06/2013 - 05/2015)	33 800 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 600 Kč
<b>NECHRANICE (I.,Cho, Ing. Švarc)</b>	<b>518 680 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	96 060 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla	25 120 Kč
- omezené geodetické měření deformací podle PTBD včetně vyhodnocení, vyhodnocení předchozí komplexní etapy	235 160 Kč
- základní zaměření nových kontrolních nivelačních bodů na lavici, v patě a v levém zavázání hráze	23 080 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem (návodní spáry na přelivu 4x)	14 840 Kč
- 4x kontrolní měření pórových tlaků	28 640 Kč
- geodetické proměření nivelety dna odpadního kanálu odpadní chodby vč. vyhodnocení	21 560 Kč
- vypracování 28.etapové zprávy o TBD	61 760 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 460 Kč
<b>JIRKOV (II.,Cho,Ing. Vlk)</b>	<b>348 740 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	51 900 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	38 800 Kč
- 2 x základní geodetické měření deformací + měření OCH a vodorovných částí ICH	147 100 Kč
- 4x měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze (při prohlídce)	23 600 Kč
- 2x měření deformetrem v chodbách ( 1x komplexně včetně ICH)	12 700 Kč
- 4. SEZ o výsledcích TBD (10/05 - 09/15)	62 740 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 900 Kč
<b>VŠECHLAPY (III.,Cho,Ing. Švarc)</b>	<b>109 500 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	45 240 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	13 600 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	36 540 Kč
- 2x deformetrické měření v chodbě	5 220 Kč
- 1x geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu + vyhodnocení	8 900 Kč

<b>ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV.,Cho,Ing. Vlk - TP)</b>	<b>25 840 Kč</b>
- 2 kontrolní prohlídky	25 840 Kč
	- Kč
<b>STANOVICE (I.,KV, Ing. Macháček)</b>	<b>343 500 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	51 200 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	
- 4x kontrolní měření deformetrem v obou štolách + klinometr Huggenberger	44 900 Kč
- komplexní geodetické měření deformací (povrch hráze, MS1 až MS5 včetně polohového vyrovnání bodů vztaž.sítě a svislé posuny objektů)	136 880 Kč
- 2x měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením	15 960 Kč
- vypracování 7.SEZ o TBD za období 2010 až 2015	81 680 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 880 Kč
<b>HORKA (II.,KV,Ing. Švarc)</b>	<b>270 380 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	78 560 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	38 880 Kč
- zkrácené geodetické měření deformací	59 380 Kč
- kompletní teplotní proměření hráze (2x)	10 840 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	36 480 Kč
- 4x měření pórových tlaků	28 240 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	18 000 Kč
<b>JESENICE (II.,KV,Ing. Vlk)</b>	<b>163 380 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	47 140 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření	39 860 Kč
- 4. SEZ o výsledcích TBD (06/05 - 05/15)	63 280 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 100 Kč
<b>SKALKKA (I.,KV,Ing. Vlk)</b>	<b>207 780 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	43 360 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	37 180 Kč
- komplexní etapa geodetického měření	55 220 Kč
- 4x měření deformetrem (při prohlídce)	4 000 Kč
- vypracování 25. etapové zprávy o TBD	54 520 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 500 Kč
<b>CHŘIBSKÁ (II.,Te, Ing. Smrž)</b>	<b>144 940 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	55 660 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla a měření	46 960 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	42 320 Kč
<b>MARKVARTICE (III., TE, Ing. Smrž)</b>	<b>99 620 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	19 060 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 160 Kč
- geodetické měření deformací	16 160 Kč
- 6. etapová zpráva o TBD za období 05/2011 + 07/2015	25 680 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 560 Kč
<b>SEDLIC (III., Te, Ing. Kořátko)</b>	<b>102 460 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	19 520 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	30 100 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	15 540 Kč
- 5. etapová zpráva o TBD za období 08/2011 + 07/2015	27 800 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 500 Kč



<b>VIDHOSTICE (III., TE, Ing. Plecítý)</b>	<b>113 800 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	19 240 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	27 300 Kč
- 7. etapová zpráva o TBD za období 05/2011 ÷ 04/2015	27 980 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 420 Kč

<b>BLATNO (III., TE, Ing. Plecítý)</b>	<b>92 220 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	18 120 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	16 260 Kč
- 6. etapová zpráva o TBD za období 05/2011 ÷ 04/2015	25 280 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	2 700 Kč


<b>STRÁŽ pod Ralskem (III., Te, Ing. Smrž)</b>	<b>124 960 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	55 480 Kč
- 4 × kontrolní prohlídka díla a měření	45 180 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	24 300 Kč

**Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:**

závod Chomutov	1 528 840 Kč
závod Karlovy Vary	985 040 Kč
závod Terezín	678 000 Kč
<b>Cena c e l k e m</b>	<b>3 191 880 Kč</b>

**Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.**

**K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů**

Zpracoval: Ing. Petr Smrž   
vedoucí útvaru 402

19 -12- 2014

V Praze, dne: 19 -12- 2014

V Chomutově, dne:

**Zhotovitel:**


**Objednatel:**

Ing. Miloš Sedláček  
prokurista  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Ing. Jaroslav Šebesta  
ekonomický a správní ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

**VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**  
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40  
-12-



Povodí Ohře, státní podnik   
Bezručova 421b, Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

# PŘÍLOHA č. 3

## Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2015 (bez DPH)

cena za rok 2015  
(bez DPH)

<b>BŘEZOVÁ (I.,KV,Ing. Richtr)</b>	<b>245 520 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	53 000 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	48 560 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN včetně MVE, zpracování	31 400 Kč
- 2x geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	34 300 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	63 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	15 260 Kč
<b>FLÁJE (II.,Cho, Ing. Richtr)</b>	<b>374 760 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu	45 620 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu	48 760 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací	49 940 Kč
- 2x geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	43 840 Kč
- vliv prostředí a provozu - pevnostní zkoušky a materiálové vlastnosti betonu	22 500 Kč
- vliv prostředí a provozu - dokumentace stavu betonu v chodbách a dutinách na vzdušném a části návodním líci, pomocí hor. techniky	118 600 Kč
- kontrolní prohlídka tlakové štoly, měření pevnosti betonu, dokumentace, zpracování hodnotící zprávy	45 500 Kč
<b>KAMENIČKA (II.,Cho, Ing. Chroumal)</b>	<b>188 900 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	41 860 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	20 800 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků	25 860 Kč
- statistické zpracování výsledků TBD (regresní a trendová analýza)	57 500 Kč
- geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	20 680 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN	22 200 Kč
<b>JANOV (II.,Cho,Ing. Richtr)</b>	<b>453 640 Kč</b>
- TBD v ověřovacím provozu, zpracování výsledků	71 340 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách	43 200 Kč
- 2x komplexní geodetické měření (svislé posuny hráz, pata hráze, revizní chodba, přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	119 600 Kč
- 1x celkové komplexní geodetické měření (svislé posuny hráz, pata hráze, revizní chodba, přístupová štola, injekční štoly, podhrází, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	63 000 Kč
- spolupráce při kalibraci automatického monitoringu	12 500 Kč
- vypracování Programu TBD pro trvalý provoz	36 600 Kč
- vypracování celkové zprávy o TBD v ověřovacím provozu	93 500 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 900 Kč

<b>KŘÍMOV (II.,Cho,Ing. Chroumal)</b>	<b>233 520 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	54 380 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách	55 100 Kč
- 4x měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	27 240 Kč
- 2x geogetické měření deformací na koruně hráze - ZP	37 400 Kč
- komplexní geodetické měření svislých posunů VPN	59 400 Kč
<b>JEZEŘÍ (III.,Cho, Ing. Půbal)</b>	<b>88 680 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	9 120 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření na relativních pohybů na trhlině	31 400 Kč
- výměna kontrolních směrových bodů - instalace	16 500 Kč
- 2x kontrolní měření vodorovných posunů - ZP	31 660 Kč
<b>JIŘETÍN (IV.,Cho, Ing. Půbal)</b>	<b>44 420 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	7 640 Kč
- 2x měření relativních pohybů na dil sparách	18 120 Kč
- zpracování informativní zprávy o výsledcích TBD	18 660 Kč
<b>KADAŇ (III.,Cho, Drahovzal)</b>	<b>169 390 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	35 260 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování	60 140 Kč
- 4x měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení	30 060 Kč
- geodetické měření svislých posunů na pilířích, zpracování, zhodnocení výsledků	22 330 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků	21 600 Kč
<b>PODHORA (III.,KV,Ing. Chroumal)</b>	<b>134 200 Kč</b>
- TBD,zpracování výsledků	22 860 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	17 340 Kč
- komplexní geodetiké měření	39 100 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	43 500 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 400 Kč
<b>MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III.,KV,Ing. Chroumal)</b>	<b>145 240 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	45 360 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	18 880 Kč
- komplexní geodetické měření	25 900 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	43 700 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 400 Kč
<b>KLÁŠTEREC (IV.,Cho, Drahovzal)</b>	<b>62 860 Kč</b>
- 2x měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu	10 700 Kč
- 2x měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků	10 700 Kč
- Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2014	12 960 Kč
- etapa komplexního geodetického měření	28 500 Kč
<b>MARTINĚVES (III.,Te,Ing. Wimmer)</b>	<b>15 580 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	5 820 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 760 Kč
<b>TEREZÍN (III.,Te,Ing. Půbal)</b>	<b>33 000 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	9 740 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření deformací D	23 260 Kč

<b>DOKSANY (III.,Te,Ing. Půbal)</b>	<b>23 240 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	9 680 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr	13 560 Kč
<b>ČERNÝ MLÝN (III.,KV,Ing. Wimmer)</b>	<b>32 020 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	5 960 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	16 400 Kč
- 1 x měření relativních deformací v ověřovacím provozu po stavbě RP	9 660 Kč

**Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POh:**

závod Chomutov	1 616 170 Kč
závod Karlovy Vary	556 980 Kč
závod Terezín	71 820 Kč
<b>Cena c e l k e m</b>	<b>2 244 970 Kč</b>

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval: Ing. David Richtř  
vedoucí útvaru 401



V Praze, dne: 19 -12- 2014

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček  
prokurista  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

**VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**  
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40  
-12-


V Chomutově, dne:

19 -12- 2014

Objednatel:

Ing. Jaroslav Šebesta  
ekonomický a správní ředitel  
Povodí Ohře, s.p.



Povodí Ohře, státní podnik   
Bezručova 9219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 BIC. CZ70889988  
web. www.poh.cz

# PŘÍLOHA č. 4

## Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie.

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2015 (bez DPH)

kalk. cena za rok 2015  
(bez DPH)

<b>BŘEZOVÁ (I.,KV)</b> - komplexní prohlídka technologie (pravá strana)	<b>36 500 Kč</b> 36 500 Kč
<b>KAMENIČKA (II.,Cho)</b> - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	<b>8 540 Kč</b> 8 540 Kč
<b>JANOV (II.,Cho)</b> - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	<b>8 540 Kč</b> 8 540 Kč
<b>ÚJEZD (II.,Cho)</b> - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	<b>8 540 Kč</b> 8 540 Kč
<b>FLÁJE (II.,Cho)</b> - komplexní prohlídka technologie - komora klapek při vypuštění štol + tabulový uzávěr na vtoku	<b>32 400 Kč</b> 32 400 Kč
<b>JEZEŘÍ (III.,Cho)</b> - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	<b>8 540 Kč</b> 8 540 Kč
<b>JIRKOV (II.,Cho)</b> - komplexní prohlídka technologie	<b>33 000 Kč</b> 33 000 Kč
<b>VŠECHLAPY (III.,Cho)</b> - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD - komplexní prohlídka technologie	<b>41 440 Kč</b> 8 540 Kč 32 900 Kč
<b>KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (IV.,Cho)</b> - stojní prohlídka jezového pole při zahrazení	<b>33 200 Kč</b> 33 200 Kč
<b>NECHRANICE (I.,Cho)</b> - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD - komplexní prohlídka technologie (spodní výpusti a přelivy, 2x sektor 1x segment)	<b>54 940 Kč</b> 8 540 Kč 46 400 Kč
<b>VIDHOSTICE (III.,Te)</b> - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD - aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní	<b>20 900 Kč</b> 8 540 Kč 12 360 Kč
<b>BLATNO (III.,Te)</b> - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD - aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje - komplexní prohlídka technologie	<b>50 850 Kč</b> 8 540 Kč 12 360 Kč 29 950 Kč
<b>SEDLEC (III.,Te)</b> - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD - aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	<b>20 900 Kč</b> 8 540 Kč 12 360 Kč




<b>MARKVARTICE (III.,Te)</b>	<b>20 900 Kč</b>
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- aktualizace pasportu nátoku do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	12 360 Kč
<b>Kontrola vtoků do spodních výtustí</b>	<b>56 000 Kč</b>
- Revize systému kontroly prostorů nátoků do spodních výtustí (+ rozšíření o vodní díla Vidhostice, Blatno, Markvartice, Sedlec) rozdělení na jednotlivé závody:	
závod Chomutov	17 600 Kč
závod Karlovy Vary	12 800 Kč
závod Terezín	25 600 Kč
<b>Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:</b>	
závod Chomutov	246 740 Kč
závod Karlovy Vary	49 300 Kč
závod Terezín	139 150 Kč
<b>Cena c e l k e m</b>	<b>435 190 Kč</b>

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval: Ing. David Richtr  
vedoucí útvaru 401



V Praze, dne:

19 -12- 2014

Zhotovitel:



Ing. Miloš Sedláček  
prokurista  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

**VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**


110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

-12-

V Chomutově, dne:

19 -12- 2014

Objednatel:



Ing. Jaroslav Šebesta  
ekonomický a správní ředitel  
Povodí Ohře, s.p.



Povodí Ohře - státní podnik (72)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70589988 DIČ: CZ/0889988  
web: www.poh.cz



# PŘÍLOHA č. 5

## PPO

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2015 (bez DPH)

kalk. cena za rok 2015  
(bez DPH)

<b>PPO Královské Poříčí (III., KV, Ing. Švarc)</b>	<b>17 500 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
<b>PPO Sokolov (III., KV, Ing. Švarc)</b>	<b>7 600 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	2 080 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	5 520 Kč
<b>PPO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ (III., Te, Ing. Švarc)</b>	<b>17 500 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
<b>PPO TEREZÍN (III., Te, Ing. Půbal)</b>	<b>20 300 Kč</b>
- TBD, zpracování výsledků	6 300 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	14 000 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	
závod Karlovy Vary	25 100 Kč
závod Terezín	37 800 Kč
<b>Cena c e l k e m</b>	<b>62 900 Kč</b>

ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval: Ing. Petr Smrž  
vedoucí útvaru 402

V Praze, dne:

Zhotovitel:

19-12-2014

Ing. Miloš Sedláček  
prokurista  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

19-12-2014

V Chomutově, dne:

Objednatel:

Ing. Jaroslav Šebesta  
ekonomický a správní ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

**VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**  
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40  
-12-



Povodí Ohře, státní podnik <sup>72</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz