

## Dodatečná informace č.1

### „Ottův jez - přespárování zdiva jezových polí“

Vážení uchazeči,

v souladu s §49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci:


#### Uchazečem byl vznesen následující dotaz:

Dobrý den,  
obracíme se na Vás s žádostí o dodatečné doplňující informace týkající se pyrotechnického průzkumu před započítáním stavebních prací.  
Viz. příloha stanovisko zpracovatele cenové nabídky na pyrotechnický průzkum.

#### Odpověď :

Zadávací dokumentace, výkresová dokumentace a soupis prací k ocenění zůstává v původním znění a obsahu.

V Chomutově dne 03.04. 2015



Ing. Jiří Nedoma  
generální ředitel



Povodí Ohře, státní podnik <sup>72</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz