
Stavební úpravy objektu č. p. 738, 104 00 Praha 114 - Uhříněves
Komunikace – 1. etapa

Tento  projekt  řeší  1.  etapu  realizace  zpevn ěných  ploch  v  rámci  projektu  “Stavební  úpravy
objektu č. p. 738, 104 00 Praha 114 – Uh říněves“.

D.1. Dopravní napojení

Vjezd do areálu VÚŽV je řešen ze silnice 1. třídy (ul.  Přátelství)  a zůstává na stávajícím místě  v
nezměněném stavu. Nová vjezdová brána šířky 6 m je řešena jako posuvná. Brána slouží k uzavření
areálu mimo pracovní dobu. 

D.2. Technické řešení

Příjezdová plocha s parkovištěm je před objektem prodejny řešena jako nepravidelná trojúhelníková
plocha s rozměry stran cca 40 m / 26 m / 31 m. 

Výškové poměry
Zásadním  požadavkem výškového  řešení  je  nutnost  zachování  výškového  napojení  na  vjezd  do
areálu v místě posuvné brány, napojení na vstup do objektu prodejny a zásobování a dále napojení
na stávající zpevněné plochy (komunikace) v areálu, které nebudou prozatím stavebně upravovány –
zde může dojít k určitým výškovým rozdílům (max. 120 mm), které budou řešeny osazením obrubníku
např. BEST MONO II položeným naležato. 
Vlastní dlážděná plocha před prodejnou bude mít diagonální podélný sklon severovýchodním směrem
1,4%.

D.3.  Dopravní zna čení

Na výjezdu z areálu bude osazeno svislé dopravní značení P4. Ostatní značky (IP12) budou osazeny
v následujících  etapách  výstavby  stejně  jako  vodorovné značení  V1f  (znak  invalida)  a  vyznačení
parkovacích stání.

D.4. Návrh konstrukce ploch

Příjezdová plocha bude od vjezdové brány dlážděná z betonové zámkové dlažby.

Konstrukce  zpevněných  ploch  komunikace  a  parkoviště  jsou  navrženy  v  souladu  s  technickými
podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j.
517/04-120-RS/1  s  účinností  od  1.12.2004,  za  předpokladu  dodržení  standardních  návrhových
podmínek.  Tyto podmínky -  zejména únosnost  zemní pláně,  namrzavost,  vodní  režim a další  -  je
potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. 

Komunikace a parkoviště v areálu
- betonová zámková dlažba „íčko“   80 mm
- kladecí vrstva – drť 4/8mm   40 mm
- kamenivo zpevněné cementem 160 mm
- štěrkodrť 0/63                                                                                                                     200 mm
  celkem 480 mm

U  vjezdové  brány  bude  dlážděná  plocha  ukončena  mělkým  betonovým  žlabem,  pomocí  kterého
budou povrchové dešťové vody odváděny do příkopu před vjezdem do areálu. 

Lem dlážděné plochy plochy bude proveden z betonových obrubníků 150/250mm, např. BEST MONO
II, osazených do betonového lože s opěrou. Dlažba bude po položení zasypána křemičitým pískem,
který bude zameten do spár.
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D.5. Zemní práce

Zemní práce spočívají v odkopávkách stávající zpevněné plochy (asfalt, beton) a terénu pro založení
pláně pod konstrukce příjezdové plochy a  parkoviště. Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě
zemní  pláně,  zejména  zabránit  jejímu  zvodnění.  Z  tohoto  důvodu  je  důležité  začít  s  realizací  a
pokládkou  navržených konstrukcí  zpevněných  ploch  v  těsné návaznosti  na  její  definitivní  úpravu.
Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty
modulu přetvárnosti  Edef2 = 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy.  Možnost
opětovného použití  vytěžených materiálů  posoudí  odpovědný geotechnik na základě  vhodnosti  dle
ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. V případě,
že  nebude  z  důvodů  nevhodnosti  materiálu  v  podloží  možné  dosáhnout  požadovaného  zhutnění
pláně, bude nutné počítat s úpravou pláně mechanickou stabilizací, s položením geotextilie, případně
s výměnou zeminy v aktivní zóně pod pláně až do hloubky 30cm a náhradou vhodným materiálem.

Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit stávající sítě. Veškeré práce musí být prováděny
pracovníky příslušné kvalifikace za stálého odborného dozoru. Při  křížení s inženýrskými sítěmi je
nutno provádět výkopy ručně. Při stavbě je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy platné pro
tuto stavbu a zajistit bezpečnost účastníků nezbytného provozu.

Stávající vedení inženýrských sítí pod pojížděnou plochou budou ukládána do chrániček nebo korýtek
se záklopnou deskou.

D.6. Doprava v klidu (řešení se vztahuje k finálnímu řešení po dokončení ploch dle platného SP) 

V rámci nástupního prostoru před objektem je umístěno 14 parkovacích stání vč. 2 stání pro vozidla
osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Množství navržených stání v sobě zahrnuje stání, která budou nárokována po rozšíření obchodních
ploch v objektu v dalších etapách výstavby. Z technologických důvodů je s výstavbou výhledového
počtu stání uvažováno již nyní.
Doprava v klidu – výhled po ukončení rekonstrukce celého objektu:

Jednotlivá prodejna 150 m2 1 stání/50m2 ..….3 stání
Nákupní středisko určené zejm. pro nákup do aut                            220 m2  1 stání/20m2        ….11 stání
Celkem ….14 stání

V  areálu  je  navržené  dostatečné  množství  parkovacích  stání  s  rezervou  pro  budoucí  rozšíření
obchodních ploch. 
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