

NAŠE ZNAČKA
PM027603/2016-504/Kas/1

VYŘIZUJE
Mgr. Vojtěch Kaska
+420 541 637 256
kaska@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 26. 05. 2016

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 – Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“ obdržel dne 26. 5. 2016 prostřednictvím emailu dotaz uchazeče vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Zadavatel zde uvádí znění dotazu a na uvedený dotaz poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 1

V položkovém rozpočtu bylo zjištěno, že po nacenění položky č. 24 Zařízení a odstranění zařízení staveniště se tato položka propisuje v rekapitulačním listě do řádku č. 93 OST – ostatní. V rekapitulačním listě je dále na řádku č. 97 uvedeno také Zařízení staveniště. Položka č. 24 se tedy dablují s řádkem č. 97. Žádáme o vysvětlení, zda se mají nacenit obě položky, které se dablují, nebo zda v řádku č. 97 může být uvedena 0, případně žádáme o zaslání opraveného rozpočtu.

Odpověď:

Zařízení staveniště bude oceněno rozpočtovou položkou č. 24. V návodu na vyplnění rozpočtu je uvedeno, že v Rekapitulaci rozpočtu budou vyplněny potřebné Ostatní náklady. Vzhledem k tomu, že položka pro zařízení staveniště je již součástí položkového rozpočtu, není nutno ji oceňovat jako součást Ostatních nákladů, kde bude oceněna nulou.

Tyto dodatečné informace zasílá zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci a současně jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem


Mgr. Jan Šmatera
investiční ředitel