



REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY

LINEPLAN s.r.o.		tel.: +420 597 578 449
		fax.: +420 597 579 047
		GSM.: +420 603 534 547
28.října 1142/168, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory		e-mail.: marek.bohac@lineplan.cz

OBJEDNATEL	Povodí Odry, státní podnik		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. MAREK BOHÁČ 		ING. MAREK BOHÁČ 	-
KRAJ :	MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : MěÚ HLUČÍN	OBEC : HAŤ
AKCE VN HAŤ, OPRAVA HRÁZE A SDRUŽENÉHO OBJEKTU (Č. STAVBY 3389)			STUPĚŇ PD
			DOS + DPS
			DATUM
			03/2016
			ARCH. ČÍSLO
			51/15/3 – A – 01
			POČ. FORMÁTŮ
			-
			MĚŘÍTKO
			-
PRŮVODNÍ ZPRÁVA			ČÍSLO PŘÍLOHY
			A

OBSAH :

1.	Identifikační údaje stavby.....	3
1.1.	Údaje o stavbě	3
1.2.	Údaje o stavebníkovi	3
1.3.	Údaje o zpracovateli PD.....	3
2.	Seznam vstupních podkladů	3
3.	Údaje o území.....	4
3.1.	Rozsah řešeného území	4
3.2.	Údaje o ochraně území	4
3.3.	Údaje o odtokových poměrech	4
3.4.	Údaje o souladu s ÚPD	4
3.5.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím.....	4
3.6.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	4
3.7.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.....	4
3.8.	Seznam výjimek a úlevových řešení	5
3.9.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5
3.10.	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby.....	5
4.	Údaje o stavbě	5
4.1.	Nová stavba nebo změna stavby dokončené.....	5
4.2.	Účel užívání stavby	5
4.3.	Trvalá nebo dočasná stavba.....	6
4.4.	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	6
4.5.	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby	6
4.6.	Údaje o splnění pož. dotč. orgánů a pož. vyplývajících z jiných práv. předpisů	6
4.7.	Seznam výjimek a úlevových řešení	6
4.8.	Navrhované kapacity stavby.....	6
4.9.	Základní bilance stavby	6
4.10.	Základní předpoklady výstavby	7
4.11.	Orientační náklady stavby	7
5.	Členění stavby na objekty a technologická zařízení.....	7

1. Identifikační údaje stavby

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby	:	VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)
Místo stavby	:	Obec Hať
Okres	:	Opava
Obec s rozš. působností	:	MěÚ Hlučín
Katastrální území	:	k.ú. Hať
Parcely	:	4088, 3956, 4401/3, 4399/2, 3967
Kategorie stavby	:	Vodohospodářská
Charakter stavby	:	Oprava
Dodavatel stavby	:	Bude dán výběrovým řízením

1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník	:	Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ	:	70890021

1.3. Údaje o zpracovateli PD

Firma	:	LINEPLAN s.r.o. 28. října 168, Ostrava 9 IČ: 62255860
Hlavní projektant	:	Ing. Marek Boháč ČKAIT: 1102329

2. Seznam vstupních podkladů

- 1) Zaměřovací elaborát lokality
- 2) Katastrální mapy 1 : 1 000
- 3) Státní mapy 1 : 50 000
- 4) Pochůzky po lokalitě
- 5) Jednání s investorem

3. Údaje o území

3.1. Rozsah řešeného území

Řešená lokalita se nachází na kraji zastavěné části obce Hať : viz příloha C.1 : Situace širších vztahů a C.4 – Katastrální situace.

3.2. Údaje o ochraně území

V areálu staveniště se nevyskytují žádné inženýrské sítě a zařízení s ochrannými pásmy. Chráněná území vyjma významného krajinného prvku nádrže a předmětných vodotečí (Bečva a Darkovický potok) se v blízkosti stavby nenacházejí.

3.3. Údaje o odtokových poměrech

Stavba opravy VN Hať a odtokové poměry v lokalitě nijak neovlivňuje.

3.4. Údaje o souladu s ÚPD

Jedná se o opravu stávajících objektů vodní nádrže (včetně odtěžení nánosů), stavba tedy není v rozporu s územně plánovací dokumentací. Odtěžení nánosů mírně zvýší retenční objem nádrže.

3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Jedná se o opravu stávajících objektů vodní nádrže, územní rozhodnutí tedy nebylo vydáno.

3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území“.

3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V rámci projednání předmětné dokumentace byly požadavky vzneseny následujícími dotčenými orgány a organizacemi :

- 1) **KÚ Moravskoslezského kraje** : podmínky dle rozhodnutí č.j. MSK 32448/2016 (Sp. zn.: ŽPZ/6773/2016/Pál 246.2 V5) kterým se povoluje výjimka ze základních podmínek ochrany chráněných druhů jsou dokumentací plně respektovány.
- 2) **Koordinované stanovisko MěÚ Hlučín** : požadavky koordinovaného stanoviska č.j. HLUC/15668/2016/ORPaPP/MiJ (Sp. zn. 09443/2016/ORPaPP/MI) jsou splněny, investorem akceptovány a bude dle nich při realizaci stavby postupováno.

3) Rozhodnutí MěÚ Hlučín : podmínky dle rozhodnutí o výjimce k zásahu do významného krajinného prvku zn. HLUC/08650/2016/OŽPaKS/De jsou splněny.

3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení

Dané stavby se netýká.

3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Dané stavby se netýká.

3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Poř.č.	Parc.č.	Plocha parcely	Dotčení parcely		Katastrální území : Hať		
			Stavbou [m2]	Dočasně [m2]	LV	Vlastník	Kultura
1	4024	3724	0.00	186	933	Obec Hať, Lipová 357/86, 74716 Hať	Ostatní plocha
2	3950	112	0.00	79	933	Obec Hať, Lipová 357/86, 74716 Hať	Ostatní plocha
3	4401/1	10	0.00	10	1430	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Ostatní plocha
4	4402	105	0.00	49	1430	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Trvalý trav. porost
5	3880	1114	0.00	36	1430	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Vodní plocha
6	4400	437	0.00	36	1430	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Ostatní plocha
7	3956	2596	43.00	2553	1430	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Vodní plocha
8	4088	21460	4524.00	9275	1430	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Vodní plocha
9	4401/3	456	49.00	245	1430	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Zastavěná plocha
10	4399/2	5480	1157.00	2530	1430	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Zastavěná plocha
11	3967	59721	28495.00	23642	1430	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Vodní plocha
Dotčení dočasné celkem					m2	34268	
Dotčení stavbou celkem					m2	38641	
Dotčená plocha celkem					m2	72909	
Zábor ZPF dočasný					m2	49	
Zábor ZPF trvalý					m2	0	
Dotčený ZPF celkem					m2	49	

4. Údaje o stavbě

4.1. Nová stavba nebo změna stavby dokončené

Jedná se o opravu stávajících objektů vodní nádrže včetně odtěžení nánosů ze dna nádrže.

4.2. Účel užívání stavby

Účelem nádrže je ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod. Vedlejším využitím vodní nádrže je extenzivní chov ryb.

4.3. Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Dané stavby se netýká.

4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Navrhovaná stavba není v rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“ a také s vyhláškou č. 590/2002 Sb. „O technických požadavcích na vodní díla“.

Stavba je navržena v souladu s požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy, o ochraně zdraví zaměstnanců č. 523/2002, a nařízením vlády požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006.

Projektová dokumentace je provedena v souladu s vyhláškou 499/2006 ve znění vyhlášky č. 062/2013. Návrh stavebních konstrukcí splňuje požadavky stanovené dotčenými platnými normami ČSN skupiny 73 - Navrhování a provádění staveb, 74 – Části staveb a 75 - Vodní hospodářství.

4.6. Údaje o splnění pož. dotč. orgánů a pož. vyplývajících z jiných práv. předpisů

Požadavky dotčených orgánů jsou dokumentací respektovány.

4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení

Dané stavby se netýká.

4.8. Navrhované kapacity stavby

V rámci stavby bude provedena oprava opevnění paty návodního svahu hráze na délce 215.40 m (SO 02, součástí tohoto objektu je i obnovení přístupu do nádrže a manipulační plochy), oprava sdruženého objektu (SO 01, bude provedeno obnovení opevnění koryta nátoku do objektu a sanována prasklina betonu) a bude provedeno odtěžení nánosů ze dna nádrže (SO 03, na celkové ploše 3.23 ha).

4.9. Základní bilance stavby

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje média ani jiné hmoty. Rovněž hospodaření s dešťovou vodou ani zatřídění dle energetické náročnosti budov se dané stavby netýká.

Odpady budou produkovány pouze při běžné údržbě stavby, vzniklý odpad bude odvezen na skládku odpadů.

4.10. Základní předpoklady výstavby

Zahájení stavby	:	Rok 2016
Ukončení stavby	:	Rok 2017
Doba výstavby	:	1 rok
Zkušební provoz	:	Pro danou stavbu není vyžadován

4.11. Orientační náklady stavby

Viz příloha F – Rozpočet.

5. Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba je vzhledem ke svému rozsahu a charakteru rozčleněna na tři stavební objekty :

- SO 01 – Oprava sdruženého objektu
- SO 02 – Oprava hráze
- SO 03 – Odtěžení nánosů

Technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují.