                                                                                           č.  objednatele: 

                                                                                                       č.  dodavatele:
Smlouva  o  dílo 

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.  Smluvní strany

Objednatel:     Česká republika - Ministerstvo zemědělství

                       Pozemkový úřad Benešov
                        Zastupený ředitelem:  Ing. Lumírem  Vodolánem

                        V technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. František Hruška 

                        Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

                        Bankovní spojení: KB Praha-Smíchov

                        Číslo účtu: 16 43 81 11/0100

                        IČ: 00020478
a
 Zhotovitel:      ……………………………………
                         …………………………………….
                        IČ: ……………………………….
                        DIČ: CZ……………………………
                        Č.Ú. ……………………………….
uzavírají  smlouvu  o  dílo  na  zhotovení 
„Prováděcí projektové dokumentace pro stavbu polních cest C 3,  C 5, C 13 + 
C 103  v  katastrálním území  Dunice  a  cest  PC 1,  PC3  a  PC 5  v  k.ú. Postupice a výkon  autorského  dozoru“  dle  platné  nabídky  ze  dne ……………..2011.
 II.  Předmět smlouvy

1. Předmětem   smlouvy  je  zhotovení  prováděcí  projektové   dokumentace  polních   cest  C 3,  C 5,  C 13 + C 1103 v  katastrálním území Dunice  a  cest  PC 1, PC 3 a PC 5 v k.ú. Postupice, stupeň PD dle platné nabídky  ze  dne  …………. 2011.  Dokumentace budou vyhotoveny  samostatně  pro jednotlivé cesty tak, aby bylo možno  cesty stavět  jednotlivě dle přidělených finančních prostředků.
Polní  cesty  budou navrženy s těmito technickými parametry:
A. Polní cesty v katastrálním území  Dunice

Polní cesta C 3
	Označení cesty
	Parcelní číslo
	Délka cest [m]
	Kategorie
	Povrch  vozovky
	Příkop
	Doprovodná zeleň

	C  3 
	1897
	716 
	4/30 
	Asfaltová penetrace
	Dle terénu
	Ano


Cesta je navržena o šířce 4m (vozovka 3m, na každé straně krajnice 0,5m). Pro zajištění obousměrného provozu budou ve vhodných místech navrženy výhybny. Příčný sklon cesty je po celé délce navržen jednostranný  3%. Návrhová rychlost 30 km/h. Dále bude na vhodných místech navrženo ozelenění.
Polní cesta  C 5

	Označení cesty
	Parcelní číslo
	Délka cest [m]
	Kategorie
	Povrch  vozovky
	Příkop
	Doprovodná zeleň

	C 5  rekonstrukce
	2079
	1225
	4/30
	Asfaltová penetrace
	Dle terénu
	Ano


Cesta je navržena o šířce 4m (vozovka 3m, na každé straně krajnice 0,5m). Pro zajištění obousměrného provozu budou ve vhodných místech navrženy výhybny. Příčný sklon cesty je po celé délce navržen jednostranný  3%. Návrhová rychlost 30 km/h. Dále bude na vhodných místech navrženo ozelenění.
Polní  cesty  C 13  a C 103

	Označení cest
	Parcelní číslo
	Délka cest [m]
	Kategorie
	Povrch  vozovky
	Příkop
	Doprovodná zeleň

	C 13 / C 103 rekonstrukce
	2004
	607/ 734
	4/30
	Asfaltová penetrace
	Dle terénu
	Ano


Cesty jsou navrženy o šířce 4m (vozovka 3m, na každé straně krajnice 0,5m). Pro zajištění obousměrného provozu bubou ve vhodných místech navrženy výhybny. Příčný sklon cest je po celé délce navržen jednostranný  3%. Návrhová rychlost 30 km/h. Dále bude na vhodných místech navrženo ozelenění.
B. Polní cesty v katastrálním území Postupice

Polní cesta PC 1

	Označení cesty
	Parcelní číslo
	Délka cest [m]
	Kategorie
	Konstrukce vozovky
	Příkop
	Doprovodná zeleň

	PC 1 
	část p.č.1643,     p.č.1644, p.č.1645
	1093
	5/30
	živičná
	Dle terénu
	Ano


Cesta začíná u vodojemu je navržena o šířce 5m (vozovka 4m, na každé straně krajnice 0,5m). Na cestě jsou navrženy dvě výhybny ve staničeních 245 m až 265 m (levostranná), 785 m až 805 m (levostranná). Každá výhybna má délku 20m a šířku 2m. příčný sklon cesty je po celé délce navržen jednostranný  3%. Návrhová rychlost 30 km/h. Dále bude na vhodných místech navrženo ozelenění.
Polní cesta PC 5

	Označení cesty
	Parcelní číslo
	Délka cest [m]
	Kategorie
	Konstrukce vozovky
	Příkop
	Doprovodná zeleň

	PC 5 
	p.č. 1739
	380
	5/30 
	živičná
	Dle terénu
	Ano


Cesta je navržena o šířce 5m (vozovka 4m, na každé straně krajnice 0,5m). Na cestě je navržena  jedna výhybna ve staničení 150m až 170m (levostranná), délka výhybny  20m a šířka 2m. příčný sklon cesty je po celé délce navržen jednostranný  3%. Návrhová rychlost 30 km/h. Dále bude na vhodných místech navrženo ozelenění.
Polní cesta PC 3

	Označení cesty
	Parcelní číslo
	Délka cest [m]
	Kategorie
	Konstrukce vozovky
	Příkop
	Doprovodná zeleň

	PC 3 
	p.č. 1506
	950
	     5/30
	penetrace
	Dle terénu
	Ano


Cesta je navržena o šířce 5m (vozovka 4m, na každé straně krajnice 0,5m). Na cestě jsou navrženy dvě výhybny ve staničeních 180m až 200m (levostranná), 640m až 660m (pravostranná). Každá výhybna má délku 20m a šířku 2m. příčný sklon cesty je po celé délce navržen jednostranný  3%. Návrhová rychlost 30 km/h. Dále bude na vhodných místech navrženo ozelenění.
Polní cesty  budou vyprojektovány včetně sjezdů, odvodnění a ozelenění. Odvodnění  investor preferuje pokud možno  do přilehlého terénu s minimem příkopů a zatrubněných sjezdů.

Polní cesta bude v souladu  s  ČSN 736109, ČSN 736110 navržena jako místní komunikace s bezprašným živičným povrchem, podrobnosti dle zadání.

Jednotlivé projekty budou zhotoveny v  rozsahu a podrobnosti prováděcí stavební dokumentace, podkladu pro územní a stavební řízení a podkladu pro výběrové řízení dodavatele stavby. Položkové rozpočty  a  výkazy výměr (slepé rozpočty) budou vypracovány dle katalogu stavebních prací  RTS Brno. 
Součástí projektové dokumentace budou vyjádření dotčených orgánů, zápisy z jednání a informace o inženýrských sítích.

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bude zhotoven polohopis a výškopis stávajícího stavu území.

2.  Práce budou provedeny v souladu s těmito  předpisy:

· ČSN 73 6109  Projektování polních cest,

· ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací,

· Katalog  vozovek  polních  cest  vydaný  Ústředním  pozemkovým  úřadem  pod  č. j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011
3. Předané dílo bude zpracováno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb a bude ověřeno autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby.

4. Účelové mapové podklady (geodetické zaměření)  budou předány objednateli v jednom vyhotovení, prováděcí projektové dokumentace  budou objednateli předána v 6 vyhotoveních.

5. Projektová dokumentace pro zadání stavby bude rovněž předána na digitálním nosiči (CD).
6. Autorský dozor
Zhotovitel projektové dokumentace bude v průběhu jednotlivých staveb polních cest vykonávat autorský dozor. Autorský dozor bude prováděn na základě  výzvy  objednatele. Termíny plnění autorského dozoru budou stanoveny podle termínů výstavby jednotlivých cest.
Předmět autorského dozoru:

1/ účast na kontrolních dnech staveb

2/ konzultace a posuzování návrhů dodavatele stavebních prací na drobné změny projektu vzniklé při výstavbě

3/ účast při odevzdávání jednotlivých staveb zhotovitelem a převzetí investorem

4/ účast při kolaudaci jednotlivých staveb
III.  Doba plnění projektové dokumentace
1.  Zhotovitel zahájí práce na díle dnem podpisu smlouvy.

2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli  nejpozději  30. 11. 2011.
3.  Dílo je dokončeno po předání všech jeho částí a odsouhlasení jejich technického řešení objednatelem.

IV.  Cena za provedení díla
1. Celková cena za projektovou dokumentaci činí  …………….,-Kč bez DPH, z toho DPH ………………,-Kč,   včetně DPH …………………………,-Kč, celková cena za autorský dozor činí……………..,-Kč bez DPH, z toho DPH……………..,-Kč, včetně DPH …………… . Cena  je sjednána dle platné nabídky ze dne ……………..2011
A.  Jednotlivé ceny za projektové dokumentace a autorské dozory za polní cesty v k.ú. Dunice:

Polní cesta C 3 

1. Projektová dokumentace                    ……………………….,-Kč bez DPH

2. Autorský dozor                                   ……………………….,-Kč bez DPH 
 Polní cesta  C 5

1. Projektová dokumentace                    ……………………….,-Kč bez DPH

2.  Autorský dozor                                   ……………………….,-Kč bez DPH 

Polní cesta  C 13 + C 103

1. Projektová dokumentace                    ……………………….,-Kč bez DPH

2. Autorský dozor                                   ……………………….,-Kč bez DPH 

B.  Jednotlivé ceny za projektové dokumentace a autorské dozory za polní cesty v k.ú. Postupice:

Polní cesta PC 1 

1. Projektová dokumentace                    ……………………….,-Kč bez DPH

2. Autorský dozor                                   ……………………….,-Kč bez DPH 

 Polní cesta  PC 3

1.  Projektová dokumentace                    ……………………….,-Kč bez DPH

2.  Autorský dozor                                   ……………………….,-Kč bez DPH 

Polní cesta  PC 5
1. Projektová dokumentace                    ……………………….,-Kč bez DPH

2. Autorský dozor                                   ……………………….,-Kč bez DPH 

2.  Sjednaná cena je konečná. 
V.  Fakturace

1. Projektové práce budou zhotovitelem fakturovány  jednorázově  po dokončení všech částí a po řádném převzetí objednatelem.
2. Autorský dozor bude fakturován samostatně vždy po dokončení výstavby a kolaudaci jednotlivých cest. 
3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, fakturovaná částka musí být uvedena bez DPH a včetně DPH.

4. Splatnost faktury bude do 45 dnů po předání předmětu plnění a faktury.

VI.  Odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisů uvedených v této smlouvě.

2. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla ihned po jejím zjištění. Zhotovitel je povinen do 15-ti dnů písemně oznámit, zda vadu uznává či nikoliv.  
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za tyto vady zhotovitel odpovídá i když se neprojeví při převzetí díla objednatelem, ale až v pozdější době. Tuto odpovědnost má zhotovitel po dobu 36 měsíců po převzetí díla objednatelem.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené na díle, které vznikly po převzetí díla objednatelem.
5.  Zhotovitel je povinen, v případě zjištěných závad jím zaviněných, uvést bezplatně dílo do souladu s technickými normami a předpisy ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání viny. 
VII.  Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % za každý den prodlení, která se sjednává pro případ porušení těchto smluvních povinností:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předmětem díla nebo jeho části. Základem pro výpočet pokuty je cena části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení. 
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad. Základem pro výpočet pokuty je cena vadné části díla. Prodlením se rozumí doba od termínu dohodnutého pro odstranění vad (není-li dohodnut, platí termín 14 dnů ode dne doručení reklamace) do dne předání bezvadných prací.

VIII. Další ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a způsobilý k provedení předmětu díla podle platných právních předpisů ČR.
2. Zhotovitel je povinen provést sjednané dílo řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí.

3.  Zhotovitel odpovídá za technickou správnost a odbornou úroveň  díla, sjednaný rozsah a provedení předmětu smlouvy.

4.  Zhotovitel odpovídá za případné škody, které způsobí svojí činností třetí osobě.

5.  Zhotovitel může se souhlasem objednatele odevzdat dílo ještě  před sjednanou dobou.

6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla náležitou součinnost, zejména na výzvu poskytnout zhotoviteli potřebné informace a doklady, které má k dispozici, informovat ho o nových skutečnostech důležitých pro provádění díla, o kterých se dozví.

7.  Objednatel je oprávněn kontrolovat vytváření díla. 

8. Objednatel nebude hradit náklady na přesun kapacit, poštovné, správní a místní poplatky související s realizací díla.

9.  Jestliže zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má k provádění a provedené části stejnou zodpovědnost, jako by ji prováděl sám.

 10. Financování díla je podmíněno finančními prostředky ministerstva zemědělství – ústředního pozemkového úřadu. V případě, že objednatel tyto prostředky neobdrží nebo obdrží jen jejich část, je oprávněn jednostranně rozhodnout o přerušení prací na díle, bez nároku zhotovitele na sankce z tohoto titulu. Práce budou pokračovat po přidělení finančních prostředků. Dohodnuté termíny plnění budou posunuty o dobu přerušení prací, pokud dodatek smlouvy neupraví časové smluvní ujednání jinak.

11. Stavba polních cest je podmíněna finančními prostředky ministerstva zemědělství – ústředního pozemkového úřadu, případně přidělením dotace z fondů  EU. V případě, že pozemkový úřad  finanční  prostředky neobdrží, nebude moci být stavba polních cest realizována a tím ani autorský dozor. Pokud nebude stavba polních cest zahájena do 5 let od předání prováděcí projektové dokumentace, může zhotovitel projektové dokumentace od výkonu autorského dozoru ustoupit.   
12. V případě zpoždění otevření limitu finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch objednatele, musí objednatel toto neprodleně oznámit zhotoviteli s uvedením nového termínu splatnosti faktury, který bude stanoven v návaznosti na nejbližší převod finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele. Zhotovitel v tomto případě bude nový termín splatnosti faktury akceptovat. 

13. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel plní předmět smlouvy nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou, případně v rozporu s platnými právními předpisy, a neuposlechne výzvy objednatele ke sjednání nápravy.

14. Objednatel je oprávněn jednostranně smlouvu vypovědět v případě, že nastanou objektivní skutečnosti zabraňující provedení předmětu díla nebo bude provedení předmětu díla znemožněno zásahem vyšší moci, přičemž zhotoviteli vzniká právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na rozpracovaném díle nebo jeho části. Zhotovitel je v tomto případě povinen ukončit práce dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí objednatele.

15. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, vzniká objednateli nárok na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla a na náhradu ztráty vzniklé neopodstatněným prodloužením termínu dokončení díla oproti sjednanému termínu.
16. Stavba polních cest je podmíněna finančními prostředky ministerstva zemědělství – ústředního pozemkového úřadu, případně přidělením dotace z fondů  EU. V případě, že pozemkový úřad  finanční  prostředky neobdrží, nebude moci být stavba polních cest realizována a tím ani autorský dozor. Pokud nebude stavba polních cest zahájena do 5 let od předání prováděcí projektové dokumentace, může zhotovitel projektové dokumentace od výkonu autorského dozoru ustoupit.   
17. Výsledky činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám bez souhlasu objednatele.
18. Práva a povinnosti související s touto smlouvou přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou  stran.

2. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních  stran, vrátí zhotovitel objednateli poskytnuté podklady a předá mu rozpracované dílo. Objednatel zhotoviteli uhradí  účelně vynaložené náklady.

3. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí příslušná  ustanovení zákona č. 513/1991 Sb.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma  smluvními stranami.

6. Obě strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy se řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Benešově dne: ………………………
         Objednatel:                                                                                Zhotovitel:

              Ing. Lumír Vodolán                                                       

                        ředitel                                                

      Pozemkového úřadu  Benešov                             
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