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Dokumentace pro provádění stavby je zpracovaná v podle Přílohy č. 6 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., obsahuje 
části: 

A  Průvodní zpráva 
B  Souhrnná technická zpráva 
C  Situační výkresy 
D  Dokumentace objektů a technologických zařízení 
E  Dokladová část 

Dokumentace je dále dle požadavků doplněna nad rámec přílohy č. 6 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. o soupis stavebních prací, dodávek služeb a výkaz výměr. 

Rozsah a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby nebo 
zařízení a podmínkám v území. 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU  

Jedná se o liniové stavby, jejichž funkcí je protipovodňová ochrana jihozápadní 
části města Sázavy pod silničním mostem (silnice č. II/110). Stavební pozemky byly 
voleny tak, aby projektovaná stavba splnila maximálně svůj účel, tj. ochranu obyvatel 
a jejich majetku na pravém a levém břehu Sázavy a zároveň respektovala požadavky 
dotčených vlastníků a minimalizovala zásahy do životního prostředí. 

Na levém břehu Sázavy bylo nutné se vyhnout vzrostlé lipové aleji, která vede 
podél břehu řeky (v úrovni ulic Na Závrtku a V Lázních). Z tohoto důvodu bylo nutné 
vést linii v břehu řeky, minimálně ale ve vzdálenosti 2,0 m od lipové aleje.  

Na pravém břehu byla trasa volena podél sportovního areálu na jeho vnějším 
okraji, aby byl respektován záměr rozšíření atletické dráhy a zároveň se co nejméně 
zasáhlo do porostu na západní straně areálu. 

Linie obnoveného koryta byla dána jeho historickou trasou, v místě nátoku byla 
navržena mírná změna od historické trasy s ohledem na pozemkové a terénní 
podmínky. 

Staveniště bylo vybráno na základě potřeby ochrany zaplavovaných lokalit ve 
městě Sázava. Lokality byly vybrány v průběhu postupného projednávání problematiky 
protipovodňové ochrany města v rámci předchozích projektových stupňů. Již dříve bylo 
v projektu protipovodňové ochrany města Sázavy po projednání s orgány ochrany 
přírody zamítnuto zvýšení kapacity koryta úpravou a prohrábkou koryta řeky Sázavy 
v zájmovém území. 

Projektovaná dokumentace obsahuje dvě staveniště, jedno na pravém a jedno na 
levém břehu. Na pravém břehu se jedná o území mezi sportovním areálem a břehem 
řeky, na SV straně je ohraničeno silničním mostem a na JZ straně zemědělským 
pozemkem za sportovním areálem. Na levém břehu se jedná o území podél řeky 
Sázavy a Dojetřického potoka ohraničené na SV straně silničním mostem, na JZ straně 
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zasahuje staveniště až k ulici Pod Zastávkou. Pro ochranu levého břehu Dojetřického 
potoka zasahuje staveniště cca 110 m od ústí do řeky Sázavy. 

B.1.2 PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

B.1.2.1 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 

Úvodní dendrologický průzkum (GET s.r.o., 08/2007) pro účely předchozích 
projektových stupňů byl proveden v rámci zpracovávaného oznámení EIA v roce 2007. 
Tento průzkum byl poskytnut objednatelem a byl použit pro stanovení nutnosti 
a rozsahu kácení a náhradních výsadeb. 

Pro účely Dokumentace pro provádění stavby byl využit rovněž Dendrologický 
průzkum břehových porostů (Petr Hofman, 10/2015) 

B.1.2.2 INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PR ŮZKUM 

V červnu 2012 byl zadán základní inženýrsko-geologický průzkum pro účely 
navazujících stupňů projektové dokumentace. Cílem tohoto průzkumu bylo zajistit 
nutné podklady pro předchozí projektové stupně (DUR). 

V návaznosti na zjištění IG průzkumu z roku 2012 byl v říjnu 2014 objednatelem 
poptán doplňkový hydrogeologický průzkum včetně pasportizace studní. 

Cílem doplňkové hydrogeologického průzkumu bylo provedení celkem 5 ks 
hydrogeologických monitorovacích vrtů, odebrání vzorků zvodnělé zeminy a provedení 
hydrodynamických zkoušek spočívajících v čerpacích a stoupacích zkouškách 
provedených na každém vrtu s následným vyhodnocením hydraulických parametrů 
zvodnělých poloh.  

Pasportizace studní byla provedena pro jeden ustálený hydraulický stav 
a předpokládá se, že v navazujících stupních bude dále provedena pasportizace pro 
rozdílný hydraulický stav v toku řeky Sázavy. V době měření pasportizace studní dne 
17. 9. 2014 byla změřena hladina vody v řece Sázavě na úrovni 282,62 m n.m. Dle 
informací vltavského dispečinku byl v nejbližším měrném profilu Český Šternberk dne 
17. 9. 2014 stanoven průměrný denní průtok cca 15 m3/s. Předpokládá se, že v rámci 
navazujících projektových stupňů bude proveden další stupeň IG průzkumu, jehož 
hlavním cílem bude stanovení místa budoucího zemníku vhodných zemin pro 
provádění hrázového tělesa na pravém břehu řeky Sázavy, resp. doplnění 
pasportizace studní při vyšších vodních stavech v korytě řeky Sázavy například 
v jarním období. 

B.1.2.3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

Nové koryto Dojetřického potoka bylo vybudováno v letech 1988-1989. 
V současné době jsou nábřežní zdi provedené z kamenného zdiva místy poškozené 
a jsou lokálně narušovány vegetací rostoucí na hraně zdí i v korytě. 

Předpokládá se, že před započetím stavby Zhotovitel provede stavebně technický 
průzkum konstrukce koryta Dojetřického potoka s cílem ověření aktuálního technického 
stavu konstrukce. Lze konstatovat, že je účelné tento druh průzkumu časově směřovat 
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do období, kdy již bude rozhodnuto o vlastním harmonogramu realizace stavby 
a získaná data tak budou věrohodně popisovat skutečný aktuální stav konstrukce. 

B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA  

B.1.3.1 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V rámci realizace stavebních objektů a v rozsahu obvodu staveniště budou 
dotčeny inženýrské sítě, případně se zasáhne do jejich ochranných pásem. Přeložky 
a úpravy na inženýrských sítích jsou řešeny jako samostatné stavební objekty. 
V následující tabulce je uveden seznam správců zařízení a inženýrských sítí, která se 
v obvodu stavby a staveniště nacházejí včetně jejich ochranných pásem: 

 

Správce Druh vedení Ochranné pásmo 

ČEZ Distribuce, a.s. 

elektrický kabel NN 
- nadzemní 

nemá ochranné pásmo 

elektrický kabel NN 
- podzemní 

1,0 m 

elektrický kabel VN 22 kV 
- nadzemní 

1,0-7,0 m (závisí na druhu 
ochrany kabelu) 

elektrický kabel VN 22 kV 
- podzemní 

1,0 m 

stožár vedení VN 22 kV 7 m 

Město Sázava 

Elektrické vedení veřejného 
osvětlení - zemní 

1,0 m 

Dešťová kanalizace 1,5 m od vnějšího líce 
potrubí 

Telefónica Czech Republic, a.s. 
Sdělovací metalický kabel  
- zemní vedení 

1,5 m po stranách krajního 
vedení 

RWE Distribuční služby, s.r.o. STL Plynovod 1,0 m 
Vodohospodářská společnost 
Vrchlice-Maleč, a.s. 

Kanalizační a vodovodní 
potrubí do DN 500mm 

1,5 m od vnějšího líce 
potrubí 

 

S ohledem na výše uvedené inženýrské sítě v zájmové lokalitě je nutno uvést, že 
opatření související s přeložku VN ve správě ČEZ Distribuce nejsou součástí 
předkládané dokumentace. Projektová dokumentace přeložky VN je zajišťována 
správcem inženýrské sítě samostatnou projektovou dokumentací. Informace uvedené 
ohledně přeložky VN v předkládané projektové dokumentaci mají pouze informativní 
účel ve smyslu širších vazeb. 

B.1.3.2 ÚDAJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Železnice 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma dráhy (60 m od osy krajní koleje). 
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Komunikace 

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnic č. II/110 (ulice Benešovská) 
a č. II/335 (ulice Pražská). Ochranné pásmo silnice II. třídy je 15 m od osy vozovky. 
Silnice III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční ochranné 
pásmo nemají. 

B.1.3.3 ÚDAJE O CHRÁN ĚNÝCH ÚZEMÍCH 

Chráněná území, Významné krajinné prvky  

Významným krajinným prvkem taxativně stanoveným zákonem (č.114/1992 Sb. – 
o ochraně přírody a krajiny) je vodní tok - řeka Sázava a její údolní niva. V souvislosti 
s prováděním protipovodňových opatření tedy dojde k zásahu do tohoto významného 
krajinného prvku.  

Významným krajinným prvkem, registrovaným podle § 6 výše uvedeného zákona, 
je lipová alej na levém břehu Sázavy, která začíná pod silničním mostem a je dlouhá 
cca 700 m. Popisovaná stavba bude částečně procházet podél linie této lipové aleje 
minimálně ve vzdálenosti 2,0 m.  

Řeka Sázava patří v úseku od soutoku s Blanicí po ústí do Vltavy do soustavy 
Evropsky významných lokalit (NATURA 2000 - CZ0213068 - Dolní Sázava). 
Předmětem ochrany jsou v tomto úseku velevrub tupý a hořavka duhová. 

 

Územní systém ekologické stability 

Navrhovanou stavbou dojde k zásahu do prvků ÚSES především na pravém břehu 
řeky v oblasti starého koryta pod silničním mostem. V této oblasti se nachází lokální 
biocentrum LBC 4, které zasahuje i do levého břehu. Z biocentra vybíhá východním 
směrem lokální biokoridor vedoucí podél hrázky na pravém břehu Sázavy. SZ směrem 
vychází z biocentra lokální biokoridor, který pokračuje podél porostu okolo sportovního 
areálu a dále západním směrem. 

Podél Sázavy prochází nadregionální biokoridor Štěchovice – Chranbožský les 
s osou mezofilních hájových ekosystémů (město Sázava obchází ze severní strany) 
a mezofilních bučinových ekosystémů (město Sázava obchází z jižní strany). 

B.1.3.4 ÚDAJE O KULTURNÍCH PAMÁTKÁCH 

Stavba zasahuje do ochranného pásma Sázavského kláštera, který stojí na 
pravém břehu řeky. Jedná se o zásah do jižní části tohoto pásma, které vybíhá až do 
prostoru nad silničním mostem. V těchto místech je navržen nátok do obnoveného 
koryta řeky Sázavy. 

B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ  

Navrhovaná stavba se nachází v říčním km 53,5 – 54,3 řeky Sázavy. Toto území 
bylo v roce 2000 vyhlášeno okresním úřadem Kutná Hora jako záplavové území řeky 
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Sázavy. V roce 2005 bylo toto záplavové území zrušeno a nahrazeno novým, které 
bylo vyhlášeno Krajským úřadem Středočeského kraje v roce 2006.  

Kapacita koryta Sázavy ve městě Sázava je cca 140 m3/s. Při vyšších průtocích 
dochází k vybřežení z koryta a zaplavení přilehlých pozemků. Ke škodám na 
zaplavených pozemcích začne docházet při průtocích nad cca 350 m3/s. Při Q100 
je zaplaveno celé řešené území na obou březích. V době zpracování p ředkládané 
projektové dokumentace odpovídá povode ň Q100 průtoku cca 636 m 3/s. V zátopě 
Q20 leží území na levém břehu řeky po ulici Benešovská a území sportovního areálu na 
pravém břehu.  

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

Stavba protipovodňové ochrany je navržena, tak aby došlo k minimálnímu zásahu 
do stávající infrastruktury, stávajících staveb a dalších objektů. Umístění trasy PPO je 
voleno převážně ve volném prostoru v místě levobřežní a pravobřežní břehové hrany 
řeky Sázavy. Vliv stavby na okolní pozemky bude minimální. Výstavbou PPO nedojde 
ke zhoršení stávajícího stavu v přístupu na okolní pozemky ani nevyvolá nutnost 
změny jejich využití. Stavby a pozemky, které se nacházejí v  chráněném území, 
budou chráněny před účinky Q100 – viz B.1.4. Výstavbou PPO nedojde k významnému 
zhoršení odtokových poměrů v daném území při povodňových situacích. Mírné změny 
v režimu proudění podzemních vod v chráněném území lze očekávat v době mimo 
povodňových stavů. Současně však lze konstatovat, že případné zhoršení odtokových 
poměrů je krátkodobé a zcela minoritní s ohledem na přínos navrhované stavby v době 
povodňových situací. 

B.1.6 ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D ŘEVIN 

V rámci navrhované stavby bude z části odstraněno stávající opevnění koryta 
Dojetřického potoka a bude nahrazeno novým s navýšenými nábřežními zdmi.  

Přeložky elektrického vedení budou vyžadovat odstranění dvou stožárů a tří 
opěrných bodů nadzemního vedení VN. 

Pro potřeby této dokumentace byl použit dendrologický průzkum daných lokalit, 
který byl vypracován v rámci zpracovávaného oznámení EIA v roce 2007 (GET s.r.o., 
08/2007), resp. aktuální dendrologický průzkum zpracovaný pro účely DSP v roce 
2015. 

Kácení dřevin bude prováděno v souladu s Rozhodnutím povolující kácení 
městského úřadu Sázava (viz E Dokladová část). Kmenů listnatých stromů budou 
nařezány na 1 m dlouhá polena a předány majiteli pozemku pro následnou zákonnou 
likvidaci, větvě je doporučeno štěpkovat, případně spálit.  

Realizací posuzovaného záměru dojde k významnému kácení na pravém břehu 
toku Sázavy v prostoru výstavby obnoveného koryta (SO 01) a zemní hráze (SO 03), 
v menší míře pak na levém břehu. Předpokládá se kácení přibližně 103 ks solitérních 
stromů (průměr kmene cca 30-130 cm), cca 308 ks méně vzrostlých stromů (průměr 
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kmene 10 – 30 cm) a keřových porostů (průměr kmene do 10 cm) na ploše cca 
1 200 m2.  

 

V prostoru levobřežní zdi Dojetřického potoka a v její blízkosti bude nutné vykácet 
několik stromů. Jedná se zejména o náletové dřeviny, které vyrůstají v často přímo 
z konstrukce zdi. Dále se jedná o zhruba 3 ks ovocných resp. okrasných stromů 
rostoucí na zahradách přiléhajících k levobřežní zdi potoka. Způsob kompenzace za 
tyto stromy bude proveden v závislosti na požadavcích příslušných majitelů pozemků. 

Nutné kácení bude kompenzováno podle požadavků Městského úřadu Sázava (viz 
E Dokladová část – Rozhodnutí povolující kácení), které jsou zahrnuty do Plánu 
náhradní výsadby (viz K Plán náhradní výsadby). 

 

B.1.7 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ NEBO LESNÍ P ŮDY 

Stavba zasahuje do pozemků ZPF. 

V rámci stavby dojde k následujícím dočasným a trvalým záborům ZPF: 

ZPF Výměra [m 2] 

trvalý zábor 1 467  
dočasný zábor 1 768  

 

Pozn. V uvedených hodnotách není zahrnuta přeložka VN.  

 

Detailní rozpis trvalého a dočasného záboru stavby dle jednotlivých stavebních 
objektů je uveden v příloze A Průvodní zpráva. 

B.1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Z hlediska příjezdů na staveniště jsou všechny lokality dosažitelné po místních 
komunikacích.  

Přístupy k jednotlivým stavebním objektům budou zachovány po stávajících 
obslužných komunikacích, cestách pro pěší a nově zřízených komunikací v rámci 
jednotlivých stavebních objektů, tj. SO 03 a SO 06.  

Po dobu výstavby bude přístup k jednotlivým stavebním objektům kromě již výše 
uvedených trvalých přístupů umožněn v rozsahu dočasného záboru podél linií 
jednotlivých stavebních objektů. Přístup k objektům SO 02 (lokalita Na Závrtku) 
a SO 04 (lokalita V Lázních) v úseku podél řeky bude zajištěn z dočasně vybudované 
ochranné hrázky SO 07, která bude zasahovat cca 2-5 m do koryta řeky. 
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B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

B.1.9.1 REKONSTRUKCE SILNICE Č. II/110 

S ohledem na aktuální informace získané na Městském úřadu Sázava se 
s realizací projektu nového silničního mostu (dokumentace pro stavební povolení, 
CR PROJECT s.r.o.) v dohledné době neuvažuje. 

B.1.9.2 NOVÁ ATLETICKÁ DRÁHA, ROŠÍ ŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU 
TJ KAVALIER SÁZAVA 

Je plánováno rozšíření stávající atletické dráhy na pozemku č. 684 (k.ú. Černé 
Budy) na šest drah a zároveň prodloužení startovací rovinky o 1,25 m za hranici 
pozemku č. 684. S tímto stavebním záměrem byla stavba PPO koordinována 
a protipovodňová hráz byla proto v těchto místech nahrazena železobetonovou zdí. 
Stávající komunikace bude zachována. Nově bude vedena na koruně hráze, resp. při 
patě železobetonové zdi.   

Na pozemku parcelní č. 688/3 k.ú. Černé Budy (vlastník město Sázava) 
je plánováno rozšíření sportovního areálu. Detailní projekt dosud není vypracován, ale 
pro budoucí rozšíření na sousední pozemek byl v rámci této stavby zřízen přístup pro 
pěší – schody přes protipovodňovou hráz.  

Na základě obhlídky lokality je zjevné, že sportovní areál prošel v nedávné době 
částečnou rekonstrukcí. O finální fázi rekonstrukce podá informaci odpovědný 
Městského úřadu Sázava. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK ČNÍCH JEDNOTEK  

Hlavní funkcí navrhované stavby je ochrana před povodněmi v lokalitách města 
Sázavy, které jsou ohrožené povodňovými průtoky řeky Sázavy.  

 
PPO – obecné   
návrhový povodňový stav Sázava – Q100  
hodnota návrhového průtoku (dle platných údajů 
2014) 

636 m3/s 

souběh povodňových stavů Sázavy a Dojetřického 
potoka 

neuvažován 

zájmový úsek vodního toku – ř.km Sázava  53,562 – 54,258 
hladina návrhové velké vody – Sázava Q100 287,24 – 287,88 m n.m. 
chráněná plocha – PB  69 785 m2 
chráněná plocha – LB 28 482 m2 
Intenzita návrhové srážky (dle stanice Seč)  
n=2, t=15 min 

104 l/s·ha 

 
Objekt SO 01  
celková délka koryta  666,4 m 
kapacita koryta 80 m3/s 
zastavěná plocha objektu (trvalý zábor) 14 280 m2 
 
Objekt SO 02  
celková délka linie PPO 284 m 
celková délka mobilního hrazení  11 m 
hrazená výška  1,0 – 3,5 m 
zastavěná plocha objektu (trvalý zábor) 3 260 m2 
 
Objekt SO 03  
celková délka linie hráze 613 m 
celková délka mobilního hrazení  6 m 
hrazená výška  1,5 – 5,0 m 
zastavěná plocha objektu (trvalý zábor) 9 850 m2 
 
Objekt SO 04  
celková délka linie PPO 325 m 
celková délka mobilního hrazení  6 m 
hrazená výška  1,2 – 3,2 m 
zastavěná plocha objektu (trvalý zábor) 1 860 m2 
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Objekt SO 06  
celková délka objektu  91,3 m 
šířka komunikace 3,0 m 
zastavěná plocha objektu (trvalý zábor) 515 m2 
 

pozn. Zastavěná plocha výše uvedených objektů zohledňuje prostorové nároky 
souvisejících přeložek inženýrských sítí. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

Urbanistické a architektonické uspořádání bylo upřesněno s ohledem na místopis, 
dotčení pozemků, obytné objekty a inženýrské sítě, technické řešení konstrukcí 
protipovodňové ochrany a geologickou skladbu v dané lokalitě dle stupně poznání 
v době zpracování předkládané projektové dokumentace. 

V rámci zpracování předchozích stupňů projektové dokumentace byla oslovena 
renomovaná architektonická kancelář s úkolem navrhnout vhodné architektonické 
ztvárnění, případně upravení navrhovaných konstrukcí PPO v souladu s pozemkovým 
rozsahovým řešením uvedeným v předchozím projektovém stupni (DUR). V rámci 
zvýšení architektonického ztvárnění bylo doporučeno upravit konstrukční řešení 
stavebního objektu SO 03. Jedná se úpravu schodů přes hráz SO 03 v místě 
sportovního areálu, které mírným rozšířením mohou vytvořit prostor pro občasné 
posezení s výhledem na stadión. Dále bylo doporučeno umístit lavičku poblíž 
železobetonové zdi v místě půdorysného lomu trasy konstrukce, kde je logické doplniti 
toto místo o nějaký průběžný cíl, zastavení, lavičku apod. Procházející díky tomu 
získává pocit, že zalomení má nějaký smysl a není to jen „zlovůle“ stavebníka. Dále by 
bylo možno z vnitřní strany stadiónu v místě půdorysného lomu umístit tři stožáry pro 
možnost vyvěšení vlajek během sportovních utkání. Samostatným prvkem pak může 
být použití pohledových matric do bednění při betonáží vlastní železobetonové zdi. 
Nicméně bezesporným pozitivním elementem návrhu linie PPO je již vlastní střídání 
různých konstrukčních typů, tj. v případě SO 03 střídání zemního tělesa 
a železobetonové zdi se změnou nivelety obslužné komunikace, kterým se vnáší do 
jinak jednolitého technického řešení příznivá dynamika navrhovaných linií. 

Současně je nutno uvést, že protipovodňová ochrana na pravém břehu navržená 
kombinací ochranné zemní hráze a železobetonové zdí je primárně provedena 
v důsledku postoje vlastníků sousedních pozemků a zvýšených prostorových nároků 
k založení hráze. Obecně lze konstatovat, že způsob ochrany pomocí zemní hráze je 
limitován svým obtížným začlenění do intravilánu města a velkými nároky na zábor 
pozemků. 

Obnova stávajícího koryta bude přirozeně začleněna do přírodní složky města. 
Vzhledem k funkci obnoveného koryta (zvýšení celkové kapacity řeky Sázavy) je nutné 
upozornit, že v prostoru vytvořeného ostrova není přípustný výskyt křoví dolního patra. 
Je možné pouze ponechat stávající, nebo vysadit, nové solitérní stromy s vysokým 
holým kmenem. Současně je nutno uvést, že obnovené koryto je navrženo 
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s minimálním podélným sklonem, což bude mít dopad na nutnost pravidelné údržby 
správcem toku. 

Řešení protipovodňové ochrany vybudováním trvalých betonových zdí bylo voleno 
v místech, kde jsou složité pozemkové podmínky (levý břeh). V místech, kde není 
vzhledem k blízkosti obytné zástavby a relativně velké požadované výšce zdi vhodné 
vybudovat betonovou zeď na celou potřebnou výšku (část SO 04 v ul. V Lázních), je 
navrženo použít kombinaci osazení mobilního hrazení na nižší trvalé betonové zdi. 
Navrhovanou linií betonových zdí zůstává zachována možnost kontaktu místních 
občanů s vodním tokem, avšak s ohledem na technický ráz navrhovaných konstrukcí 
(těžký kamenný zához) se zvýšený pohyb občanů v dané oblasti s ohledem na jejich 
bezpečnost nedoporučuje.  

Použití mobilního hrazení, osazovaného na trvalé zařízení ve formě spodní stavby, 
je nezbytné v místech přechodu linie ochrany přes komunikace, průjezdy a přístupy do 
objektů. Jeho rozsah je však vhodné omezit na minimální možnou míru a to jak 
z důvodu potřebného času pro navezení a montáž mobilních prvků, tak vzhledem 
k provozní a skladovací náročnosti prvků mobilního hrazení. 

Vybrané investorem odsouhlasené architektonické prvky jsou součástí D.3.1 
SO 03 Technická zpráva. 

B.2.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ A PŘEDPOKLÁDANÝ ZP ŮSOB PROVOZU 

B.2.3.1 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Níže uvedený popis přestavuje základní ideu možného zařízení staveniště. Přesná 
poloha a rozmístění zařízení staveniště v režii zhotovitele stavby.  

Řešené území se nachází v intravilánu města Sázava. Město Sázava (okres 
Benešov), leží ve Středočeském kraji 40 km JV od Prahy převážně na levém břehu 
v meandru řeky Sázavy v ř. km cca 53,5 – 58,5. Dojetřický potok se zleva vlévá do řeky 
Sázavy v ř. km 53,89.  

Staveniště navrhovaného protipovodňového opatření je situováno na obou březích 
řeky Sázavy. Na pravém břehu se jedná o pruh území od sportovního areálu až nad 
silniční most. 

Na levém břehu se jedná o území podél řeky Sázavy v rozsahu od ulice Pod 
Zastávkou k ulici Prokopovo nábřeží. Pro ochranu tohoto území je nutná úprava koryta 
Dojetřického potoka na délku cca 110 m proti proudu od zaústění do řeky. 

B.2.3.2 PŘEDPOKLÁDANÝ ZP ŮSOB PROVOZU 

Uživatelem a provozovatelem stavby protipovodňové ochrany bude po dokončení 
stavby Povodí Vltavy, státní podnik a předpokládá se, že po nezbytně dlouhé době 
bude předána stavba do trvalého užívání městu Sázava. V prvních letech provozu 
bývá obvyklé uzavření smlouvy o provozu a výpůjčce PPO mezi investorem a městem. 

V rámci provozu bude nutná pravidelná kontrola stavu betonových ochranných zdí, 
nábřežních zdí, ochranných zemních hrází včetně jejich opevnění, objektů odvodnění 
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včetně konstrukcí zpětných klapek a údržba trávníků. Současně je nutno zajistit údržbu 
mobilních hradicích konstrukcí, čerpadel apod. v souladu s technickými požadavky 
vybraného dodavatele zařízení. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Realizací stavby protipovodňové ochrany města nedojde ke změně dotčeného 
území, komunikací a ploch z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově 
postižených. Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se 
nepředpokládá. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz 
stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů 
v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby 
rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu 
práce, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována. 

Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením 
umožňuje přístup veřejnosti.  

Po jejím dokončení musí být provozována a spravována provozovatelem, který má 
potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění. 

Pohyb osob třetích stran v prostorách stavby po jejím dokončení je možný za 
podmínek stanovených provozovatelem. Provozovatel musí mít vypracovány 
a schváleny vnitřní dokumenty (postupy) BOZP, kterými se musí řídit všichni 
zaměstnanci i všechny jiné osoby, které budou vpuštěny (řízeným, definovaným 
způsobem) do prostor stavby. 

Pro stavbu, po jejím dokončení a uvedení do zkušebního a později trvalého 
provozu, musí být Zhotovitelem stavby zpracován „Povodňový plán“ a „Provozní řád“, 
ve kterém musí být zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP. 

Další požadavky BOZP týkající se provozovatelů: 

Provozovatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 
práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená provozovateli 
(zaměstnavateli) příslušnými právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 
pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 
pracovních míst, která zastávají. 

Povinnost provozovatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 
pracovištích. 

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude 
hradit každý provozovatel v daném objektu pro své zaměstnance. 



  
Město Sázava - protipovodňová opatření             B.1   Souhrnná technická zpráva

      DPS

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  16 (40)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-0142-1300 VERZE: p
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 012166/14/1 REVIZE: 1

 

Provozovatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření provozovatele 
(zaměstnavatele), která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 
minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

V projektu byla prevenci rizik věnována adekvátní pozornost, která se promítla do 
vlastního projektového řešení. Přesto, vzhledem k charakteru provozu, nebylo možné 
všechna rizika zcela vyloučit. 

Provozovatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a zařadit 
všechny provozované činnosti do jedné ze 4 kategorií. Na základě nejen tohoto 
zjištění, ale i rozhodnutím příslušné hygienické stanice provádět taková opatření, aby 
v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce, 
dosud klasifikovaných jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je 
povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť, úroveň rizikových faktorů 
pracovních podmínek a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových 
faktorů. 

Nebude-li možné rizika odstranit, bude provozovatel povinen je vyhodnotit 
a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření budou nedílnou a rovnocennou 
součástí všech činností provozovatele na všech stupních řízení. O vyhledávání 
a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních povede zaměstnavatel dokumentaci. 

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci 
rizik bude provozovatel (zaměstnavatel) vycházet ze všeobecných preventivních 
zásad, kterými se rozumí  

• omezování vzniku rizik, 
• odstraňování rizik u zdroje jejich původu (v reálné možné míře již uplatněno při 

zpracování projektu), 
• přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 
• nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu), 
• plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 
• přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany (v reálné možné míře již uplatněno při 
zpracování projektu), 

• udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Provozovatel přijme opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou 

havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně 
pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; 
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při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovně lékařských 
služeb. 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti 
a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří budou organizovat poskytnutí 
první pomoci, zajišťovat přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského 
záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizovat evakuaci 
zaměstnanců. 

Provozovatel (zaměstnavatel) ve spolupráci s poskytovatelem pracovně 
lékařských služeb zajistí jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům 
vyskytujícím se na pracovišti. 

Provozovatel (zaměstnavatel) bude povinen přizpůsobovat opatření měnícím se 
skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu 
pracovního prostředí a pracovních podmínek. 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních 
a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují 
jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi 
vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na 
pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich 
dodržování. 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 
ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, bude provozovatel 
(zaměstnavatel) povinen poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní 
prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné 
nápoje v souladu s platnými předpisy a podmínkami, ve kterých je práce vykonávána, 
a kontrolovat jejich používání. 

 
Charakteristika stavby z hlediska BOZP 

Projekt stavby byl zpracován tak, aby stavba jako celek, nebo její jednotlivé části, 
po svém dokončení a uvedení do provozu neměla (nebo byly minimalizovány) 
negativní vlivy na životní prostředí, viz kapitoly B.6 a B.8.5, a aby nebyly překročeny 
limity ohrožující zdraví osob (např. škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, 
zápach, znečišťování vod). 

Zvolené konstrukční řešení je takové, aby stavba jako celek (i její jednotlivé části) 
odolávala působení prostředí: 

• atmosférickým vlivům, 
• chemickým vlivům, 
• otřesům. 
Stavba byla z hlediska BOZP navržena tak, aby nedocházelo k úrazu 
• uklouznutím,  
• pádem, 
• nárazem,  
• popálením, 
• pohybujícím se vozidlem v blízkosti stavby. 
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Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. 

 
Příklady dalších možných rizik  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat: 

• nádržím s otevřenou hladinou, kde hrozí nebezpečí utonutí, 
• zabránění pádu z výšky a pádu do hloubky (prostupy, lávky, stupadle, přístupy, 

galerie, schodiště apod.). 
 

Z hlediska BOZP je třeba při provozu stavby věnovat zvýšenou pozornost 
objektům a provozním souborům, kde je nutné specifikovat možná rizika (provede 
provozovatel v rámci příslušného interního předpisu). 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

B.2.6.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

B.2.6.1.1 Popis řešení stavebních objekt ů 

Seznam hlavních stavebních objekt ů (SO) 
SO 01 Obnova starého koryta 
SO 02 Ochrana území LB “Na Závrtku“ 
SO 03 Ochrana území PB „pod mostem“ 
SO 04 Ochrana území LB „V Lázních“ 
SO 05 Přeložky inženýrských sítí 
SO 06 Obslužná komunikace PB 
SO 07 Ochranná zemní hrázka LB 
 

B.2.6.1.1.1 SO 01 Obnova starého koryta 

Kapacita koryta Sázavy ve městě Sázava je cca 140 m3/s. Při vyšších průtocích 
dochází k vybřežení z koryta a zaplavení přilehlých pozemků. Hlavním účelem tohoto 
objektu je (v součinnosti s dalšími stavebními objekty) ochrana před povodněmi území 
města Sázavy. Obnovením starého původního koryta řeky Sázavy dojde ke zvýšení 
průtočného profilu při průchodu velkých vod a tím i ke snížení hladiny těchto velkých 
vod. Celková délka obnoveného starého koryta je 666,40 m, kapacita koryta je cca 80 
m3/s. Obnovené koryto navazuje na dolním konci na pravý břeh koryta řeky Sázavy 
v ř.km 53,60, na horním konci na pravý břeh v ř.km 54,26. V době zpracování 
předkládané projektové dokumentace odpovídá návrhová povodeň Q100 průtoku 
636 m3/s. 

Hlavním konstrukčním prvkem tohoto objektu je vyhloubené rozvlněné koryto 
generelně lichoběžníkového tvaru, jehož dno bude stabilizované příčnými betonovými 
prahy chráněnými kamennými záhozy do 80 kg a dřevěnými prahy stabilizovanými 
velkými kameny. 

Do tohoto stavebního objektu je začleněn i Plán náhradní výsadby. 

Popis stavebních objektů, jejich funkční a technické řešení je uveden v D.1.1 
SO 01 Technická zpráva. 
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B.2.6.1.1.2 SO 02 Ochrana území LB “Na Závrtku“ 

Hlavním účelem tohoto liniového stavebního objektu je (v součinnosti s dalšími 
stavebními objekty) ochrana před povodněmi území města Sázavy na levém břehu. 
Celková délka linie PPO včetně podzemních prvků je cca 302 m. Na horním konci 
(ř. km cca 54,00) je nábřežní zeď zavázána pomocí štětovnicové stěny do stávajícího 
břehu. Na konci dolním navazuje linie PPO na stavební objekt SO 04.3 Navýšení 
nábřežních zdí Dojetřického potoka (ř. km cca 53,71). Protipovodňová ochrana je 
navržena na úroveň Q100 + 0,30 m. V době zpracování PD odpovídá návrhová povodeň 
Q100 průtoku 636 m3/s. 

Hlavními konstrukčními prvky objektu SO 02 zajišťující protipovodňovou ochranu 
jsou železobetonová nábřežní zeď včetně navazujícího opevnění břehu kamenným 
záhozem, podzemní těsnící prvek, mobilní hrazení a zajištění čerpání intravilánových 
vod. 

Popis stavebních objektů, jejich funkční a technické řešení je uveden v D.2.1 
SO 02 Technická zpráva. 

 

B.2.6.1.1.3 SO 03 Ochrana území PB “pod mostem“ 

Hlavním a jediným účelem tohoto stavebního objektu je ochránit území pravého 
břehu Sázavy v jihozápadní části města Sázavy mezi silničním mostem v ř. km (TPE) 
54,075 a okrajem zástavby v ř. km (TPE) 53,7 proti zaplavení při povodňových 
průtocích. Protipovodňová opatření jsou navržena jako liniové stavby, které budou 
zajišťovat ochranu území až do úrovně průtoku Q100 navýšené o bezpečnostní 
převýšení 50 cm. V době zpracování PD odpovídá návrhová povodeň Q100 průtoku 636 
m3/s. 

Popis stavebních objektů, jejich funkční a technické řešení je uveden v D.3.1 
SO 03 Technická zpráva. 

 

B.2.6.1.1.4 SO 04 Ochrana lokality LB “V Lázních“ 

Hlavním účelem tohoto liniového stavebního objektu je (v součinnosti s dalšími 
stavebními objekty) ochrana před povodněmi území města Sázavy na levém břehu. 
Protipovodňová ochrana je navržena na úroveň Q100 + 0,30 m. V době zpracování PD 
odpovídá návrhová povodeň Q100 průtoku 636 m3/s. 

• Podobjekt SO 04.1 Protipovodňová nábřežní zeď 
Celková délka linie protipovodňové zdi včetně podzemních prvků je cca 

157,2 m. Na horním konci (ř. km cca 53,71) nábřežní zeď navazuje na objekt mobilního 
hrazení v ulici V Lázních (SO 04.2). Na konci dolním (ř. km cca 53,56) je nábřežní zeď 
zavázána pomocí štětovnicové stěny do stávajícího břehu.  

Hlavními konstrukčními prvky objektu SO 04.1 zajišťující protipovodňovou 
ochranu jsou železobetonová nábřežní zeď včetně navazujícího opevnění břehu 
kamenným záhozem, podzemní těsnící prvek a mobilní hrazení na koruně zdi 
(PS 04.1). 

• Podobjekt SO 04.2 Mobilní hrazení v ulici V Lázních 
Část linie PPO křížící mostek na Dojetřickém potoce mezi ulicemi Na Závrtku 

a V Lázních je řešena instalací mobilního hrazení. Tento prostup se nachází mezi 
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stavebními objekty SO 04.1 a SO 04.3.    

• Podobjekt SO 04.3 Navýšení nábřežních zdí Dojetřického potoka 
Účelem tohoto stavebního podobjektu je ochrana lokality kolem Dojetřického 

potoka proti vybřežení vody z Dojetřického potoka a jejímu zaplavení z jihu a proti 
zpětnému vzdutí z řeky Sázavy v úseku potoka nad silničním mostkem v ulici Na 
Závrtku v délce 80,8 m. Hlavními konstrukčními prvky podobjektu SO 04.3 zajišťující 
protipovodňovou ochranu jsou nová železobetonová nábřežní zeď a železobetonová 
zeď zvyšující stávající nábřežní zdi. Na dolním konci bude navazovat linie PPO na 
stavební objekt SO 02 Ochrana území LB “Na Závrtku“. 

• Podobjekt SO 04.4. Čerpací stanoviště 
V rámci stavebního objektu SO 04 je navrženo pouze jedno čerpací místo 

v blízkosti Dojetřického potoka. 

 

Popis stavebních objektů, jejich funkční a technické řešení je uveden v D.4.1 
SO 04 Technická zpráva. 

 

B.2.6.1.1.5 SO 05 Úpravy a p řeložky inženýrských sítí 

SO 05.1 Úpravy a p řeložky kanalizace (VHS Vrchlice – Male č a.s.) 

Hlavním účelem tohoto liniového stavebního objektu je (v součinnosti s dalšími 
stavebními objekty) ochrana před povodněmi území města Sázavy na levém a pravém 
břehu.  Protipovodňová ochrana je navržena na úroveň Q100 + 0,30 m.  

Tento stavební objekt SO 05.1 Úpravy a přeložky kanalizace je rozdělen 
na 3 podobjekty: 

• SO 05.1.1 Zajištění prostupů kanalizace spodní stavbou LB 
Účelem tohoto stavebního podobjektu je zajistit křížení stávající kanalizace z kameniny 
DN 250 (stoka „L2“) s navrhovanými železobetonovými zdmi na pravém a levém břehu 
Dojetřického potoka pod silničním mostkem v ulici Na Závrtku. Pravobřežní zeď je 
součástí SO 04.1, levobřežní zeď je součástí SO 02.1. 

• SO 05.1.2 Přeložka odlehčovacího potrubí z ČS  PB 
Účelem tohoto objektu je přeložení odlehčovacího potrubí DN 250 z kameniny 
a provedením potrubí pod plánovanou ochranou zemní hrází SO 03 a zabezpečení 
kanalizace proti zpětnému vzdutí vody z řeky při průchodu velkých vod. 

• SO 05.1.3 Přeložka kanalizace a prostup spodní stavbou PB 
Účelem tohoto objektu je přeložení stávající kanalizace DN 250 kamenina (stoka „M“) 
mimo plánovanou hráz SO 03. V současné době vede tato kanalizace místem, kde je 
navržená ochranná zemní hráz a v budoucnu by nebylo možné provádět revize 
a opravy. 
 

Popis a technické řešení úprav je uvedeno v D.5.1 SO 05.1 Technická zpráva. 
 

SO 05.2 Úpravy a p řeložky vodovod ů (VHS Vrchlice – Male č a.s.) 

Hlavním účelem tohoto liniového stavebního objektu je (v součinnosti s dalšími 
stavebními objekty) ochrana před povodněmi území města Sázavy na levém a pravém 
břehu.  Protipovodňová ochrana je navržena na úroveň Q100 + 0,30 m.  
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Tento stavební objekt SO 05.2 Úpravy a přeložky vodovodů (VHS Vrchlice – 
Maleč a.s.) sestává ze tří samostatných podobjektů: 

• SO 05.2.1 Shybka vodovodu pod obnoveným korytem PB 
Hlavním účelem tohoto objektu je zabezpečit křížení vodovodu 2 x PE DN 150 
s obnovovaným korytem. Křížení bude zabezpečeno přeložením vodovodu do větší 
hloubky pode dno obnovovaného koryta SO 01. 

• SO 05.2.2 Přeložka vodovodu a prostup spodní stavbou PB 
Hlavním účelem tohoto objektu je zabezpečit stávající vodovod PE DN 150 v místě 
křížení s liniovou stavbou SO 03.1 Protipovodňová hráz. Část stávajícího vodovodu, 
která kříží plánované těleso hráze, se přeloží a s hrází se bude křížit v místě průjezdu 
skrz hráz. 

• SO 05.2.3 Zajištění prostupů vodovodu spodní stavbou LB 
Účelem tohoto stavebního podobjektu je zajistit křížení stávajícího vodovodu PVC 
DN 110 (řad „H3“) s navrhovanými železobetonovými zdmi na pravém a levém břehu 
Dojetřického potoka pod silničním mostkem v ulici Na Závrtku. Levobřežní zeď je 
součástí SO 04.1 Protipovodňová nábřežní zeď, Pravobřežní zeď je součástí SO 02.1 
Protipovodňová nábřežní zeď. Součástí bude i zabezpečení tohoto vodovodu za rubem 
plánovaných nábřežních zdí při práci v jeho ochranném pásmu. 

 

Popis a technické řešení úprav je uvedeno v D.5.2 SO 05.2 Technická zpráva. 

 

SO 05.3 Úpravy a p řeložky elektrických vedení ( ČEZ Distribuce a.s.) 

Účelem tohoto stavebního objektu je přeložení podzemního kabelu NN v místě, kde 
dochází ke kolizi s navrhovanými opatřeními v rámci PPO města Sázava a zajištění 
jeho vodotěsného prostupu podzemní stavbou PPO. 

Popis a technické řešení úprav je uvedeno v D.5.3 SO 05.3 Technická zpráva. 

 

SO 05.4 Úpravy a p řeložky vedení ve řejného osv ětlení (M ěsto Sázava) 

Účelem tohoto stavebního objektu je přeložení podzemního kabelu VO v místě, 
kde dochází ke kolizi s navrhovanými opatřeními v rámci PPO města Sázava 
a zajištění jeho vodotěsného prostupu podzemní stavbou PPO.  

Popis a technické řešení úprav je uvedeno v D.5.4 SO 05.4 Technická zpráva. 

 
SO 05.5 Úpravy sd ělovacích rozvod ů (Telefonica Czech Republic, a.s.) 

Účelem tohoto stavebního objektu je přeložení podzemního sdělovacího kabelu 
v místě, kde dochází ke kolizi s navrhovanými opatřeními v rámci PPO města Sázava 
a zajištění jeho vodotěsného prostupu podzemní stavbou PPO. 

Popis a technické řešení úprav je uvedeno v D.5.5 SO 05.5 Technická zpráva. 
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SO 05.6 Úpravy a p řeložky plynovod ů (RWE distribu ční služby s.r.o.) 

Stávající STL plynovodní řad ocel dn 50 bude v rámci provádění SO 02 a SO 
04 nahrazen novým potrubím PE dn 63 délky 16,00 m a uložen do nové ochranné 
trubky, která bude procházet nově navrhovanými železobetonovými nábřežními zdmi 
na obou březích Dojetřického potoka. Ochranná trubka bude ocelová trubka DN 100 
délky 12,90  m. 

Ochranná trubka bude utěsněna proti vniknutí vody pryžovou manžetou na obou 
koncích. Ochranná trubka bude uchycena ke konstrukci mostu na stávající ocelové 
konzoly vedle stávající chráničky stávající rušené chráničky. Ochranná trubka bude 
opatřená vhodným nátěrem žluté barvy a uchycena ke konzolám pomocí objímek. 

Nové potrubí přeložky plynovodu PE dn 63 bude napojeno na stávající 
provozovaný plynovod PE dn 63 v místech propojů označených ve výkresu P1 a P2. 
Vzhledem k nepřerušení provozuschopnosti plynovodu STL bude při provádění odpojů 
a propojů v místech P1, P2 provedeno osazení bypassu PE dn 32 a zamezení průtoku 
plynu v místech odpojů a propojů bude provedeno stlačením potrubí plynovodu 
PE dn 63. Odpojené potrubí stávajícího plynovodu PE dn 63 a ocel DN 50 bude 
dokonale odplyněno, zadýnkováno na obou koncích a následně bude vyjmuto ze země 
a sejmuto z mostu. 

Popis a technické řešení úprav je uvedeno v D.5.6 SO 05.6 Technická zpráva. 

 

SO 05.7 Úpravy a p řeložky deš ťové kanalizace (m ěsto Sázava) 

Dešťová kanalizace ve správě města Sázava byla vybudována na počátku 
20. století a není zachována žádná dokumentace. Ze strany města Sázava bylo 
provedeno místní šetření, na jehož základě byla zjištěna nutnost provedení několika 
vyvolaných opatření vlivem realizace stavby PPO města. Jedná se o zajištění 
vodotěsného prostupu kanalizací stavebními konstrukcemi a zajištění jejich vyústění do 
recipientu bez ohrožení intravilánu zpětným vzdutím. 

Stavební objekt je na základě umístění jednotlivých opatření rozdělen na 
následující dílčí stavební objekty: 

• SO 05.7.1 Prodloužení výusti dešťové kanalizace DN 600 PB 
Účelem tohoto objektu je přeložení potrubí dešťové kanalizace DN 600 z kameniny 
a provedením prodlouženého potrubí pod plánovanou ochranou zemní hrází SO 03 
a zabezpečení kanalizace proti zpětnému vzdutí vody z řeky při průchodu velkých vod. 

• SO 05.7.2 Zajištění prostupu dešťové kanalizace 1200/600 LB 
Účelem tohoto stavebního podobjektu je zajistit křížení stávající dešťové kanalizace 
obdélníkového profilu šířky 600 mm a výšky 1200 mm s nově budovanou nábřežní zdí 
a zabezpečení kanalizace proti zpětnému vzdutí vody z řeky při průchodu velkých vod. 
Zeď je součástí SO 02.1. 

• SO 05.7.3 Zajištění prostupu dešťové kanalizace DN 600 LB 
Účelem tohoto stavebního podobjektu je zajistit křížení stávající dešťové kanalizace 
DN 600 s nově budovanou nábřežní zdí a zabezpečení kanalizace proti zpětnému 
vzdutí vody z řeky při průchodu velkých vod. Zeď je součástí SO 02.1. 

 

Popis a technické řešení úprav je uvedeno v D.5.7 SO 05.7 Technická zpráva. 
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B.2.6.1.1.6 SO 06 Obslužná komunikace PB 

Tento stavební objekt neplní funkci protipovodňové stavby. Obslužnou komunikací 
bude umožněn přístup a příjezd k obnovenému korytu (SO 01.1) a přejezdem přes 
brod na dně koryta (SO 01.2) bude umožněn příjezd na ostrov, který vznikne na 
pravém břehu řeky Sázavy mezi tímto břehem a obnoveným korytem. 

Popis stavebního objektu, jeho funkční a technické řešení je uveden v D.6 SO 06 
Technická zpráva. 

 

B.2.6.1.1.7 SO 07 Ochranná zemní hrázka LB  

Prostor stavby objektů SO 02.1 a SO 04.1 bude po dobu výstavby ochráněn 
zemním přísypem a vytvořením stavebního prostoru pro související stavební objekty 
s šířkou v koruně 6,0 m. Tato dočasná konstrukce bude sloužit jako přístupová plocha 
pro rozhodující část stavebních prací v rámci výše uvedených objektů. Z této dočasné 
zemní plošiny bude prováděna realizace podzemní těsnicí stěny. 

Popis stavebního objektu, jeho funkční a technické řešení je uveden v D.7 SO 07 
Technická zpráva. 

 

B.2.6.2 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  

B.2.6.2.1 Betoná řské práce 

Při provádění betonářských prací je nutné se řídit ustanoveními ČSN EN 206 
Beton –  Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
 U betonových konstrukcí je navržen beton pevnostní třídy C 25/30. 
 Kontrola kvality provádění betonových konstrukcí, jakosti betonu, jeho vlastností 
se řídí zejména těmito normami: 

 
ČSN EN 12350-4 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti 
ČSN EN 12350-5 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím 
(Pozn.: ČSN EN 12350 (73 1301) – Zkoušení čerstvého betonu (sada norem  - část 1-
12) 
ČSN EN 12390-3 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles 
ČSN EN 13791 (73 1303) Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v 
prefabrikovaných betonových dílcích 
ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu 
ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu 
ČSN EN 1992 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 731208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
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B.2.6.2.2 Násyp ochranné zemní hráze 

Pro násyp homogenní zemní hráze je požadována (dle ČSN 75 2410 Malé vodní 
nádrže) zemina znaku skupiny: GM, GC, SM, SG, MG, CG, MS, CS, CL-CI. Násypová 
zemina bude ukládána po vrstvách tloušťky přiměřené pro technologii zhutňování, míra 
zhutnění min. 95% PS. Zdroj vhodných materiálů pro násyp si zajistí Zhotovitel stavby. 

Pro zpracování zeminy a tolerance při výstavbě platí zejména: 
ČSN EN ISO 14688-1 (73 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování 
a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
ČSN EN 13286-2 (72 1015) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 
– Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti 
a vlhkosti - Proctorova zkouška 

Přesná technologie provádění násypů bude vypracována na základě technického 
vybavení stavby. Technologický předpis bude řešit ukládání zeminy do násypu 
(tloušťku vrstev, přípustnou velikost a počet nadměrných zrn, použitou zhutňovací 
techniku, počet pojezdů, kmitočet a amplitudu vibrace, metody použité pro kontrolu 
dosažené míry zhutnění, způsob nápravy případných závad). 

Při provádění jednotlivých vrstev násypu je třeba dbát především na dodržení 
požadované míry zhutnění a výsledného tvaru jeho povrchu, jenž je určen projektem.  

Základní požadavky na zpracování zeminy v  násypech: 
• do násypů nesmí být ukládány nevhodné zeminy (s obsahem organ. složek, 

rozbředlé apod.) 
• pokud při výstavbě dojde ke znehodnocení již uložené vrstvy násypu, je před 

pokračováním provádění zemního tělesa nutno všechen znehodnocený materiál 
odstranit a nahradit novým 

• násyp nesmí probíhat za mrazu, deště či sněžení 
• velikost ojedinělých zrn v  sypanině nesmí přesáhnout 30% tloušťky vrstvy. 

 

B.2.6.2.3 Kámen pro stavební konstrukce 

Pro návrh a provádění konstrukcí s použitím stavebního kamene je nutno se řídit 
níže uvedenými normativními předpisy: 

ČSN EN 1926 (72 1142)  Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení 
pevnosti v tlaku 

ČSN EN 1936 (72 1143)  Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné 
a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti 

ČSN EN 13755 (72 1149)  Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení 
nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 
ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene - Základní ustanovení 
ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 
ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene 
ČSN 72 1158 Stanovení obrusnosti  přírodního stavebního kamene 
ČSN 72 1159 Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti  
ČSN EN 1097-1 (72 1175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - 
Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 
ČSN EN 933-1 (73 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: 
Stanovení zrnitosti -Sítový rozbor 
ČSN EN 932-1 (72 1185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody 
odběru vzorků 
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ČSN EN 932-3 (72 1186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup 
a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 
ČSN EN 1367-1 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - 
Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 
ČSN EN 1367-2 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - 
Část 2: Zkouška síranem hořečnatým 
ČSN EN 12620 (72 1502) Kamenivo do betonu 
ČSN EN 13139 (72 1503) Kamenivo pro malty 
ČSN EN 13393-1 (72 1507) Kámen pro vodní stavby – Část 1:Specifikace 
ČSN EN 13383-2 (72 1507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody  

B.2.6.2.4 Ocelové konstrukce 

Na ocelové konstrukce bude použita válcovaná ocel 11 373 s povrchovou 
ochranou žárovým pozinkováním. 

B.2.6.2.5 Čerpací stanovišt ě 

V rámci stavby bude zřízeno pět čerpacích stanovišť pro přečerpávání vnitřních 
vod (vody prosáklé podzákladím linie PPO a srážkové vody) z chráněného území do 
toku Sázavy. Čerpací stanoviště budou v případě povodňových průtoků osazena 
mobilními čerpadly, vybavenými vlastním pohonem nezávislým na veřejné rozvodné 
síti. 

Na pravém břehu jsou součástí stavebního objektu SO 03.1 dvě čerpací stanoviště 
(viz D.3.1. SO 03 Technická zpráva): 

Čerpací stanovišt ě ČS I se v souladu s předchozím stupněm projektové 
dokumentace nachází na pozemku č. parc. 680 v k.ú. Černé Budy u tenisových 
kurtů v ulici Tyršovo nábřeží. 

Čerpací stanovišt ě ČS II se v souladu s předchozím stupněm projektové 
dokumentace nachází v místě navrhovaného pravobřežního opevnění koryta 
kamennou dlažbou na vzdušní straně trubního propustku SO 03.5.2. 

Na levém břehu jsou součástí stavebního objektu SO 02.1 dvě čerpací stanoviště (viz 
D.2.1 SO 02 Technická zpráva): 

Čerpací stanovišt ě ČS III, IV, se v souladu s předchozím stupněm projektové 
dokumentace nachází  na pozemku č. 1820/1 (k.ú. Sázava). 

Dále na levém břehu je součástí stavebního objektu SO 04.1 jedno čerpací stanoviště 
(viz D.4.1 SO 04 Technická zpráva): 

Čerpací stanovišt ě ČS V se v souladu s předchozím stupněm projektové 
dokumentace nachází na pozemku č. parc. 1818/1 v k.ú. Sázava podél silnice 
V Lázních. 

B.2.6.3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Navrhovaná stavba respektuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Projektová dokumentace byla 
zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a splňuje podmínky 
uvedené ve vyhlášce č. 289/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, 
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včetně navazujících předpisů – vyhláška č. 501/2006 Sb. a 503/2006 Sb. (ve znění 
pozdějších předpisů). 

B.2.7 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

B.2.7.1 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ (PS)  

PS 01 Mobilní čerpadla 
PS 02.2 Mobilní hrazení v ulici Na Závrtku  
PS 03.2 Mobilní hrazení obslužné komunikace 
PS 04.1 Mobilní hrazení na koruně nábřežní zdi podél ul. V Lázních 
PS 04.2 Mobilní hrazení v ulici V Lázních 

B.2.7.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Detailní návrh typu a jednotlivých prvků technologie mobilního hrazení bude 
upřesněn dle zvyklostí a systému navrženého vybraným zhotovitelem technologické 
části. 

PS 01  návrhové parametry čerpadel jsou uvedeny 
v Technických zprávách jednotlivých objektů. Detailní 
definování parametrů čerpadel včetně příslušenství bude 
předloženo Zhotovitelem formou dodacích listů.   

PS 02.2  mobilní hrazení: délka 10,30 m, výška 1,45 m 
PS 03.1  mobilní hrazení: délka 6,0 m, výška 0,90 m 
PS 04.1  mobilní hrazení: délka 140,0 m, výška 0,80 m 
PS 04.2  mobilní hrazení: délka 5,7 m, výška 1,45 m 

B.2.7.3 ZPŮSOB PROVOZU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Provozovatel zařízení (trvalých i mobilních prvků) bude mít na starosti organizační 
záležitosti, tj. skladování, údržbu, dopravu včetně vlastního osazování mobilních prvků, 
jejich ochranu před zcizením, vyškolením obsluhy montáže mobilního hrazení, atp. 

Pro provoz celého systému PPO, jeho údržbu, osazování a demontáž mobilního 
hrazení bude použito zařízení, mechanizmy a prostředky určené v manipulačním 
a provozním řádu, který bude předložen při kolaudaci stavby. 

Pro uskladnění mobilního hrazení a zároveň pro jeho dopravu na místo instalace 
je nejvhodnější použít kontejnery, jejich počet bude určen v dalším stupni PD, případně 
ve spolupráci s vybraným dodavatelem zařízení. Kontejnery je možno uskladnit 
v krytém skladu nebo i na otevřeném prostranství. Skladovací prostor musí být 
zabezpečen proti vandalismu a krádežím. 

Je nutno však upozornit budoucího provozovatele, že provozní náklady na údržbu 
prvků mobilního hrazení, mobilních čerpadel a zřízení a provoz eventuálního 
skladovacího místa nebudou součástí investičních nákladů. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

Navrhovaná stavba protipovodňové ochrany města svým charakterem nevyžaduje 
řešení požární ochrany. 
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Realizací stavby zůstane v nezměněné podobě zachována využitelnost místních 
přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku. 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  

Navrhovaná výstavba neklade na svůj provoz požadavky na média. Neuvažuje 
se žádné připojení na energie, sdělovací rozvody, pitnou vodu ani odkanalizování. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY 

B.2.10.1 LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH A DEŠ ŤOVÝCH VOD 

Přečerpávání vnitřních vod v průběhu povodně (odpadní vody z chráněného 
území, srážkové povrchové vody a průsaky podzákladím konstrukcí protipovodňové 
ochrany) se předpokládá z čerpacích stanovišť, ze kterých budou tyto vody mobilní 
technikou přečerpávány přes linii PPO do toku Sázavy. Popis, umístění a vybavení 
čerpacích stanovišť viz B.2.6.2.5.  

Předpokládá se, že provozovatelem mobilních čerpadel bude buď Hasičský 
záchranný sbor, nebo Sbor dobrovolných hasičů. 

B.2.10.2 ZÁSADY OCHRANY STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Cílem navrhované stavby je řešení protipovodňové ochrany zástavby města 
Sázava. Provoz systému protipovodňové ochrany města bude prováděn dle 
manipulačního a provozního řádu, který bude předložen při kolaudaci stavby. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Navrhovaná stavba svým charakterem nevyžaduje připojení na technickou 
infrastrukturu, tj. pro provoz stavby PPO není potřeba připojení na žádná média. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

Pro provoz realizované stavby i pro přístup na jednotlivá staveniště po dobu 
výstavby bude využita stávající komunikační síť města.  

Po dobu výstavby bude na levém břehu Sázavy vybudován dočasný objekt SO 07, 
který bude sloužit pro výstavbu stavebních objektu SO 02 a SO 04 a dopravu 
stavebních materiálů. 

V rámci výstavby a jejího dalšího provozu je nutné zajistit přístupy pro údržbu 
a vizuální kontrolu jednotlivých konstrukcí systému PPO a zvláště zachovat současné 
přístupové cesty a manipulační plochy pro montáž prvků mobilního hrazení. 

V rámci výstavby budou dodržena Dopravně inženýrská opatření (DIO) 
z pracovaná v rámci předchozích stupňů projektové dokumentace (DSP), které jsou 
zároveň zahrnuta do D.1.1 SO 01 Technická zpráva a D.7.1 SO 07 Technická zpráva. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

V rámci výstavby protipovodňové ochrany na pravém břehu Sázavy budou 
navrženy úpravy zeleně v prostoru mezi pravým břehem řeky a obnoveným korytem, 
resp. mezi obnoveným korytem a novou protipovodňovou hrází. Osázení těchto oblastí 
není plánované, předpokládá se jejich samovolný sukcesní vývoj s nutnými zásahy, 
které odstraní náletové dřeviny spodních pater. Dále se předpokládá provedení 
náhradní výsadby jako kompenzace za kácení dle Rozhodnutí o kácení (viz E 
Dokladová část) (viz příloha K Plán náhradní výsadby). 

V rámci navrhované stavby PPO se předpokládá provedení terénních úprav 
zejména v prostoru budoucího stavebního objektu SO 01. Mírné úpravy jsou spojeny 
i s patou svahu v korytě Sázavy podél linie SO 02, resp. SO 04. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

Základní funkcí navrhované stavby je zabezpečení ohrožených lokalit města 
Sázava proti zaplavení při návrhovém povodňovém průtoku v řece Sázavě. Tím bude 
zajištěno zlepšení životního prostředí obyvatel těchto částí města včetně ochrany 
soukromého, obecního i státního majetku. Realizací stavby nedojde v zájmovém území 
ke zhoršení životního prostředí. Negativnímu ovlivnění životního prostředí se nelze 
zcela vyhnout v období výstavby – jedná se především o ovlivnění hlukové situace 
a omezení možnosti pohybu v místech stavby. Dopad na území a zde žijící obyvatele 
bude minimalizován postupným prováděním stavebních prací v členění dle navržených 
stavebních objektů a dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, který předloží 
zhotovitel stavby. 
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Po dobu provádění stavebních prací a při používání stavebních mechanismů je 
nutno dodržovat veškeré normy a předpisy, zejména s ohledem na hlučnost stavebních 
mechanizmů, prašnost a zabezpečení toku Sázavy před možností mechanického 
znečištění, zejména znečištění ropnými látkami. Zhotovitel musí dbát na čistotu 
povrchů veřejných komunikací a ochranu okolní zeleně. 

Ohrožení životního prostředí v důsledku úniku ropných látek je třeba předejít 
důsledným dodržováním předpisů pro jejich skladování a pro manipulaci s nimi. 

Výstavbou dojde k trvalému záboru části zemědělských pozemků (viz příloha 
A Průvodní zpráva). Dojde ke kácení nevhodných stromů v oblasti nově navrhovaného 
koryta a stromů v místě vedení zemní hrázky. Ponechané solitérní stromy budou 
doplněny vhodnou náhradní výsadbou. 

Celkově se stavba na charakteru krajinného rázu výrazně neprojeví. Zemní hráz 
po zatravnění a při správné údržbě (pravidelné sekání) nebude mít z hlediska 
krajinného rázu negativní vliv. Trvalé betonové konstrukce jsou vedeny převážně 
ve svahu řeky Sázavy, jejich zásah do koryta je tedy minimální a vzhledem k malému 
rozsahu nepředstavuje žádný výrazný vliv na krajinný ráz. Celkově nebude krajinný ráz 
údolní nivy Sázavy stavbou výrazně dotčen. 

Po dobu realizace stavby bude nutno plně chránit a respektovat chráněná území. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele 
zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

Význam stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je jednoznačně pozitivní tím, že 
zabezpečuje do úrovně návrhové velké vody protipovodňovou ochranu obyvatel 
a zástavby města. 

Realizace záměru bude přínosem z hlediska vlivu na zdravotní stav obyvatelstva 
v důsledku zlepšení faktorů psychické pohody – např. vyšší zabezpečenost zástavby 
proti povodním, vytvoření klidové zóny v kontaktu s městským centrem, apod. 

Ekonomické přínosy budoucí existence díla spočívají v minimalizaci škod při 
povodních na soukromém, obecním a státním majetku v záplavovém území. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

B.8.1 NAPOJENÍ STAVENIŠT Ě NA INFRASTRUKTURU 

V rámci stavby bude napojení na zdroj elektrické energie řešeno variantně 
z rozvodné sítě, případně bude elektrické energie zajišťována pomocí dieselagregátů. 

Stavba nebude vyžadovat zvláštní napojení na zdroj vody. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je uvedeno v Dopravně inženýrských 

opatřeních (DIO) zpracované v rámci předchozích stupňů projektové dokumentace 
(DSP), které jsou zároveň zahrnuty do D.2.1 SO 01 Technická zpráva a D.7.1 SO 07 
Technická zpráva.. 
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B.8.2 ZÁBORY PRO STAVENIŠT Ě 

Specifikace záborů je uvedena v příloze  A Průvodní zpráva, resp. C.4 Katastrální 
situační výkres. 

B.8.3 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 

Základní bilance hlavních materiálů stavby byla oproti údajům uvedeným v DSP 
zpřesněna a je uvedena v příloze F.2 Soupis prací a dodávek. 

 
Určení zemníku bude provedeno Zhotovitelem stavby na základě požadovaných 

materiálů definovaných v technických zprávách jednotlivých objektů.  

B.8.4 BILANCE SKRÝVKY ORNICE 

Bilance skrývky ornice byla stanovena na základě předkládané projektové 
dokumentace a to pro části staveb, kterými jsou dotčeny pozemky s ornou půdou. 
Jedná se pouze pro stavební objekt SO 03 – ochrana území PB „pod mostem“, resp. 
SO 05 – úpravy a přeložky inženýrských sítí. V případě obou objektů jsou níže v textu 
popsány zásahy, kterými dojde k požadavku na trvalý zábor. Současně je nutno uvést, 
že dílčí zásah do zemědělského půdního fondu, v podobě dočasného záboru, dojde 
i v rámci SO 04 – ochrana území LB „V Lázních“. Jedná se o dopad v rámci 
k.ú. Sázava na pozemky č. 1448, resp. 1452, kde dochází k dočasnému záboru. 

B.8.4.1 TRVALÝ ZÁBOR 

V rámci výstavby zemní protipovodňové hráze SO 03 bude na pozemku 688/3 
vedeném jako orná půda v ploše trvalého záboru provedena skrývka ornice v tl. vrstvy 
30 cm. Pozemek je pod ochrannou ZPF. Trvalý zábor na tomto pozemku zaujímá 
celkem plochu cca 2 036 m2. Sejmutá ornice v objemu cca 610 m3 nebude v rámci 
stavby dále využita. Celý objem bude rozprostřen v ploše pozemku 688/3. Pro zpětné 
zatravnění zemní hráze SO 03 bude využita méně bonitně hodnotná ornice sejmutá 
v jiné části prostoru stavby.  

Zhotovitel zajistí uložení zbývajícího přebytku ornice dle platné legislativy. 

B.8.4.2 DOČASNÝ ZÁBOR  

Dočasný zábor na pozemku 688/3 zahrnuje prostor zařízení staveniště a dále pás 
podél ochranné hráze. Plocha dočasného záboru je cca 1 071 m2, tj. objem skryté 
ornice je cca 321 m3. V této ploše dojde k sejmutí ornice v tloušťce 30 cm. Celý objem 
bude po dokončení stavebních prací navrácen zpět na původní plochu a v původní 
tloušťce. Skrytá ornice bude ošetřována proti plevelům a bude skladována odděleně od 
výkopového materiálu. V místech skrývek dočasného vynětí nebude prováděno 
zpevňování ani navážení štěrků a podobných materiálů. 

B.8.5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný 
postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. Snížení 
nepříznivého vlivu vlastní stavby bude dáno též zásadní minimalizací plochy zařízení 
staveniště. 
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V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na Zhotovitele stavby bude 
stanoveno jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikace garancí na minimalizování 
negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. Dále zde 
budou pro Zhotovitele stanoveny požadavky na používání moderních a progresivních 
postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií, tj. méně 
hlučných, s nižšími emisemi, atp.). 

Vlivy na obyvatelstvo 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním 

vlivům, spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk 
a zplodiny ze stavebních strojů a nákladních automobilů, které budou zajišťovat 
dopravu materiálu. Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a je možné 
dále omezit vhodnými opatřeními. 

Možná ochranná opatření: 
• organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního 

materiálu a technologie na stavbu tak, aby byla maximálně omezena možnost 
narušení faktorů pohody (nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době 
od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu) 

• zajištění podmínek pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - 
nepůsobil na okolí nad přípustnou míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad 
přípustnou míru, je možno tato zařízení provozovat jen ve vymezené době). 

Vlivy na ovzduší 
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno značnou 

vzdáleností staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále navrhovanými 
minimalizačními opatřeními. 

Pro minimalizaci ovlivnění dopravního provozu na komunikacích jsou podrobně 
řešeny přístupy na staveniště, minimalizovány potřebné manipulační pruhy pro 
výstavbu a mezideponie výkopku. 

Stavba jako plošný, stacionární zdroj zne čišt ění 
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stavbu možno chápat 

jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze 
minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. 

Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na 
technologii výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla 
pro jednotlivé činnosti (manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, 
kropení ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací 
dodavatelské organizace. 

Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno vzdáleností 
staveniště od okolní zástavby. 

Mobilní zdroje zne čišt ění 
Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu 

výstavby motory mechanizačních a dopravních prostředků. 
Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava 

odtěžené zeminy a demoličního materiálu ze stavby a stavebního materiálu na stavbu. 
V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků 

komunikací se nebude jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší 
(prašností a výfukovými plyny – oxidy dusíku) podél dopravních tras tedy nebude zcela 
zásadní. 

Možná ochranná opatření: 
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• v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití 
výkopku  s cílem zkrácení přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou 
zástavbu 

• zajistit schválení přepravních tras pro odvoz odpadů (výkopku) příslušnými 
správními úřady 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících 
odpady pro snížení intenzity zatížení komunikací 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, 
udržovat  v dokonalém technickém stavu 

• zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem 
- nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru 

• podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých 
dochází  k víření prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování 
prašných materiálů na staveništi 

• kontrolovat Zhotovitele staveb při zajišťování řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest ke staveništím po celou dobu výstavby a zajistit 
účinnou techniku pro čištění vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 

• dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních vozidel Zhotovitele 
(především  v obcích), v době výstavby je třeba její správnou organizací 
minimalizovat pojezdy mechanismů a těžké techniky po veřejných komunikacích. 

Vlivy na hlukovou situaci 
Staveništ ě 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení 
hlukové situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. 
S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto 
zhoršení významné. 

Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu zatížení 
dotčených komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou situaci 
podél dopravních tras podstatný. 

Přesto, i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi, nelze 
předpokládat významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby 
hlukem ze stavby. Příznivým faktorem je především dostatečná vzdálenost od nejbližší 
zástavby, dalším příznivým faktorem je skutečnost, že stávající akustická situace 
v lokalitách zástavby je již v současnosti zatížena jistou hladinou hluku (především 
z dopravy). Příspěvek stavby ke stávající hlukové kulise bude tak minimální. 

Přepravní trasy 
Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající 

hlukovou situací podél předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras 
je možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení 
komunikací bude prakticky neprokazatelný. 

Možná ochranná opatření: 
• v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití 

výkopku  s cílem zkrácení přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou 
zástavbu 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících 
odpady pro snížení intenzity zatížení komunikací 

• všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu 
• hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními 

akustickými zástěnami (nutná průběžná kontrola ze strany investora). 
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Zásady řešení odpadového hospodá řství z výstavby 
V rámci žádosti o povolení stavby je třeba: 
• předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby 

a doložit způsob jejich odstraňování 
• jednat o možnostech využití přebytku výkopku s městskými úřady, případně 

soukromými subjekty 
• vytvořit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
odstraňování nebo využití bude vedena odpovídající evidence. 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními 
a demoličními pracemi. 

Další podstatnou činností bude demolice objektů v rámci SO 04, objem 
demoličního materiálu se odhaduje na desítky m3. 

Další odpady vzniknou v souvislosti s nezbytným kácením a mýcením dřevin. 
Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému 

uložení, případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní 
(a v případě poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, 
dřevo jako topivo). 

V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu 
zařízení staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska 
množství a nároků na řešení jejich odstraňování méně podstatné. 

Předpokládaný charakter odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu 
vyhlášky č. 93/2016  Sb.) uvádí tabulka: 

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi 
Číslo 
Odpadu 

Název odpadu 
Kat. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

02 01 07 

Odpady z primární produkce z lesního 
hospodářství - pokácené dřeviny 

O 

odvoz a uložení na 
skládku S-OO, nebo 
tříděný odpad, nebo 
využití v místě (topení) 

15 01 02 
Papírové a lepenkové odpady O 

Recyklace, využití 
Plastové obaly O 

17 01 
Stavební a demoliční odpad - beton, cihly, 
keramika  

O 
inertní 

odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce 
S-OO 

17 01 01 Beton O 

Recyklace, využití 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
Recyklace, eventuálně 
odstranění 
skládkováním 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č.17 04 10 O Recyklace 

17 05 
Stavební a demoliční odpad - zemina 
(vytěžená) 

O 
inertní 

Odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce 
S-OO 

17 09 
Jiný stavební a demoliční odpad 

O 
odvoz a uložení na 
skládku S-OO 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (smýcení O Kompostování 
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Číslo 
Odpadu 

Název odpadu 
Kat. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

dřevin) 

20 03 
Ostatní komunální odpady (stavební firma) 

O 
 

odvoz a uložení na 
skládku, nebo tříděný 
odpad 

Pozn.: Výkopová zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., 
o odpadech v platném znění 

Vlivy na vodu 
K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti prováděním výstavby nedojde. 

Nutné bude dodržovat základní preventivní opatření proti znečištění povrchové vody 
(související s prováděním zemních prací v těsné blízkosti vodního toku v záplavovém 
území). 

V souvislosti s výstavbou se rovněž nepředpokládá negativní dotčení stávajících 
zdrojů podzemních vod (snížení vydatnosti, nebo zhoršení kvality). 

V širším zájmovém území nejsou známy žádné významné zdroje podzemních vod. 
Samozřejmostí bude nutnost dodržovat preventivní opatření k vyloučení možnosti 

vzniku ekologické havárie v důsledku úniku ropných látek z mechanizačních 
a dopravních prostředků stavby do prostředí. 

Důsledně je třeba realizovat odlučovače ropných látek ze zpevněných ploch 
a komunikací v zájmu eliminace nebezpečí kontaminace povrchové vody. 

Parkovací a čerpací plochy a sklady PHM musí být situovány mimo oblasti 
ochrany vod a mimo záplavové území nebo území jinak choulostivá. 

Možná ochranná opatření: 
• všechny mechanizmy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; 

nezbytná bude kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); 
je třeba zajistit stavební plochy (mít k dispozici balený vapex a splachy z ploch pro 
stání vozidel sbírat s předčištěním lapolem) a rovněž zajistit odběry vzorků 
a odpovídající likvidaci případných odpadních a znečištěných vod. Ve stavebních 
mechanizmech se doporučuje používat ekologicky šetrná mazadla a oleje 

• pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního 
úniku látek škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou 
seznámeni všichni pracovníci stavby 

• v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných 
v havarijním plánu (zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným 
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, v 
případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům) 

• v dalším stupni projektové dokumentace je třeba vypracovat povodňový plán 
stavby předepisující opatření pro jednotlivé stupně povodňové aktivity (především 
řešení evakuace a zajištění staveniště pro případ povodně) podle zákona 
o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v povodňovém 
plánu stavby 

• k žádosti o stavební povolení bude předložen návrh provozního a manipulačního 
řádu nových objektů a aktualizovaného havarijního plánu (zaměřeného především 
na prevenci a likvidaci havarijního znečištění povrchových vod). 
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Vlivy na p ůdu 
V rámci přípravných prací dojde před zahájením vlastní stavby k sejmutí ornice 

a jejímu uložení na zvláštní deponii. 
V rámci přípravy stavby je třeba ujasnit předpoklady o budoucím nakládání 

s přebytečnými vytěženými zeminami (konkretizovat rozsah a druh kontaminace zemin, 
projednat a smluvně řešit budoucí odbyt vytěžených zemin, zpracovat projekt 
organizace výstavby, zahrnující optimalizaci řešení dopravy vytěžených zemin do míst 
jejich následného využití. 

Vlivy na horninové prost ředí 
O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen 

v souvislosti s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami 
prováděnými těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních 
a dopravních strojů. To je však otázkou důsledné kontroly a dodržování obecných 
zásad. 

Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené materiály 
nejen z hlediska jednotlivých horninových typů, ale i z hlediska obsahu možných 
kontaminantů a rozhodovat o následném nakládání s těmito zeminami (odvoz 
k dalšímu využití nebo na skládku odpadu nebo úprava zemin na místě pro možnost 
jejich překvalifikování do nižší kategorie odpadu (např. nebezpečný −> ostatní, nebo 
ostatní −> k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven). 

K ovlivnění hydrogeologických poměrů a zdrojů podzemních vod v důsledku 
stavby nedojde. 

Vlivy na floru a faunu 
Jako podklad pro zjištění zvláště chráněných živočichů a rostlin bylo použito 

Hodnocení záměru dle §45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (Ing. Mgr. Martin 
Klaudys, 30. 5. 2012) a Nálezové databáze AOPK ČR, ve kterých jsou jako zvláště 
chránění živočichové uvedeni: 

• velevrub tupý (Unio crassum) – Hodnocení záměru 
• velevrub malířský (Unio pictorum) – Hodnocení záměru 
• ledňáček říční (Alcedo atthis) – Nálezová databáze. 

 
V rámci realizace stavby dojde pouze v relativně krátkém období výstavby (jedna, 

maximálně dvě sezóny) k mírnému zhoršení lokálních podmínek pro některé druhy 
živočichů. Jedná se o nepříznivý vliv krátkodobý, který je možno navrženými 
organizačními i technickými opatřeními minimalizovat. Ve výhledu bude kompenzován 
výrazným zlepšením biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny. 

Možná ochranná opatření pro omezení negativního vlivu na floru: 
• kácení dřevin realizovat v mimovegetačním období 
• postupovat dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
• s ohledem na charakter a hodnotu území výstavby (VKP, ÚSES) je třeba zvýšenou 

pozornost věnovat zajištění důsledné rekultivace všech ploch, zajistit okamžitou 
revitalizaci ploch dotčených výstavbou a navržené i stávající zeleně ihned po 
ukončení stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt a zajištěna výsadba 
kompenzačních druhů v rámci prevence šíření ruderálních druhů do volné krajiny 

• po ukončení stavby je nutno snižovat jakýmkoliv způsobem možné synergické 
působení negativních vlivů na přírodní prostředí a odstranit všechna zařízení 
stavenišť i jiná navazující zařízení a stavbou dotčené plochy obratem rekultivovat 
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alespoň osetím (travní porosty) zajistit pěstební péči o dřeviny a systém údržby 
zatravněných ploch. 

 
Možná ochranná opatření pro omezení negativního vlivu na faunu: 

• Zajištění sběru a přenosu měkkýšů z úseků ovlivněných pracemi ve dně zejména 
z úseků s jemnozrnnými sedimenty (viz kap. 8. hodnocení záměru), a to odborně 
způsobilou osobou či organizací. 

• Zajištění odborného přírodovědného dozoru nad provedením výše uvedeného 
transferu a nad realizací vlastní stavby (viz kap. 8. hodnocení záměru). 

• po ukončení stavby je nutno snižovat jakýmkoliv způsobem možné synergické 
působení negativních vlivů na přírodní prostředí a odstranit všechna zařízení 
stavenišť i jiná navazující zařízení a stavbou dotčené plochy obratem rekultivovat 
alespoň osetím (travní porosty) zajistit pěstební péči o dřeviny a systém údržby 
zatravněných ploch. 

B.8.6 BOZP NA STAVENIŠTI 

Níže v textu jsou uvedeny základní zásady BOZP na staveništi, které jsou detailně 
řešeny v rámci Plánu BOZP předaným objednatelem. 
 
Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, 
které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních 
právních předpisech. 

Jedná se především o: 
• Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů;  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č.136/2016 Sb.; 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů; 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění 

pozdějších předpisů; 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 
Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi 

provádění stavby, převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím 
seznamem. To znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další 
pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou 
z obecně závazných předpisů. 
 
Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby 

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – 
zhotovitelem, který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do 
funkce zhotovitele ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů. 

Zhotovitel musí: 
a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy, 
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b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat 
na staveništi, 

c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto 
osob, 

d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení 
a převzetí, 

e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které 
mohou být nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, 
vlastníků a nájemců přilehlých pozemků, 

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 
Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech 
ubytovacích zařízeních personálu zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň 
jeden (nebo více podle uvážení zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování 
první pomoci – ten pak zavolá v případě nutnosti rychlou záchrannou službu nebo 
lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a všem známém místě lékárnička, popř. 
větší počet lékárniček. 

Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na 
základě smlouvy bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Tato osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc 
vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. 
Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro 
výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat. 

Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), 
za určitých daných podmínek, povinnost určit a najmout koordinátora (případně 
koordinátory) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel 
povinen „koordinátorovi“ předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost 
a poskytnout mu potřebnou součinnost. 

Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve 
vztahu k určenému koordinátorovi a potřebné součinnosti. 

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na 
staveništi. Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se 
zhotovitel musí řídit. Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním 
relevantních legislativních a obdobných nařízení a norem. 

Požadavky BOZP na zajišt ění staveništ ě 
Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět 

následujícím požadavkům: 

1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 
a) staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 

1,8 m, s ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené 
a osvětlené, 

b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo 
zábranou, 

c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, např.  
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- řízením provozu nebo 
- ostrahou, 

d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny 
a jiná podobná místa. 

2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových 
komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení 
„zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní 
komunikace a oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích 
a komunikacích umožňovalo jejich bezpečný pohyb. 

4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami. 
5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být 

zajištěno vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky. 
6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit 

bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti. 

7. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro 
ukládání a skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) 
neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na 
staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

8. Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro 
poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou 
linku nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské 
pohotovosti, hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na 
viditelném místě. 

 
Požadavky BOZP na za řízení pro rozvod energií na staveništi 

Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení 
staveniště a následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto 
požadavkům a zásadám: 
1. Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením 

staveniště, aby mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem 

vzniku požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky. 
3. Další požadavky 

a) dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám 
a revizím ve stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat 
zhotovitel stavby, 

b) hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen 
a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. 

 
Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiá lem 

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých 
stavebních objektů zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace 
s materiálem, která zajistí: 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na 

staveništi. 
2. Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků 

a dílců pro stavbu. 
Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, 

uvede a detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí: 
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1. místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem, 
4. rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně 

umístění hlavního vypínače elektrického proudu, 
5. a další obdobné relevantní údaje. 
 
Osobní ochranné pracovní prost ředky (OOPP) 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí 
chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu 
práce a musí splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb. 

Zásady poskytování OOPP: 
1. Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro 

vykonávání činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními 
opatřeními před riziky, která by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo 
v prostředí, v němž obuv či oděv podléhají mimořádnému opotřebení nebo 
znečištění. 

2. Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím 
k povaze práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných 
pracovních činností. 

3. Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání. 
Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP 
Zaměstnanci jsou povinni: 

1. používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně 
s nimi hospodařit, 

2. provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP, 
3. odkládat OOPP na místech k tomu určených, 
4. žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by 

mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví. 
 
Školení zam ěstnanc ů v oblasti BOZP 

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. 
§ 103, odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů) 
1. Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP, které  
2. doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,  
3. týkají se jimi vykonávané práce, 
4. vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na 

kterém je práce vykonávána, 
5. a je povinen  
6. soustavně je vyžadovat a  
7. kontrolovat jejich dodržování.  
8. Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále 
9. při změně 
10. pracovního zařazení, 
11. druhu práce, 
12. při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků 

nebo změny technologických anebo pracovních postupů, 
13. v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. 
14. Zhotovitel určí  
15. obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci,  
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16. způsob ověřování znalostí zaměstnanců,  
17. vedení dokumentace o provedeném školení.  
18. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně 

opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí 
být školení provedeno bez zbytečného odkladu.  

 
Posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, 
investora) posoudit stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci 
stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na 
staveništi.  

A protože tato stavba splňuje podmínky stanovené zákonem, musí být koordinátor 
BOZP určen zadavatelem stavby (stavebníkem, investorem). 

 
Zadavatel stavby (stavebník, investor) je povinen před zahájením prací na 

staveništi zajistit zpracování plánu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 
tohoto zákona, tzn. u staveb povinně hlášených OIP a tehdy, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.). 

B.8.7 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

Realizací stavby protipovodňové ochrany města nedojde ke změně dotčeného 
území, komunikací a ploch z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově 
postižených. 

Současně je nutno upozornit, že charakter stavby, resp. ryze technický účel stavby 
není navržen pro bezbariérové využívání.  

B.8.8 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

V rámci výstavby budou dodržena Dopravně inženýrská opatření (DIO) 
z pracovaná v rámci předchozích stupňů projektové dokumentace (DSP), které jsou 
zároveň zahrnuty do D.2.1 SO 01 Technická zpráva a D.7.1 SO 07 Technická zpráva. 

 

B.8.9 SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY 

Pro průběh provádění stavby nejsou předpokládány žádné speciální podmínky. 
Jediným omezením, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o práce na březích toku 

Sázavy, může být výskyt povodní v průběhu realizace stavby. 

B.8.10 ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Od zahájení výstavby se předpokládá doba trvání výstavby cca 1 rok. Pro 
navrhovanou stavbu se nenavrhují jednotlivé etapy výstavby. Postup výstavby bude 
upřesněn Zhotovitelem stavebních prací, včetně kompletního harmonogramu stavby. 
Harmonogram stavby musí respektovat mimo jiné podmínky stanovené dopravním 
inspektorátem, městem Sázava, majiteli dotčených pozemků a bude odsouhlasen 
investorem. 
 


