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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

Název stavby : MVE Štvanice - rekonstrukce technologie

Charakter stavby : Rekonstrukce MVE

Místo stavby : VD Štvanice - Praha

Vodní tok : Vltava, říční km 51,10

Kraj : Středočeský

Investor : Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24  Praha 5

(:   221 401 111

fax : 257 322 739

IČ: 70889953

Projektant : AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

(:  541 554 111

fax: 541 211 205

IČ: 46347526

Hlavní inženýr projektu : Ing. Oldřich Neumayer, CSc.

ČKAIT 1000055

Autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohospodářské stavby

Provozovatel : Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava,

Grafická 36, 150 21 Praha 5

(:   257 099 111

Instalovaný výkon : Pi = 3 x 1890 kW

Průměrná roční výroba
elektrické energie :

24 000 MWh
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A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování bylo využito poměrně velké množství nejrůznějších podkladů, z nichž

jsou uvedeny dále pouze ty nejdůležitější.

A.2.1 Geodetické

a) Kopie z katastrální mapy zájmového území  - www.cuzk.cz

b) Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel – www.cuzk.cz

A.2.2 Hydrologické

a) Základní hydrologické údaje –  Čára m-denních a n-letých průtoků, která je součástí

manipulačního řádu VD

b) Evidenční list hlásného profilu Praha – Na Františku, ČHMU Praha

A.2.3 Projektové

a) Štvanice – Rekonstrukce VE – kopie výkresů PP, ORGREZ k.ú.o. Praha v 1984

b) MVE Štvanice – kopie výkresů ČKD Blansko z období  realizace, 1984-1987

c) MVE Štvanice – kopie výkresů ČKD Blansko Strojírny a.s. z období  rekonstrukce,

04/2003

d) MVE Štvanice – Studie proveditelnosti rekonstrukce MVE, Pöyry a.s., 11/2014

e) MVE Štvanice TG1, TG2 a TG3 – Technologická část elektro – dokumentace

skutečného stavu, ELPAK Praha spol. s r.o., 06/2005

f) MVE Štvanice – rekonstrukce technologie, Dokumentace pro ohlášení udržovacích

prací, AQUATIS a.s., 11/2015

A.2.4 Ostatní

a) Manipulační řád pro vodní dílo Štvanice na Vltavě, zpracovalo Povodí Vltavy s.p,

centrální VH dispečink Praha v roce 2012.

b) Údaje o průtoku a stavu hladiny na VD Štvanice z let 2010-14 – podklady získané  z

dispečinku PVL, Ing. Sedláček, 11/2014

c) Fotodokumentace pořízená zpracovatelem v roce 2014, 2015, 2016
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A.3 Údaje o území

A.3.1 Charakteristika území
VD Štvanice je vodní stupeň na řece Vltavě v Praze u ostrova Štvanice, v zákrutu

Vltavy severně od centra Prahy, pod vrchem Letná, na říčním kilometru 51,10. Sestává z

Helmovského jezu na levém rameni Vltavy a soustavy plavebních komor v levé části pravého

ramene; v pravé části pravého ramene se nachází pohyblivý jez a pod ním byl vybudován

sportovní kanál Štvanice pro vodní slalom (na karlínské straně). Současnou podobu dílo

získalo v letech 1907–1912, rekonstruováno bylo ve 40. letech a v 80. letech 20. století.

Hlavní účel vodního díla:

· Stabilizace minimální hladiny a spádových poměrů říční tratě

· Zajištění plavebních podmínek pro vodní dopravu

· Využití hydroenergetického potenciálu jezu v průběžné MVE Štvanice

· Umožnění provozu sportovní slalomové dráhy umístěné v korytě pod klapkovým

jezem Štvanice

· Zajištění povolených a smluvních odběrů podle příslušných povolení k nakládání

s vodami

Vodní dílo Štvanice tvoří následující hlavní objekty :

· pevný Helmovský jez s vorovou propustí hrazenou klapkou u levého břehu

· jez u plavebních komor hrazený dvěma pohyblivými klapkami v pravé straně koryta

· vratný kanál se sportovní slalomovou dráhou

· plavební zařízení - horní a dolní plavební kanál a dvě dělené plavební komory

umístěné vedle sebe

· MVE Štvanice se štěrkovou a proplachovací propustí

· proplachovací kanál vyústěný v přístavu Českých loděnic

A.3.1.1 Helmovský jez

Jez je pevný, betonový, obložený kamennými kvádry, v řezu tvaru lichoběžníku. Kóta

přelivné hrany je na úrovni 184,50 m n.m., celková délka je 164,5 m, půdorys je zakřivený ve

tvaru "S".

Pod jezem je pro utlumení kinetické energie přepadající vody vybudován obdélníkový

vývar ze žulových kvádrů uložených do betonu, délky 10,30 m. Kóta dna vývaru 179,25 m



MVE Štvanice - rekonstrukce technologie
 A. Průvodní zpráva

3A15351.32A01

Copyright © AQUATIS a.s.

A_TZ.doc strana 5

n.m., kóta prahu vývaru 180,14 m n.m., hloubka vývaru 0,89 m. Boční zdi vývaru jsou

provedeny z betonu a kyklopského zdiva.

U levého břehu je umístěna vorová propust, světlé šířky vtoku 12,0 m. V dolní části je

propust rozšířena na 17,33 m. Délka od počátku dělící zdi je 289,70 m, ve sklonu 1:59.

Boční zdi vorové propusti jsou z kamenného kyklopského zdiva. Dno je stupňovité

(výška každého stupně 0,12 m), je provedeno z lomového kamene na betonové desce a je

ukončeno Bazikovými zdrhly.

Uzávěr vorové propusti je klapkový, s hydraulickým ovládáním pomocí přenosné

centrály.

Provizorní uzávěr z horní i spodní vody tvoří hradící trámce, které se zasouvají do

drážek v pilíři. Přelivná hrana vztyčené klapky je na stejné úrovni jako koruna Helmovského

jezu, tj. 184,50 m n.m. Kóta horního prahu vorové propusti (1.stupně) je 183.60 m n.m., kóta

spodního prahu je 179,37 m n.m. Kapacita vorové propusti při hladině 184,70 m n.m. a

zahrazení na kótu 184,50  m n.m. je 1,99 m3.s-1.

A.3.1.2 Jez u plavebních komor

V pravé části řečiště je vybudován jez hrazený dvěma pohyblivými ocelovými

klapkami, každá délky 27,0 m s hradící výškou 3,3 m. Poloměr hradícího plechu klapky r =

6,975 m, kóta osy klapky 182,20 m n.m. Boční štíty klapky jsou vytápěny.

Uzávěr dosedá na pevný práh (kóta 182,45 m n.m.). Při sklopení klapky tvoří klapka a

pevný práh v příčném řezu Jamborův práh.

Těsnění prahu je provedeno gumovým těsněním tvaru "L", boční těsnění je zajištěno

gumou tvaru noty. Klapky těsní jen ve vztyčené poloze (u pilířů proti bočním štítům a

uprostřed pole těsní klapky vůči sobě).

Každá klapka je ovládána dvěma dvojčinnými hydraulickými válci DN 500. Tuhost

klapky umožňuje v případě poruchy jednoho hydraulického válce jednostranné ovládání.

Obě klapky lze v horní poloze zaaretovat, aretační zařízení je umístěno na obou

pilířích. Aretaci klapek lze zajistit pouze do hladiny na kótě 185,75 m n.m. V rozmezí kóty

hladin 185,75 - 186,50 m n.m. musí být ve funkci oba válce a klapky nesmí být zaaretovány.

Čerpací agregát je umístěn ve strojovně pod velínem plavebních komor, trubky

hydraulického vedení jsou vyvedeny do kanálu na pravé zdi velké plavební komory a
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přechodem přes ní do strojovny.

Pod jezem je vybudován betonový vývar hloubky 1,8 m, kóta dna 180,00 m n.m.,

délky 14,65 m. Vývar je ukončen šikmou betonovou deskou dlouhou 5,5 m, ukončení vývaru

je na kótě 181,80 m n.m.

Pod jezem vyúsťuje Hradební stoka, která je vedena kynetou přes řečiště a dále

podle dělící zdi plavebních komor do dolního plavebního kanálu. Řečiště pod jezem je

rozděleno objektem vratného kanálu na dvě části.

V levé části je vybudována sportovní slalomová dráha. Na začátku vratného kanálu je

pravá část řečiště přehrazena pro soustředění průtoku do levé části.

Sportovní dráha je vybavena překážkami dvojího typu. Část překážek tvoří osazené a

přikotvené sloupky s drážkami, do kterých jsou vsazena dřevěná hradidla, která jsou svisle

převázána. Zbylé překážky tvořeny betonovými panely, které jsou svisle převázány.

Překážky jsou demontovatelné.

Provizorní hrazení jezu je použito pouze proti horní vodě. V hrazeném poli je použito

9 vyjímatelných slupic provedených jako svařovaná příhradová konstrukce. Spodní část má

upravené patky pro uchycení při kotvení. Hradla jsou ocelová z taženého profilu, průřezu 120

x 85 mm, tloušťky stěny 3 mm. Jsou opatřeny háky a madly pro manipulaci.

A.3.1.3 Plavební zařízení

Plavební kanál v pravém rameni Vltavy je rozdělen plavebními komorami na horní a

dolní část.

Horní plavební kanál má délku 123,60 m, šířku 30,0 m. Délka dělící zdi je 115,0 m.

Plavební komory jsou dvě, umístěné vedle sebe. Každá komora je ještě dělena

středními vraty na dvě části komory.

Levá komora je dlouhá 115,05 m (rozdělená na dvě části užitečné délky 51,0 a 34,0

m. Pravá komora je celkové délky 175,17 m (rozdělená na dvě části užitečné délky 94,37 a

66,14 m). Užitečná šířka obou komor je 11,0 m, výška komor je 9,2 m. Kóta horního

záporníku obou komor je 182,00 m n.m. Střední záporník obou komor je na kótě 177,60 m

n.m. Kóta dolního záporníku je u levé komory 177,10 m n.m., u pravé komory 177,60 m n.m.

Rozdíl hladin plavebních komor je 4,4 m, hloubka vody nad záporníkem je 2,5 m. Kóta zdí

PK je 186,80 m n.m.
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Komory se uzavírají ocelovými vzpěrnými vraty. Všechna vrata jsou ovládána

hydraulicky. Komory jsou plněny dlouhými obtoky, uzávěry obtoků tvoří segmenty s

hydraulickým pohonem.

Provizorní hrazení plavebních komor se provádí ocelovými hradidly, která se

zasouvají do drážek ve zdech. Používají se hradidla délky 11 metrů na všech ohlavích, mimo

dolního ohlaví u MPK, kde je zapotřebí hradidlo délky 12,0 metrů. Provizorní hrazení obtoků

tvoří krátká dřevěná hradidla.

Čas potřebný k plnění levé komory je 10 minut, k prázdnění 6 minut. Spotřeba vody

pro proplavení 5566 m3. Čas potřebný k plnění a prázdnění pravé komory je 13 minut 25 s.

Spotřeba vody pro proplavení je 9204 m3.

Dolní plavební kanál je dlouhý 329,15 m, šířky 23 – 32 m. Levý břeh je opevněn

kamennou dlažbou, pravou stranu tvoří dělící zeď z lomového kamene délky 326,52 m.

Nedílnou součástí rekonstruovaných plavebních komor je velín. Objekt velínu je

umístěn na střední dělící zdi plavebních komor.

Strojovna jezu a velín tvoří ucelený celek. Ve strojovně je umístěn hydraulický

rozváděč, čerpací agregát a kompresor pro bublinkování.

A.3.1.4 Proplachovací kanál

Ze zdrže Helmovského jezu je zprava veden (těsně nad mostem) proplachovací

kanál pro bazény Českých loděnic v Libeňském přístavu. Vtok je hrazen ručním šoupátkem.

V rozmezí hladin ve zdrži 184,50 – 187,69 m n.m. je možné realizovat maximální

průtok kanálem v rozsahu 1,97 – 2,80 m3.s-1. Požadovaný minimální proplachovací průtok je

0,3 m3.s-1.

A.3.1.5 MVE Štvanice

Elektrárna je umístěna na západní špici ostrova Štvanice. Budova je technickou

památkou – industriální objekt secesního vzhledu. Původní elektrárna zde byla postavena již

koncem 19. století při řešení zesplavnění Vltavy. Při rekonstrukci v 80. letech 20. století byla

původní tři soustrojí Francisovy turbíny nahrazena novými přímoproudými „S“ turbínami, při

zachování původní podoby objektu a nábřežních zdí. Další větší opravy proběhly po povodni

roce 2002, kdy byla elektrárna při průchodu povodňových průtoků zaplavena. V roce 2010
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byla provedena rekonstrukce rozvaděčů 6.3kV a 22kV.

Hlavní technické parametry MVE Štvanice:

Počet turbín 3
Průměr OK D =  3 500 mm
Max. průtok 1 turbíny QT1  =  60 m3.s-1

Celková hltnost MVE QT  =  3x 55 = 165 m3.s-1

Návrhový spád Hn  =  cca 3,96 m
Pracovní rozsah spádů HT  =  3,23 – 4,18 m
Max. výkon turbíny PTmax  =  1890 kW
Celkový instalovaný výkon MVE Pi =   3x 1890 kW

Technologické zařízení MVE tvoří tři stejná soustrojí s přímoproudými Kaplanovými

turbínami typu 4 – KPK – 10 (oběžné kolo o průměru 3 500 mm), které jsou přímo spojeny se

synchronními generátory typu H 760 460/56 (56 pólů). Turbosoustrojí má 107,1 ot.min-1.

Při návrhovém spádu je hltnost každé turbíny 60 m3.s-1, při souběhu 3 x 55 m3.s-1.

Vtokový objekt MVE zajišťuje nátok vody z pravého i levého ramene řečiště. Odtok z

MVE je vyústěn do levého ramene, objekt odpadního kanálu je vybudován pod úrovní terénu

ostrova.

Vtoky do MVE jsou chráněny česlicovými poli, které jsou tvořeny svislými pruty 100 x

10 mm s roztečí 80 mm s oplechováním nad česlemi výšky cca 1100 mm. Česle jsou čištěny

pomocí čistícího stroje. Splaveniny jsou po vytažení ukládány do kontejneru neseném na

čistícím stroji. Kontejner je průběžně odvážen.

Provozní uzávěry soustrojí jsou hydraulické rychlouzávěry.

Hrazení turbín proti horní (na vtoku) i dolní (za savkou) vodě se provádí ocelovými

tabulemi pomocí autojeřábu.

Soustrojí pracují v automatickém bezobslužném provozu paralelně se sítí.

Vyvedení výkonu z MVE Štvanice je provedeno do rozvodny 22kV RS2860 (PRE)

dvojicí kabelových svazků 3x22-AXEKCEY 1x240. Kabely jsou v MVE připojeny do skříňové

rozvodny 22kV označené R1 (pole č.2). Modernizací nedochází ke změně připojení MVE do

soustavy PRE a nedochází ani ke změně vazeb na PRE.
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Jednotlivé generátory jsou připojeny do skříňového VN rozvodny R6 – 6.3kV (pole

R6.2 pro G1, R6.3 pro G2 a R6.4 pro G3). V rozvodně R6 probíhá i fázování generátorů přes

vakuové výsuvné vypínače typu VD4. V NN nadstavbách rozvodny R6 jsou umístěny

ochrany generátorů typ SR489 od firmy GE. Pohony vypínačů jsou napájeny zálohovaným

napětím 110V DC.

Z rozvodny R6 je výkon MVE vyveden přes hlavní transformátor T1 do rozvodny

22 kV. Olejový transformátor T1 s výkonem 6.3 MVA a převodem 22±5%/6.3kV je umístěn v

samostatné místnosti s uzamykatelnými dveřmi na podlaží 181,75 m n.m. MVE.

Rozvodny R6 a R1 jsou sestaveny se skříní UniGear ZS1-ABB, které byly instalovány

během rekonstrukce VN části MVE Štvanice v roce 2010. Rozvodny jsou umístěny na

podlaží VN rozvoden na galérii v úrovni jeřábové dráhy (195,10 m n.m.).

Pro napájení vlastní spotřeby je v MVE instalována dvojice transformátorů vlastní

spotřeby 400 kVA, 6±5%/0.4kV. Transformátory T2 a T3 jsou suchého provedení s krytem a

jsou umístěny na mezipodestách ve strojovně pod rozvaděči NN.

Všechny transformátory v MVE Štvanice byly instalovány během rekonstrukce v 80-

tých letech, po povodních byly transformátory vysušeny a zrevidovány, nyní jsou funkční a

v provozuschopném stavu.

Hlavní rozvaděč vlastní spotřeby RH1 je vybaven dvěma sekcemi přípojnic, jedna je

napájena z dvojice transformátorů vlastní spotřeby T2 a T3, druhá je napájena z distribuční

sítě NN PRE. Druhá sekce přípojnic je určena pro zabezpečení napájení objektu při

dlouhodobé odstávce. Obě sekce přípojnic jsou vzájemně propojitelné. Z hlavního rozvaděče

jsou napojeny jednotlivé podružné technologické rozvaděče jednotlivých soustrojí umístěné

v provozu jako jsou rozvaděče čerpadel ČAR, rozvaděče kompresoru pro větrník ČARu,

rozvaděče čerpadel chladící vody, rozvaděče rychlozávěrů, rozvaděče magnetů brzd a

magnetů zabezpečovacího šoupátka atd. Z rozvaděče jsou napojeny také rozvaděče buzení

generátorů, rozvaděče řízení jednotlivých soustrojí, rozvaděč automatu společných zařízení,

stejnosměrný rozvaděč s usměrňovačem a samostatný rozvaděč stavební elektroinstalace

MVE.

Buzení generátorů je zajištěno pomocí statických budících souprav umístěných

v rozvaděčích RB. Rozvaděče buzení byly během rekonstrukce MVE v 2004 až 2005

částečně rekonstruovány, zejména řídící část. Skříně regulátoru buzení je vybavena obvody
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pro možnost nabuzení generátoru z baterie 110VDC a následného přechodu na napájení

z rozvodu vlastní spotřeby po dosažení obnovení napětí.

Pro napájení uzlů řídícího systému, stejnosměrných spotřebičů a pomocných

ovládacích obvodů slouží stejnosměrný rozvaděč 110VDC RU1, který je napájen přes

nabíječ U1 napájený z rozvaděče vlastní spotřeby RH1 nebo z baterie 110VDC.

Rozvaděče NN a stejnosměrné rozvaděče, včetně nové kabeláže k jednotlivým

zařízením byly instalovány během rekonstrukce 2004-2005.

Nosné prvky kabelových tras byly instalovány již během rekonstrukce v 80-tých

letech, a po povodních byly pouze očištěny. Nyní jsou trasy sice funkční, ale jsou částečně

zkorodovány a vizuálně neodpovídají současným standardům.

Vodní elektrárna je koncipována pro plně automatický provoz. Řídící systém sestává

z automatů soustrojí a z nadřazeného skupinového regulátoru a automatu společných

zařízení. Jako automaty jsou použity PLC systémy PCD SAIA. Automaty soustrojí

(rozváděče DT) řídí chod strojů a spolupracují s automatickými regulátory buzení a s

elektrickými ochranami generátorů. Regulátor turbíny je součástí jednotlivých automatů

soustrojí. Skupinový regulátor – automat společných zařízení je umístěn v samostatném

rozváděči DC1, spolupracuje s automaty soustrojí a je propojen s řídícím PC ve velínu MVE

Štvanice. Propojení jednotlivých uzlů řídícího systému je provedeno přes sběrnici RS485.

Vizualizace technologie v řídícím PC je provedena aplikací Control Web. Řídící systém je

propojen s GSM modemem, který umožňuje posílání textových zpráv o provozních a

poruchových událostech na mobilní telefony vybraných pracovníků obsluhy.

Řídící systém byl kompletně vyměněn během rekonstrukce 2004-2005.

A.3.2 Údaje o ochraně území
Dotčené území podléhá ochraně podle jiných právních předpisů - jedná se o

památkově chráněné území.

A.3.3 Územně plánovací dokumentace
Rekonstrukce technologického zařízení MVE Štvanice je v souladu s platnou územně

plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy.
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A.3.4 Podmiňující a související investice
Rekonstrukce technologického zařízení MVE Štvanice není podmíněna ani

nevyvolává potřebu žádné jiné investice.

A.3.5 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Obvod dotčených pozemků zahrnuje prostor strojovny MVE, vtokového objektu a

přilehlých ploch v okolí strojovny MVE Štvanice.

Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik. Modernizace

technologie si nevyžádá trvalé ani dočasné zábory zemědělské nebo lesní půdy. Zařízení

staveniště bude dočasně umístěno na pozemku p.č. 2335.

V následující přehledné tabulce jsou uvedeny údaje o pozemcích:

KÚ Holešovice (730122)

Parcela
č.

Vlastník Druh
pozemku

Typ záboru Plocha (m2)

zabraná celková

2332/3 ČR, Povodí Vltavy, státní podnik zastavěná
plocha dočasný 147 2976

2335 ČR, Povodí Vltavy, státní podnik zastavěná
plocha dočasný 2586 2586

Plocha záborů :

trvalý       0  m2

dočasný     2733 m2

---------------------------------
celkový       2733 m2
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A.4 Údaje o stavbě

A.4.1 Základní charakteristika stavby

Předpokládá se provedení opravy a modernizace soustrojí (tj. udržovacích prací na

technologické části MVE bez výrazných zásahů do stávajících stavebních konstrukcí) tak,

aby bylo dosaženo vyšší spolehlivosti, lepší regulace soustrojí a tím vyšší výroby elektrické

energie.

Principiálně se tedy jedná o výměnu strojně-technologického zařízení MVE v rozsahu

demontovatelných částí (mimo beton), tj. při zachování stávajících zařízení vtoku a savky.

Práce nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob

užívání stavby.  Provedením prací nedojde ke změně nakládání s vodami (max. průtok MVE

165 m3/s se nemění) ani ke změně instalovaného výkonu MVE. Z hlediska způsobu

provozování a provozního řádu VD se nic nemění.

V technologické části budou provedeny následující práce:

· modernizace turbín (nový hydraulický profil – výměna axiálního rozvaděče za

diagonální, nové lopatky OK, nová komora OK, výměna příslušenství soustrojí,

úprava hydraulického profilu savky – vložením ocelové vestavby

· revize a oprava generátorů

· nový systém regulace (nový ČAR na vyšší tlak, nové rozvody a SM RK)

· oprava rychlouzávěrů na vtoku vč. ovládání

· úpravy na pomocných provozech MVE

· modernizace elektro části  nn včetně nového řídícího systému (vyvedení výkonu a

instalovaný výkon MVE se nemění)

Ve stavební části budou provedeny následující práce:

· úprava stávajících venkovních poklopů nad prostorem transformátoru

· rekonstrukce a úprava systému vzduchotechniky strojovny

· sanace průsaků v dolním prostoru strojovny

· nová úprava stěn strojovny – výmalba

· nová povrchová úprava stávajícího podhledu ve strojovně

· nové nátěry ocelových konstrukcí ve strojovně

· nová dlažba v prostoru pod turbínou + obvodové žlábky

· související práce tj. odbourání stávajících soklů a bloků, betonáž nových bloků
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apod.

· oprava poklopů generátorů, navaření vnitřních okapových lišt a přetěsnění

· u všech ostatních poklopů (provizorní hrazení) se provede oprava nátěrů (rámy,

poklopy) a jejich přetěsnění

· provedení kontroly závěsných ok osazených ve strojovně, budou ponechána jen

potřebná oka ostatní se demontují

· kontrola zavěšení pojezdové dráhy kladkostrojů nad turbínami

· provedení kontroly počtu závěsných lávek pro elektro kabely, nepotřebné lávky se

demontují

· úpravu betonových podlah na podlaží MVE

· osazení nové demontovatelné lávky se zábradlím přes štěrkovou propusť

A.4.2 Údaje o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s požadavky a v rozsahu a obsahu

dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

v platném znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Byly respektovány základní předpisy bezpečnosti práce, požární ochrany a příslušné

předpisy ČR v oblasti

§ životního prostředí
§ ochrany krajiny
§ ochrany horninového prostředí
§ vodního hospodářství (vodní zákon)
§ odpadového hospodářství

Dokumentace je dále v souladu s příslušnými platnými českými normami, které jsou

závazné pro provedení díla:

ČSN 75 2601 Malé vodní elektrárny, základní požadavky

ČSN EN 206-1 Beton – část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN ENV 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí

Vyhláška č. 590/2002 Sb.      O technických požadavcích na vodní díla

Vyhláška č. 137/1998 Sb.  O obecných technických požadavcích na výstavbu ve

znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a  vyhlášky č. 502/2006 Sb.

ČSN P 75 0290 Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů.
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A.4.3 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Popsané udržovací práce nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění se

vzhled stavby ani způsob užívání stavby.  Provedením prací nedojde ke změně nakládání s

vodami (max. průtoku MVE) ani ke změně instalovaného výkonu MVE. Z hlediska způsobu

provozování a provozního řádu VD se nic nemění.

A.4.3.1 Povolení k nakládání s povrchovými vodami
Povolení nakládání s vodami pro energetické využití v MVE Štvanice v maximálním

množství hltnosti soustrojí 165,0 m3.s-1. Povolení podle ustanovení  § 8, odstavce 1,

písmeno a bod 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění bylo vydáno

Magistrátem hl. m. Prahy dne 15.11.2004 pod čj. MHMP – 137514/2004/OŽP – IX/R –

541/Pp. Maximální průtočné množství, které jsou soustrojí MVE schopna zpracovat, činí

QMVEmax=165 m3.s-1 a zůstane po provedení rekonstrukce technologické části nezměněno.

A.4.4 Navrhované kapacity stavby
§ Jedná se o udržovací práce na technologickém zařízení. Zastavěná plocha

stávajícího objektu elektrárny zůstane zachovaná, objekt nebude nijak rozšiřován.

§ Bude provedena rekonstrukce stávajících soustrojí. Instalovaný výkon MVE Pi = 3x

1890 zůstane zachován. Maximální hltnost jedné rekonstruované turbíny

v samostatném provozu činí Qt = 60 m3.s-1.

§ V MVE bude zachován stávající počet zaměstnanců obsluhy elektrárny a provozní

náklady zůstanou zachovány ve stejné výši.

A.4.5 Základní bilance stavby
§ Pro výrobu elektrické energie v MVE se využívá přiváděná voda z nadjezí VD

Štvanice, která je ihned po předání svého hydroenergetického potenciálu přiváděna

zpátky do řeky Vltavy. Maximální průtočné množství, které jsou soustrojí MVE

schopna zpracovat, činí QMVEmax =  3  x  55  =  165  m3.s-1  a zůstane nezměněno. Při

provozu MVE se žádná voda nespotřebovává.

§ Při provozu nedochází k produkci žádných odpadů ani škodlivých látek
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A.4.6 Základní předpoklady realizace
Lhůta výstavby pro uvedený rozsah prací je pro obdobnou stavbu v běžném prostředí

cca 2 roky. Časový plán výstavby nebyl doposud pevně stanoven.

Předběžně se předpokládá, že modernizace technologického zařízení bude probíhat

postupně po jednotlivých soustrojích v následujících předpokládaných termínech :

09/2016 výběr zhotovitele

05/2017 zahájení montáže technologie a stavebních úprav

04/2019 předání díla

A.4.7 Orientační náklady stavby
Předpokládané orientační náklady opravy a modernizace MVE jsou odhadovány na

cca 167 mil. Kč.
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A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Rekonstrukce MVE Štvanice je členěna do následujících stavebních objektů

a provozních souborů :

Stavební objekty :
SO 01 – Stavební úpravy MVE

Provozní soubory :
PS 01 –  MVE - Technologická část strojní

PS 02 –  MVE - Technologická část elektro

Podrobný popis technického řešení jednotlivých stavebních objektů a provozních

souborů je uveden v části D této dokumentace.

Brno, duben 2016 Ing. Oldřich Neumayer, CSc.

Ing. Miloslav Kupský

Ing. Petr Kalandra - ELPAK


