
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 833 2 CC-CZ:
Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1472-16

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1472-16

Stavba:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum:

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

ING
ING
ING

ING

VON

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

26.5.2016

Ing.A.Samek

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

1 SO 01a  Rekonstrukce úpravy koryta  - 0,00 0,00
2 SO 01b Rekonstrukce úpravy koryta  0,00 0,00

kácení zeleně 0,00 0,00

náhradní výsadba 0,00 0,00

VON vedlejší a ostatní náklady 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

1 - SO 01a  Rekonstrukce úpravy koryta  -oprava
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Ing.A.Samek
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

1 - SO 01a  Rekonstrukce úpravy koryta  -oprava

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Ing.A.Samek
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111101102
Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha  v koryte -vč likvidace 
zákon.způsobem

ha 0,179 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha vč likvidace 
zákon.způsobem

VV (1.8+2*2)*24.91+(1.8+4.8)*0.5*(32.52-24.91)+2*2*7.51 199,631
VV 5.0*(247.93-83.98)+163.95*2.5+200.95*1.8 "m2" 1 591,335
VV Součet 1 790,966
VV 1791*0.0001 0,179

2 K 11510120R
Převedení vody ze stavby a případné čerpání vody na dopravní výšku do 
10 m vč.pohotov.soupravy po celou dobu prováděných prací

soubor 1,000 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
obsahuje veškeré náklady spojené s převedením vody ze stavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 11900140R
Dočasné zajištění potrubí vodovodního  vč. ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

komple
t

1,000 0,00 0,00 -

PP
Dočasné zajištění potrubí vodovodního  vč. ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

4 K 12000110R Příplatek za ztížení vykopávky  - čištění pod lávkou m2 12,250 0,00 0,00 -

PP Příplatek za ztížení vykopávky  - čištění pod lávkou

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 17,850 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

1 - SO 01a  Rekonstrukce úpravy koryta  -oprava
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV (169.97*0.15)*0.7 "dle proj." 17,847
VV Součet 17,847
VV 17.85 17,850

6 K 129203101
Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 
3

m3 353,360 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce 
koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

VV 1.8*0.4*24.91+(1.8+4.8)*0.5*(32.52-24.91)*0.3 25,469
VV (247.93-(37+29.94+17.04))*5.0*0.4 327,900
VV Součet 353,369
VV 353.36 353,360

7 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ornice

m3 389,060 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

VV 353.36 353,360
VV 17.85*2 35,700
VV Součet 389,060

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3  ornice m3 17,850 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 17.85 17,850

9 K 1627010R
Likvidace přebytečného výkopku/sypaniny zákon.způsobem, vč. úkonů s 
tím spojených, např.doprava, poplatky,naložení,složení,atp.

soubor 1,000 0,00 0,00 -

PP
Likvidace přebytečného výkopku/sypaniny zákon.způsobem, vč. úkonů s tím 
spojených, např.doprava, poplatky,naložení,složení,atp.

VV
1 " vodor.přem.353.36m3+příplat.do 35km+naklád.353.36m3-uložení 
353.36m3+  poplatek 706.72t "

VV

VV Součet 353,360

10 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

m2 3,680 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

11 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 3,680 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV 119*0.03*1.03 3,677
VV Součet 3,677
VV 3.68 3,680

12 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

m2 119,000 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 17.85/.15 119,000
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 119,000

13 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 vč.dodáv.vody m3 1,190 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 vč.dodáv.vody

VV 119*0.01 1,190
VV Součet 1,190

D 2 Zakládání 0,00
14 K 21690511R Otryskání stáv. betonových ploch tlakovou vodou m2 9,814 0,00 0,00 -

PP Otryskání stáv. betonových ploch tlakovou vodou

VV (1,15+1,25)*1,94+0,86*3,12+3*1,65/2 9,814
VV Součet 9,814

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
15 K 32090100R Mechanické vybourání uvolněných částí betonu m2 1,472 0,00 0,00 -

PP Mechanické vybourání uvolněných částí betonu

VV 9,814*0,15 1,472
VV Součet 1,472

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
16 K 62145125R Úprava povrchu betonu - vnější opravná omítka m2 9,814 0,00 0,00 -

PP Úprava povrchu betonu - vnější opravná omítka

VV 9.814 9,814

17 K 62145126R Příplatek z další vrstvu - krycí stěrka m2 9,814 0,00 0,00 -

PP Příplatek z další vrstvu - krycí stěrka

18 M 58585010R Spojovací můstek  reprofilace betonu kg 10,800 0,00 0,00 -

PP Spojovací můstek  reprofilace betonu

19 M 58585012R náhrada betonu  pro opravy vodohosp. staveb - reprofilace betonu kg 17,670 0,00 0,00 -

PP náhrada betonu  pro opravy vodohosp. staveb - reprofilace betonu

20 M 58585014R ochranný systém na beton - jednosložkový kg 17,170 0,00 0,00 -

PP ochranný systém na beton - jednosložkový

21 K 628635552
Vyplnění spár  dosavadních konstrukcí zdiva z lomového kamene maltou 
cementovou na hl nad 70 do 120 mm s vyspárováním

m2 34,430 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár 
hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene řádkového, kvádrového 
nebo kyklopského s vyspárováním

VV (247.93-83.98)*0.7*2*0.15  "15%" 34,430
VV Součet 34,430

22 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí  dlažby z lomového kamene maltou 
cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

m2 122,960 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na 
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

VV (247.93-83.98)*5.0*0.15 "stav.dno mimo zdi z 15%" 122,963
VV Součet 122,963
VV 122.96 122,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
23 K 938901101 Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu m2 122,960 0,00 0,00

CS ÚRS 2016 
01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a 
divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu 
na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z 
lomového kamene nebo betonových desek

VV 122.96 122,960
VV Součet 122,960

24 K 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu m2 34,430 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od 
porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na 
ostatních plochách

VV 34.43 34,430

25 K 938903111 Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene m2 122,960 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva 
nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového 
kamene

26 K 938903211
Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene, 
řádkovém nebo kyklopském

m2 34,430 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva 
nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm zdiva z 
lomového kamene, řádkového, kvádrového nebo kyklopského

27 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,460 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV 0.3*0.3*1.0*6 "sloupky zabradli" 0,540
VV 0.46*2 "sloup.u lavky" 0,920
VV Součet 1,460

28 K 9972111R
Likvidace vybouraných hmot a přebytečného mater. zákon.způsobem 
vč.úkonů s tím spojených,např.doprava,poplatky ,naložení,složení atp.

soubor 1,000 0,00 0,00 -

PP
Likvidace vybouraných hmot a přebytečného mater. zákon.způsobem vč.úkonů s 
tím spojených,např.doprava,poplatky ,naložení,složení atp.

VV 1"vodor.př..6.485t+příplat.-celkem 35km +popl.beton6.485t" 1,000
VV Součet 1,000
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP

D 998 Přesun hmot 0,00
29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 5,602 0,00 0,00

CS ÚRS 2016 
01

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní 
vzdálenost do 500 m

30 K 998332091
Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 
1000 m

t 5,602 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: IČ:

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

2 - SO 01b Rekonstrukce úpravy koryta  investice

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta



Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč:  

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

2 - SO 01b Rekonstrukce úpravy koryta  investice

2 - SO 01b Rekonstrukce úpravy koryta  investice



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,052 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

VV 5.0*83.98*1.25 "m2" 524,875
VV Součet 524,875
VV 524.9*0.0001 0,052

2 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do 
cementové malty

m3 125,970 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z 
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami 
zalitými cementovou maltou

VV 5.0*0.3*(17.04+29.94+37) 125,970
VV Součet 125,970

3 K 11510120R
Převedení vody ze stavby a případné čerpání vody na dopravní výšku do 
10 m vč.pohotov.soupravy  po celou dobu provádění stavby

soubor 1,000 0,00 0,00 -

PP
obsahuje veškeré náklady spojené s převedením vody ze stavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 11900140R
Dočasné zajištění potrubí vodovodního  vč. ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

komple
t

1,000 0,00 0,00 -

PP
Dočasné zajištění potrubí vodovodního  vč. ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

5 K 120901113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu 
cementovou ručně

m3 91,490 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, 
melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro 
jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

VV 0.65*2.5*(26.8+29.5) 91,488
VV  "levobreha zed km0.0572-0.084 ;0.103-0.1325"
VV Součet 91,488
VV 91.49 91,490

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 7,650 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 169.97*0,15*0.3 "30% dle graf.progr. 7,649
VV Součet 7,649
VV 7.65 7,650

7 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 310,230 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01



PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

VV (5.86+2.75)*0.5*17.04*1.15 "pravobreha zed " 84,361
VV Mezisoučet 84,361
VV "1.5*3.5+1*0.7+0.7*5 - 9.45 spodni cast"
VV "3.9*3.5+1.0*0.7+0.7*2.0 =15.75stredni cast"
VV "1.0*1.5+(0.8*1.0)*0.5*2.8+0.8*5=8.02 horni cast"
VV (9.45+15.75)*0.5*29.94*0.5 188,622
VV (15.75+8.02)*0.5*29.94*0.5 177,918
VV Mezisoučet Uprofil 366,540
VV (0.9*2.0+1.2*1.0+2.5*1.5)*37*1.3 324,675
VV Mezisoučet 324,675
VV Součet 775,576
VV 775.58*0.4 310,232
VV 310.23 310,230

8 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 155,120 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

VV 310.23*0.5 155,115
VV Součet 155,115
VV 155.12 155,120

9 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 426,570 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3

VV 775.58*0.55 426,569
VV Součet 426,569
VV 426.57 426,570

10 K 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost m3 213,290 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4

VV 426.57*0.5 213,285
VV Součet 213,285
VV 213.29 213,290

11 K 124403101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5 m3 38,780 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3

VV 775.58*0.05 38,779
VV Součet 38,779
VV 38.78 38,780

12 K 129203101
Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 
3

m3 167,960 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce 
koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

VV (37+29.94+17.04)*5.0*0.4 167,960



VV Součet 167,960

13 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,470 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 7.37+8.38*0.3+2.12+3.02*0.3+2.05 "1+2" 14,960
VV 3.0*0.3+6.05+5.9*0.3 "3+4" 8,720
VV Součet 23,680
VV 23.68*0.4 9,472
VV 9.47 9,470

14 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 4,740 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

VV 9.47*0.5 4,735
VV Součet 4,735
VV 4.74 4,740

15 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 14,210 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV 23.68*0.6 14,208
VV Součet 14,208
VV 14.21 14,210

16 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 7,110 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4

VV 14.21*0.5 7,105
VV Součet 7,105
VV 7.11 7,110

17 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 224,900 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

VV 2.5*0.5*17.04 "pravobr.zed" 21,300
VV 3.4*2*29.94 "Uprofil" 203,592
VV Součet 224,892
VV 224.9 224,900

18 K 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 162,800 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 8 m

VV 4.4*37 162,800
VV Součet 162,800

19 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 224,900 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

VV 224.9 224,900

20 K 151101212 Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m m2 162,800 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01



PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 8 m

VV 162.8 162,800

21 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 224,900 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
příložném, hloubky do 4 m

VV 224.9 224,900

22 K 151101402 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 8 m m2 162,800 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
příložném, hloubky do 8 m

VV 162.8 162,800

23 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 224,900 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

VV 224.9 224,900

24 K 151101412 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 8 m m2 162,800 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 8 m

VV 162.8 162,800

25 K 151401601 Přepažování vzepření při pažení příložném hl do 4 m m2 224,900 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 
4 m

VV 224.9 224,900

26 K 151401602 Přepažování vzepření při pažení příložném hl do 8 m m2 162,800 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 
8 m

VV 162.8 162,800

27 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 23,680 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 
při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV 23.68 23,680

28 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 007,860 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV 775.58+167.96+23.68-38.78 928,440
VV 64.115 "pro zasyp" 64,115
VV Mezisoučet 992,555
VV 7.65*2 "ornice" 15,300
VV Součet 1 007,855
VV 1007.86 1 007,860

29 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 38,780 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01



PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 
až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV 38.78 38,780
VV Součet 38,780

30 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   deponie m3 71,765 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 7.65 "ornice zpet " 7,650
VV 64.115 "zasyp" 64,115
VV Součet 71,765
VV 71.77 71,770

31 K 1627010R
Likvidace přebytečného výkopku/sypaniny hor 1-4 zákon.způsobem, vč. 
úkonů s tím spojených, např.doprava, poplatky,naložení,složení,atp.

soubor 1,000 0,00 0,00 -

PP
Likvidace přebytečného výkopku/sypaniny zákon.způsobem, vč. úkonů s tím 
spojených, např.doprava, poplatky,naložení,složení,atp.

VV
1 " vodor.přem.864.33m3+příplat.do 35km+naklád.864.33m3-  
uložení+poplat.1728.66t "

1,000

VV Součet 1,000

32 K 1627011R
Likvidace přebytečného výkopku/sypaniny ho r5-7 zákon.způsobem, vč. 
úkonů s tím spojených, např.doprava, poplatky,naložení,složení,atp.

soubor 1,000 0,00 0,00 -

PP
Likvidace přebytečného výkopku/sypaniny zákon.způsobem, vč. úkonů s tím 
spojených, např.doprava, poplatky,naložení,složení,atp.

VV
1 " vodor.přem.38.78m3+příplat.do 35km+naklád.38.78m3-  
uložení+poplt. 77.56t"

1,000

VV Součet 1,000

33 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 64,115 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
(dále jen PS) na 95 % PS

VV 64.115 64,115

34 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 415,800 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 415.8 "dle graf.pr." 415,800
VV Součet 415,800

35 M 583440700 štěrkodrť frakce 8-32  - GW - GP dle ČSN 73 1001 t 809,440 0,00 0,00

PP štěrkodrť frakce 8-32  - GW - GP dle ČSN 73 1001

VV 415.8*1.89*1.03 809,438
VV Součet 809,438
VV 809.44 809,440

36 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

m2 51,000 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé 
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm



VV 7.65/.15 51,000
VV Součet 51,000

37 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 51,000 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 51 51,000

38 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 1,576 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV 51*0.03*1.03 1,576
VV Součet 1,576

39 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 vč.dodáv.vody m3 0,510 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2  vč.dodáv.vody

VV 51*0.01 0,510
VV Součet 0,510

D 2 Zakládání 0,00

40 K 271532212.
Podsyp -loze  pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 
kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 129,520 0,00 0,00

PP
Podsyp -loze pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV 0.3*3.3*17.04*1.1 "pod zelbet.zdi" 18,557
VV 0.3*3.1*37*1.1 37,851
VV 0.3*7.4*29.94*1.1 "Uprofil" 73,113
VV Součet 129,521
VV 129.52 129,520

41 K 27432624R Základové pasy ze ŽB vodostavebního tř. C 30/37 XA2 m3 169,910 0,00 0,00

PP Základové pasy ze ŽB vodostavebního tř. C 30/37 XA2

VV (1.33*0.8+(1.33+0.917)*0.5*2.5)*17.04 "pravobr. zed" 65,992
VV (1.33+0.917)*0.5*2.5*37 "levobr.zed" 103,924
VV Mezisoučet 169,916
VV 169.91 169,910

42 K 274356021 Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení m2 134,700 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné 
zřízení

VV (0.9117*17.04+1.33*17.04) 38,199
VV ((0.917+1.33)*0.5*2.5+0.8*1.33)*2 "pravobr.zed" 7,746
VV (0.917*37+1.33*37)+(0.917+1.33)*0.5*2.5*2 "levobr.zed" 88,757
VV Mezisoučet 134,702
VV 134.7 134,700

43 K 274356022 Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 134,700 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné 
odstranění

VV 134.7 134,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00



44 K 321213345.
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  s vyspárováním 
vyzdívání současně při betonáži

m3 64,800 0,00 0,00

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí  z 
lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

P
Poznámka k položce:
vyzdívání současně při betonáži

VV (4.3+3.3)*0.5*17.04*0.3 "pr.br." 19,426
VV (3.0*22.47+(3.0+2.6)*0.5*14.50)*0.3 "lev.br." 32,403
VV 0.8*(17.04+37)*0.3  "ükon.zdi" 12,970
VV Součet 64,799
VV 64.8 64,800

45 K 334224111.
Obklad z lomového kamene zdiva -U profil  kotvený -  tl do 350 mm  
počet kotev 10ks/m2

m3 67,000 0,00 0,00

PP
Obklad zdiva U profil  z lomového kamene kotvený na MC s vyspárováním, -  
tloušťky do 350 mm  počet kotev 10ks/m2

VV 0.3*(3.3+2.6)*0.5*29.94 "Uprofil" 26,497
VV 0.3*(3.3+2.6)*0.5*15+0.3*(2.6+3.0)*0.5*14.94 25,825
VV 0.8*(27.93+33.12)*0.3  "ükon.zdi " 14,652
VV Součet 66,974
VV 67 67,000

46 K 327314218.
Opěrné zdi a valy z betonu prostého vodostaveb.-výplnového  tř. C 
30/37XA2

m3 6,400 0,00 0,00

PP
Opěrné zdi a valy z betonu prostého  vodostaveb.-výplnového (XA) tř. C 30/37 
XA2 

VV 6.4 "nahon vyrovnani zakl. spary" 6,400

47 K 327324128.
Opěrné zdi a valy ze ŽB vodostavebního tř. C 30/37 XA2 max.průsak 
50mm dle ČSN EN 12390-8

m3 267,800 0,00 0,00

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí (XA) tř. 
C 30/37

VV (4.3+3.3)*0.5*(0.4+1.8)*0.5*17.04 "pravobr.zed" 71,227
VV (0.4+1.0)*0.5*3.0*22.5+(0.4+1.0)*0.5*(3.0+2.6)*0.5*14.5 "levobr.zed" 75,670
VV Mezisoučet 146,897
VV 0.3*6.2*29.94+0.3*(3.3+2.6)*0.5*29.94 "Uprofil" 82,185
VV 0.3*(3.3+2.6)*0.5*15+0.3*(2.6+3.0)*0.5*14.94 25,825
VV Mezisoučet 108,010
VV (2.4+2.35)*2*0.2*2.0 "nahon" 3,800
VV Součet 258,707
VV 258.71*1.035 267,765
VV 267.8 267,800

48 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 577,200 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

VV (4.3+3.3)*0.5*17.04+3.0*22.47+(3.0+2.6)*0.5*14.5 "pr.+lev.br." 172,762
VV (3.6+2.9)*0.5*29.94*2 194,610
VV (3.3+2.6)*0.5*29.94 88,323
VV (3.3+2.6)*0.5*15+(2.6+3.0)*0.5*14.94 86,082
VV Mezisoučet 541,777
VV 2.75*2*2.0+(2.0+2.35)*2*2.0 28,400



VV Mezisoučet 28,400
VV Součet 570,177
VV 577.2 577,200

49 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 577,200 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

VV 577.2 577,200
VV Součet 577,200

50 K 327351219.
Příplatek za vzepření -při bednění-pažení pro beton při současném 
vyzdívání obklad.zdiva

m2 168,350 0,00 0,00

PP -část bednění-pažení pro beton při současném vyzdívání obklad.zdiva

VV (4.3+3.3)*0.5*17.04+(3.0+2.6)*0.5*37 168,352
VV Součet 168,352
VV 168.35 168,350

51 K 32735691R Příplatek za zřízení rozepření  -pravobř.přítok m3 9,400 0,00 0,00

VV 2.0*2.35*2.0 9,400
VV Součet 9,400

52 K 327361006.
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 
vč.základu

t 0,653 0,00 0,00

PP
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
vč.základu

VV 4.3*1.1*17.04 "prava .zed" 80,599
VV (7.5+2.0)*1.1*29.94 "Uprofil" 312,873
VV 130*2 "nahon" 260,000
VV Mezisoučet 653,472
VV Součet 653,472
VV 653.47*0.001 0,653

53 K 327361016.
Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 
vč.základu

t 4,084 0,00 0,00

PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV (72+52)*1.1*0.001*29.94 "Uprofil" 4,084
VV Součet 4,084

54 K 327361040. Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí vč.základu t 6,901 0,00 0,00

PP Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných vč.základu

VV (24+24+64)*1.1*17.04 "prava zed" 2 099,328
VV (24+16)*1.1*37 "leva zed" 1 628,000
VV (53*2)*29.94 "Uprofil" 3 173,640
VV Součet 6 900,968
VV 6900.968*0.001 6,901

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
55 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 17,590 0,00 0,00

CS ÚRS 2016 
01

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 
svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

P
Poznámka k položce:
 tř. C 30/37 XA2 max.průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8

VV 7.37+2.12+2.05+6.05 17,590
VV Součet 17,590



56 K 45797111R Zřízení  a dodáv. vrstvy z geotextilie  500gr/m2 m2 20,000 0,00 0,00

VV 20 20,000

57 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky 
kamene

m3 5,850 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

VV 17.72*0.3*1.1 5,848
VV Součet 5,848
VV 5.85 5,850

58 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 17,720 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

59 K 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu  ve dne m3 58,160 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného 
tříděného z terénu

VV (0.2+0.3)*0.5*2.5*(17.04+37)*0.8 "80%" 27,020
VV (0.2+0.3)*0.5*5*29.94*0.8 "80%" 29,940
VV 1.2 "prit. 1,200
VV Součet 58,160

60 K 46457111R Pohoz ze štěrkopísku zrno do 63 mm z terénu m3 11,400 0,00 0,00

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkopísků, z terénu, frakce do 63 
mm

VV 56.96*0.2 "20%" 11,392
VV Součet 11,392
VV 11.4 11,400

61 K 465513328
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 
mm pro hráze

m2 20,300 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na 
cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou 
maltou MCs tl. 300 mm

VV 8.38+3.02+3.0+5.9 20,300
VV Součet 20,300

62 K 45761111R Zpevnění dna - zajištění únosnosti   zatlačení lomov.kamene m3 35,330 0,00 0,00

PP hmotnost kamene přes 200kg -80% kamene 500kg

VV 117.75*0.3 35,325
VV Součet 35,325
VV 35.33 35,330

D 8 Trubní vedení 0,00
63 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm m 117,120 0,00 0,00

CS ÚRS 2016 
01

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, 
průměru přes 90 do 150 mm

VV 17.04+29.94*2+37+0.8*4 117,120
VV Součet 117,120

64 M 28611223R trubka drenážní flexibilní  DN 100 mm m 126,500 0,00 0,00

PP Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážnítrubka flexibilní DN 100 mm

VV 117.12*1.08 126,490
VV Součet 126,490
VV 126.5 126,500



D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
65 K 911111111. Osazení  zábradlí ocelového zabetonovaného do připr.otvorů m 49,700 0,00 0,00

PP Osazení zábradlí ocelového zabetonovaného do připrav.otvorů

VV 49.7 49,700

66 K 931626212 Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy m2 78,000 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová 
úprava těžkými asfaltovými pásy

VV (0.4+1.8)*0.5*4.3*3+15.12+(0.4+1.0)*0.5*3.0*4 37,710
VV Součet 37,710
VV 37.71*2*1.03 77,683
VV 78. "dvojita" 78,000

67 K 9972111R
Likvidace vybouraných hmot a přebytečného mater. zákon.způsobem 
vč.úkonů s tím spojených,např.doprava,poplatky ,naložení,složení atp.

soubor 1,000 0,00 0,00

PP
Likvidace vybouraných hmot a přebytečného mater. zákon.způsobem vč.úkonů s 
tím spojených,např.doprava,poplatky ,naložení,složení atp.

D 998 Přesun hmot 0,00
68 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 2 788,064 0,00 0,00

CS ÚRS 2016 
01

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní 
vzdálenost do 500 m

69 K 998332091
Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 
1000 m

t 2 788,064 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 
m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

70 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg m 49,700 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 
1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

VV 49.7 49,700

71 M 14562180R profil ocelový obdélníkový 80/50/4 mm t 0,352 0,00 0,00

PP profil ocelový obdélníkový 80/50/4 mm

VV 0.352 0,352

72 M 14562118R profil ocelový obdélníkový 50/30/2,5mm t 0,285 0,00 0,00

PP profil ocelový obdélníkový 50/30/2,5mm

VV 0.285 0,285

73 M 14564036R profil ocelový čtvercový 30/30/2,5 mm t 0,478 0,00 0,00

PP profil ocelový čtvercový 30/30/2,5 mm

VV 0.478 0,478

74 K 76716112R Přirážka za žárové pozinkování zábradlí m 49,700 0,00 0,00

PP Přirážka za žárové pozinkování zábradlí



VV 49.7 49,700

75 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,121 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
76 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 0,708 0,00 0,00

CS ÚRS 2016 
01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem ředidlovým

VV 0.708 0,708

77 K 783306811 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 0,708 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním

VV 0.354*2 "I 200 nosnik" 0,708
VV Součet 0,708

78 K 783317101.
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí   
2x

m2 2,958 0,00 0,00

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 0.354*2 0,708
VV (5*1+(2+4.5)*2)*0.125 2,250
VV Součet 2,958
VV 2.958*2 5,916

79 M 24623001R
Dvousložkový nátěr na ocel. konstrukce bez hygienického atestu na 
pitnou vodu  s antikorozní ochranou, balení 2 kg

balení 1,000 0,00 0,00

PP
Dvousložkový nátěr na ocel. konstrukce bez hygienického atestu na pitnou vodu  
s antikorozní ochranou, balení 2 kg





























List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

0,00
0,00

1 - 11220-1101 Odstranění pařezů prům. 100- 300 mm (viz TS str.7) ks 19 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

2 -
11220-1102 Odstranění pařezů prům. 300-500 mm (viz TS str.7)

ks 8 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

3 -
16230-1421 Přemístění pařezů prům.100-300 mm do 5 km

ks 19 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

4 -
16230-1422 přemístění pařezů prům.300-500 mm do 5 km

ks 8 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

5 -
16230-1901 přemís.pařezů prům.100-300mm-příplatek za dalších 30km

ks 19 0,00 0,00
CS ÚRS 2016 
01

6 -
16230-1922 přemís.pařezů prům.300-500mm-příplatek za dalších 30km

ks 8 0 0,00
CS ÚRS 2016 
01

3 – Kácení zeleně

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

3 – Kácení zeleně

2) Rekapitulace

>>  skryté sloupce  <<

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

3 – Kácení zeleně

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta
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7 -
11120-1101 odstranění křovin a stromů prům.do100mm s odstr.kořenů

m2 400 0 0,00
CS ÚRS 2016 
01

8 -
- poplatek za skládku

t 10 0 0,00
CS ÚRS 2016 
01

VV Součet 0,00
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:Ing.A.Samek
Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

práce

823-1 0,00

1 -
18310-1115 hloubení jamek obj.0,125-0,4 m3

ks 10,00 0,00 0,0
CS ÚRS 2016 
01

2 -
18410-2113 výsadba stromu s balem 300-400 mm

ks 10,00 0,00 0,0
CS ÚRS 2016 
01

3 -
18421-5133 ukotvení stromu třemi kůly délky 2,5 m (viz TS str.16)

ks 10,00 0,00 0,0
CS ÚRS 2016 
01

4 -
18450-1131 zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách 

m2 2,16 0,00 0,0
CS ÚRS 2016 
01

5 -
18491-1421 mulčování vysazených rostlin tl.mulče 80-100 mm (viz TZ str.16)

m2 5,02 0,00 0,0
CS ÚRS 2016 
01

6 -
18580-2114 hnojení stromů um.hnojivem s rozdělením k jedn.stromům (viz TZ str. 16)

kg 2,00 0 0,0
CS ÚRS 2016 
01

4 – Náhradní výsadba

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

4 – Náhradní výsadba

2) Rekapitulace

>>  skryté sloupce  <<

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

4 – Náhradní výsadba

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta
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7 -
18580-4311 zalití stromů po výsadbě (5 x 25l/ks) (viz TZ str. 16)

m3 1,25 0 0,0
CS ÚRS 2016 
01

8 -
99823-1311 přesun hmot do 5 km

t 1,00 0 0,0
CS ÚRS 2016 
01

Součet 0,00

materiál (viz TZ str. 16) 0,00

Quercus robur „Fastigiata“-dub letní Fas. OK 10-12cm, ZB ks 4,0 0,00 0,0
CS ÚRS 2016 
01

Fraxinus excelsior „Atlas“-jasan ztepilý A. OK10-12cm,ZB  
ks 3,0 0 0,0

CS ÚRS 2016 
01

Acer platanoides-javor mléč OK 10-12 cm, ZB
ks 3,0 0 0,0

CS ÚRS 2016 
01

kůly délky 2,5 m (3ks/strom)
ks 30,0 0 0,0

CS ÚRS 2016 
01

latě (3ks/strom)
ks 30,0 0 0,0

CS ÚRS 2016 
01

úvaz m 18,0 0 0,0
CS ÚRS 2016 
01

juta
m 100,0 0,00 0,0

CS ÚRS 2016 
01

kůra
m3 0,5 0 0,0

CS ÚRS 2016 
01

hnojivo Silvamix (5 ks/strom)
ks 50,0 0 0,0

CS ÚRS 2016 
01

materiál celkem 0
náhradní výsadba celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

VON - vedlejší a ostatní náklady

Povodí Vltavy, státní podnik 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Ing.A.Samek
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 0,00

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

VON - vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Hořesedly Datum: 26.5.2016

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Ing.A.Samek
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady 0,00

1 K 01

Dokumentace skutečného provedení v 3 paré + 1x 
el.podoba v a zaměření skutečného provedení stavby-
geodetická část dokumentace v 3 paré + 1 x el.podoba 
rozsahu odpovídajícím právním předpisům (v současnosti 
62/2013 ve smyslu 499/06) a pořízení fotodokumentace 

kč 1,000 0,00 0,00 -

2 K 02

Zajištění a provedení zkoušek,rozborů a atestů nutných pro 
řádné provedení a dokončení díla, uvedených v projektové 
dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli 

kč 1,000 0,00 0,00 -

LBP Hájevského p., Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta

VON - vedlejší a ostatní náklady
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