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A.1 Identifika &ni Udaje stavby a stavebnika

A.1.1 Identifikani Udaje stavby

Nazev akce: Labe, Klasterska Lhota, oprava PB op&nin
f.km 1061,000 — 1061,470

Cislo zakazky: 3497

Cislo stavby: 119150003

Katastralni uzemi: Klastersk& Lhota

Obec s roz$enou misobnosti: Vrchlabi

Okres: Trutnov

Kraj: Kralovéhradecky

Tok: Labet.km 1061,000 — 1061,470

Cislo HP: 1-01-01-130-0-00

Zhotovitel akce: Vzejde z v¢inovéhorizeni

Provozovatel: Povodi Labe, statni podnik, zavodradec Kralové

A.1.2 Identifikani Udaje projektanta

Projektant akce: Povodi Labe, statni podnil¢ ©lodd. projekce
Vita Nejedlého 951
500 03 Hradec Kralové 3

Autorizovany technik: Katéna Mandlikova
C. autorizace 0602059

A.1.3 Identifikatni Gdaje stavebnika

Nazev a adresa: Povodi Labe, statni podnik
OIC, Hradec Kréalové
Vita Nejedlého 951
500 03 Hradec Kralové 3
ICO: 70890005
DIC: CZ70890005
Nadizeny organ: Ministerstvo zemIstvi CR



A.2 Zakladni Udaje

A.2.1 Zakladni Udaje charakterizujici akci

Na Labi meziticnimi kilometry 1061,000 az 1061,470 je uUprava karytitiznych
stupnich poskozeni odigobeni eroznéinnosti vodniho toku afpvadnim vysokych
vodnich stai. Uprava koryta je z roku 1915 a jitgkonala svoji zivotnost. Uprava je
provedena dle projektu zroku 1909, ale za cca K0 pisobeni vody doslo
k zahlubovani dna koryta a odhaleni zaloZzendrrop paty zdi a jejiho podemleti.

Projektova dokumentace se zabyva pouze ptaZolim opevénim koryta.

A.2.2. Udaje o satasném vyuziti a zastéwosti Gzemi

Zajmovy Usek se nachazi v intravilanu obce Klaktetshota. \&tSina stavebnich praci
bude probihat na pozemcich Povodi Labe, statni ikoddkolni pozemky budou

stavbou dateny jen minimala a to zejménaifjezdem a zdzenim stavenist

A.2.3. Rehled uzivatdl a provozovatdl

UZivatelé a provozovatelé denych a sousedicich pozeinge stavbou jsou i jejich
vlastnici. Podrobny seznarchto provozovatdél a uzivatel je uveden v odstavci

, A.2.4. Udaje o majetkopravnich vztazich®. Pozemky (tel piijezdi, pogipads jako
mezideponie stavebniho materialu budou pouZity fedpokladu pisemného souhlasu

vlastniki téchto pozemi.

A.2.4. Udaje o majetkopravnich vztazich

Cislo parcely | Vyméra (m2) Druh pozemku Vlastnik
zastavéna plocha a
113 497 nadvori Hana Kavanova
zastavéna plocha a
113 nadvori Jan Kavan
zastavéna plocha a Kavan Jan Ing. a Kavanova Hana
113 nadvori
17712 1049 trvaly travni porost Jan Kavan
226/1 545 trvaly travni porost Jan Kavan
226/16 989 trvaly travni porost MiluSe Kovéarova
226/16 trvaly travni porost Ctibor Kovar




226/17 970 trvaly travni porost Statni pozemkovy Ufad
226/17 trvaly travni porost Ceska republika
226/20 147 trvaly travni porost Michaela Netrestova
226/20 trvaly travni porost Marie Zaplatilkova
226/24 84 trvaly travni porost Povodi Labe, statni podnik
226/24 trvaly travni porost Ceska republika
686 31620 vodni plocha Povodi Labe, statni podnik
686 vodni plocha Ceska republika
226/27 13 trvaly travni porost Povodi Labe, statni podnik
Ceské republika
226/28 341 trvaly travni porost Povodi Labe, statni podnik
Ceskaé republika
17716 527 trvaly travni porost Povodi Labe, statni podnik
Ceskaé republika
Cislo
parcely Vyméra (m2) |Druh pozemku Vlastnik Qbec
trvaly travni
226/3 4007 | porost Petr Preller Trutnov
trvaly travni
226/3 porost EliSka Kovarové Trutnov
trvaly travni
226/3 porost Helena Wondrackova Hostinné
trvaly travni
226/3 porost Miroslav Zaplatilek Dolni Kalna
226/4 1089 | ostatni plocha Petr Preller Trutnov
226/4 ostatni plocha Miroslav Zaplatilek Dolni Kalna
226/4 ostatni plocha Helena Wondrackova Hostinné
226/4 ostatni plocha EliSka Kovarova Trutnov
226/12 206 | ostatni plocha Petr Preller Trutnov
226/12 ostatni plocha Miroslav Zaplatilek Dolni Kalna
226/12 ostatni plocha EliSka Kovéarova Trutnov
226/12 ostatni plocha Helena Wondrackova Hostinné
trvaly travni
226/21 184 | porost Helena Wondrackové Hostinné
trvaly travni
226/21 porost Petr Preller Trutnov
trvaly travni
226/21 porost EliSka Kovéarova Trutnov
trvaly travni
226/21 porost Miroslav Zaplatilek Dolni Kaln&
226/23 104 | ostatni plocha Helena Wondrackova Hostinné
226/23 ostatni plocha Miroslav Zaplatilek Dolni Kaln
226/23 ostatni plocha EliSka Kovéarova Trutnov
226/23 ostatni plocha Petr Preller Trutnov
trvaly travni .
25714 1196 | porost Iveta Rihova Dolni Branna
trvaly travni .
257/5 3457 | porost Iveta Rihova Dolni Branna
Klasterska
293/3 1955 | ostatni plocha Obec Klasterska Lhota Lhota




Kl&Stersk&a

293/4 573 | ostatni plocha Obec Klasterska Lhota Lhota
685/2 13018 | vodni plocha Ceska republika

Povodi Labe, statni podnik
685/2 vodni plocha Hradec Kralové
685/3 974 | vodni plocha Ceska republika

Povodi Labe, statni podnik
685/3 vodni plocha Hradec Krélové

A.3 Prehled prnizkumnych praci a informace o napojeni na dopravni aechnickou

infrastrukturu

A.3.1 Geodetické za#eni

Zanmgteni stavajiciho stavu v zajmovém uUseku bylo promedepracovatelem projektovée
dokumentace v Kitnu 2015. Mieni bylo provedeno totalni stanici Leica TCR 110&to
akce byla vySko¥ pripojena na vyskovy systém Balt po vyrovnani ponsteinice GPS.
Navazani je pomociitbodi, které budou usrény v terénu fi piedani staveni§t— jsou
ozn&eny Vv fFiloze D.2 Podrobna situace.riPméieni byla péizena fotodokumentace
stavajiciho stavu v débméieni, ktera je saiasti této pkvodni zpravy. Akce je zakhena

v sodadném systému JTSK.

Hieb krajnice silnice— rijezd ke stavenisti

X Y y4

648591.79 1001805.43 381.99

Hieb — kraj schodi

X Y 4

648595.93 1001709.79 380.7

H¥eb krajnice silnice— silnEéni most

X Y Z

648822.878 1001657.909 385.316




A.3.2 Mapové podklady
Mapa 1:5 000

Mapa 1:100

Mapa 1: 50 000

Mapa KN

A.3.3 Rehled vSech provedenychigkumi

Projektantem a provozovatelem byl provedenizikwmm archiv a historickych dokumeit
Navrh projektové dokumentace vychazi z projektuauprkoryta z roku 1909 a z ngsi
projektové dokumentace vypracované v dubnu 2001.

Prace v terénu:
1.. Zangteni akce k¥ten 2015

2. Terénni podizka za dasti TDI a provozovatele tokierven 2015

3. Owteni mocnosti nAndspomoci ti kopanych sond vervnu 2015

4. Jednani s provozovatelem toku, majiteltdoych pozemka gislusnymi organy
srpen 2015

A.3.4 Zakladni informace o napojeni na dopravrchnickou infrastrukturu

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZzadujeéZtidalé napojeni na dopravni nebo

technickou infrastrukturu.

A.4 Informace o dodrZzenych obecnych pozadawkna vystavbu

TechnickétreSeni opravy respektive stabilizadehového opewmni bylo navrzeno tak, aby
bylo v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbunicid staveb. VesSkeréiptupy budou
projednany s ddenymi majiteli pozemk Stavebni prace budou #tSi casti probihat
v koryt¢ toku. Likvidace bouraného materidlu bude v souladpiatnou legislativou. iP
vykonavani praci odpovida zhotovitel za dodrzovdedpe&nostnich pedpigi dle platnych

naizeni.



Kamen pro obklad zdi pro pohledov@éast gedezdivky bude z liberecké Zuly. Pro dlazbu
z lomového kamene bude vyuZit kamen stavajici, ptndoim chylgjiiho (odplaveného
mnoZstvi). Kamenny obklad bude proveden v souladorsiouCSN 721507 (EN 13383-1)
Kamen pro vodni stavby. Stavba bude provedena M 75 21 03 Upravyrek, CSN EN
206-1 Beton, Vyhl. 570/2006 SK:SN 75 21 01 Ekologie Gprav vodnich tiok

A5 Udaje o splréni podminek requla&niho planu, GUzemniho rozhodnuti a orgai

dotéenych stavbou

Stavba m& pouze opravny charakter a d¢rénpivodni parametry.Vzhledem k charakteru
opravnych praci sefpdpoklada pouze ohlaSeni pradipBdné podminky dé&énych orgat

budou zapracovany do projektové dokumentace

A.5.1. Udaje o spkni podminek regutamiho planu

Vzhledem k charakteru praci neobsazeno

A.5.2 Informace o splni podminek uvedenych v Uzemnim rozhodnuti

Vzhledem k charakteru praci nebylo zazadano o uzemahodnuti

A.5.3 Informace o splni dalSich pozadavkorgan dotenych stavbou

Projektova dokumentace respektuje vSechiiedana vyjateni a podminky deéenych

vlastniki pozemki, orgari ochrany pirody a dotenych instituci viz filoha ,Doklady*.

Seznam organdottenych stavbou:

» Obecni diad KlaSterska Lhota

» Meéstsky &ad Vrchlabi

» Statni pozemkovyiad

« CEZ Zéakaznické sluzby, s.r.o.

* Telefénica O2 Czech Republic, a.s., odd. tech. dwntace,



e VUSS Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

« Cesky ryb#sky svaz - Vychodiesky Gzemni svaz, Kovova 1121, 500 03 Hradec Kélov
» Cesky ryb#sky svaz — MO Vrchlabi

* Povodi Labe, statni podnik, zavod 1 Hradec Kralové

« Povodi Labe, statni podnik, OTPHradec Kralové

* Povodi Labe, statni podnik, OPVZ, Hradec Kralové

« Povodi Labe, statni podnik, Olodd. projekce, Hradec Kralové

A.6 Souvisejici a podmiujici stavby, Wcné aéasové vazby a jind opateni v do&eném

uzemi
Minimalné 14 drii pred zahajenim praci bude informovana MBS, ktera zajisti slov ryb.

Stavebni prace budou probihat na sucho, pod ochtardaky z big bai

Zhotovitel provede oznameni stavby dle pisemnychagavki dotenych organizaci viz.
piiloha ,, Doklady* 14 dni fed zahajenim stavebnich praci.

Zhotovitel akce provede pasportizaci@otych ploch a objektpied zahjenim praci.

A.7 Predpokladané lhity vystavby, popis postupu vystavby

Termin zahajeni praci bude f@prén po uteni zhotovitele akce na zaktadybérového

fizeni. Redpoklada se rok 2016.

Po ukorteni vSech praci uvede vSechny pouZzivané pozemkyuistodniho stavu ied
stavbou. Tyto pozemky musi bykgudny zapisem #p vlastnikovi dotenych pozemk
Meziskladka stavebniho materidlu bude vymezenacasti pozemku staven&ta nebo
v mistech, které si dohodne zhotovitel akce. Paiélob gedany vlastnikm pozemk
zapisem za dasti investora. #ezd do prostoru staveniStie z mistnich komunikaci.
Mechanizace se bude pohybovat tak, aby nedoslauseni jak komunikace, tak i objékha
nich. Ri pohybu této mechanizaceute dojit ke zn&sténi mistnich komunikaci v obci,
zhotovitel akce je povinen tyto komunikace praviddlistit, pokud dojde k jejich poSkozeni,

bude provedena nejpagdke dni predani stavby jejich oprava.



A.8 Statistické udaje

Neobsazeno
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