Popis inZzenvrského SO, funkéni a technické reSeni

Popis soucasného stavu

Mezi fiénimi kilometry Labe 1061,000 az 1061,470 je Gprava koryta v riznych stupnich
poSkozeni od ptsobeni erozni ¢innosti vodniho toku a pifevadénim vysokych vodnich stav.
Uprava koryta je z roku 1915 a jiz piekonala svoji Zivotnost. Uprava je provedena dle
projektu z roku 1909, ale za cca 100 let plisobeni vody doslo k zahlubovani dna koryta a
odhaleni zalozeni opérné paty zdi a jejiho podemleti. Zamér se zabyva pouze pravobieznim
opevnénim koryta. Zajmovy usek 1ze rozdé€lit do dvou useki riizného stavu poskozeni
opevnéni. Prvni usek — SO1 mezi f.km. 1061,000 a 1061,101 je tvofen zvySenou kolmou
patou (cca 1,5 m — odhalené zaloZeni paty opevnéni) a o ni je opfena kamenna dlazba ve
sklonu 1:2-1:25 délky 3,5 aZ 4,2 m. Tento usek je zna¢né poskozen, prvnich cca 40 m je ve
styku s proudnici toku, zaklady jsou podemleté, kamenivo vypadané, dlazby zarostlé. Dalsich
cca 60m prvniho useku je znaéné poborenych, zvy$ena pata na mnoha mistech je takika
neznatelna, dlazby nebyly nalezeny. Druhy tsek — SO2 je mezi f.km. 1061,350 az 1061,470,
ktery je opevnén Sikmou dlaZbou opifenou o patu v Grovni dna. Toto opevnéni je

v neutéSeném stavu a je tieba jej uvést do pavodniho stavu. Pata v mnohych mistech chybi,
celistvost kamenné dlazby je poSkozena dlouhodobym plisobeni vody a vegetace. Navazuje
na néj usek pod silniénim mostem. Tento tsek je ze zajmového tzemi nejvice zachovaly,
opé€rnd pata svahu je celistva, dlazba je jen mirné poskozena. Opérna pata je provedena

z lomového kamene od 80 do 200 kg, dlaZzby jsou také z lomového kamene do 80 kg vahy.

Spojovaci material dlazeb a zdi je za dobu své zivotnosti jiz vypadany a neplni svoji funkci.

W

Navrhované funkéni a technické reSeni, ii¢el objektu

SO1 — Oprava PB opevnéni, v paté opireného o kamennou zidku

Pted zahéjenim stavebnich praci je nutné odstranit naletové kiovi v plode 303m” a pokosit
divoky porost v ploe 303 m”. Stavebni prace budou vzhledem k navrhované technologii
probihat na sucho, pod ochranou jimky z big bagii plnénych piskem. Voda bude ze stavebniho
prostoru prib&zné odderpavana. Ze zajimkovaného prostoru provede CRS slov ryb a jinych
vodnich Zivocicht. Po od€erpani vody ze zajimkovaného prostoru bude rozebrana stavajici
dlazba z lomového kamene v celkovém mnozstvi 110,58 m® a kamenna rovnanina v mnoZstvi
25,60 m3 kamene. Poté bude provedeno bourani stavajici betonové zidky s kamennym

obkladem v¢etné zékladu v celkovém mnozstvi 116,50 m’® betonu a
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38,50 m’® kamene. Kamen bude pietiidén a znovu pouzit. Nevhodny bude odvéazen na fizenou
skladku ( napt. Trutnov, Pofi¢i vzdalenost 28 km). Zemni material bude vykopan v mnoZstvi
138,50 m>. Provizorni vykop za zdi v celkovém mnozstvi 204,35 m® bude po dokondeni zdi
zasypan. Vzhledem k vyskytu skalnfho podloZi je nutné provést odlamovani aZ na zdravou
skdlu v mnoZstvi 45,75 m’. Navodni strana vykopu patky bude zafiznuta na hloubku 0,30 m
do skalniho podlozi. Zaklad zdi vyiky 0,60 m z betonu C 25/30 XF3 v mnoZstvi 70,70 m>
bude ke skalnimu podloZi ptikotven pomoci kotev R 16 délky 0,90 m ( 0,60m do skalniho
podlozi), které budou umistény po 0,80 m do pfedem vyvrtanych otvoru a zality zalivkou
Hilty hit re 500. Poté bude vybetonovan rub zdi z betonu C 25/30 XF3 v celkovém mnozstvi
96,20 m3 a kamenny obklad v mnoZstvi 65,60 m?. Vrchni konstrukee bude se zédkladem zdi
provazana pomoci kari sit¢ 100/100/8. Odvodnéni terénu za zidkou bude pomoci drendZnich
trubek DN 100mm. Zed’ bude rozd¢lena dilataénimi sparami po 6,0 m. Odvodnovaci trubky
budou v rozte¢i 3,0 m. O zidku bude v paté opieno biehové opevnéni z kamenné dlazby tl. 30
cm ulozené do betonového podkladu z betonu C 16/20 tl. 20 cm a St€rkopiskového loze tl. 10
cm Biehové opevnéni bude v profilu mostu navazovat na stavajici opevnéni na konci
zajmového useku bude toto opevnéni ukonéeno betonovym prahem §itky 0,50 m, hloubky
0,80 z betonu C 25/30 XF3. Ve stavebnim objektu SO2 budou ve stejnych parametrech
opraveny dvoje kamenné schody (8ifka 1,0 m) uloZené do betonového podkladu s ukotvenou

betonovou patkou.
Betoniz

Zhotovitel stavby predlozi pied zacitkem stavby k odsouhlaseni transportovany beton
vyrobce betonové smeési (beton C 25/30 XF3 a C 16/20). Dodaci listy betonu pro kazdou
dodavku budou obsahovat veskeré informace o zékladnich parametrech betonu a budou pted
ukonéenim stavby pfedany zéstupci investora. Smés musi byt dopravovana prostredky k tomu
urenymi, a to za stadlého promichavani. Betonova smés bude dopravovana a uklddana tak,
aby nedochazelo k segregaci sloZek v betonu. Pfi vybéru betonarny musi byt dodrZzeny éasové

lhiity pro dobu dopravy a uloZeni betonové smési.

Beton bude ukladan do definitivni polohy bez posunu bednéni. Zhuttiovani nesmi piimo &i
nepiimo pusobit na beton poté, co doslo k pocatku tuhnuti. Ukladani betonu bude provadéno
jen za ptiznivych klimatickych a povétrnostnich podminek. Teplota vzduchu pii betonovani
musi byt v rozpéti 5 — 25°C. Beton bude kropen a piikryvan. Pokud teplota ¢erstvého betonu
prevysi 32°C, betonaZz nebude povolena. Pii betonazi za nizkych teplot (pod 5°C) bude

zhotovitel provadét meéfeni teploty povrchu betonu po 2 hodinach. Teplota povrchu betonu
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pod 5°C se nepfipoudti. V piipadé pravdépodobnosti betondze za nizkych teplot predlozi
zhotovitel k odsouhlaseni technologicky postup betondZe a ofetfovani betonu. Tato opatfeni
odsouhlasuje investor stavby. Pfi pouziti zpomalovadl tuhnuti betonu je moZno tuto dobu

prodlouzit podle pokyni vyrobcee.

Pozadavky na technické provedeni

Stavba bude provedena dle TNV 75 21 03 Upravy fek, CSN EN 206-1 Beton, Vyhl. 570/2006
Sb. CSN 75 21 01 Ekologie uprav vodnich tok.

Kamennv materiil

Kamen pro obklad zidky bude z libereckého granitu. Dlazba zlomového kamene bude
provedena ze stdvajictho pfetfidéného a o¢iténého kamene. Kamenny obklad a kamenna

dlazba bude proveden v souladu s normou CSN 721507 (EN 13383-1) Kamen pro vodni

stavby.

Kamenny obklad bude proveden jako divoéina z lom. kamene tl. 0,30 m ve sklonu 10:1. Sitka
licnich spar nesmi byt véti nez 4 cm a mensi neZ 1,5 cm. Licni spary se nesméji klinovat.
Spary se po dohotoveni vySkrabou, oisti a vysparuji cementovou maltou. Je nutné dodrzet
hloubku spary 10 mm od licni plochy kamene. Beton do navrhovanych konstrukei musi byt
ukladan pred tuhnutim, tj. nejpozdéji do 1 h po namiseni. Barva kamene bude odpovidat

stavajicimu materialu.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje 74dné trvalé napojeni na technickou

infrastrukturu.
Stavenisté:

Stavebni prace budou probihat v koryté toku na pozemcich kat.¢. 177/6a, 177/6b, 226/28,
226/24 2 226/20 (viz tabulka vlastniki pozemk v pfiloze Situace POV) pod ochranou jimek
z big bagi plnénych piskem. Ze zajimkovaného prostoru bude voda dle potieby odéerpavana,
aby veSkeré stavebni prace byly provadény na sucho. Déle pak budou dotéeny pozemky kat.¢.
226/16, 226/17, 226/1 a 177/2. Po ukon¢eni viech stavebnich praci budou tyto pozemky
vraceny do ptivodniho stavu pfed zahajenim stavby. Zhotovitel provede opatteni proti vstupu

nepovolanych osob do prostoru stavenisté.



Mezideponie stavebniho materialu:

Pro potieby zhotovitele stavby bude vymezena mezideponie stavebniho materialu na
pozemku kat.¢. 226/16. Skladovan{ materidlu v koryté toku bude omezeno na nezbytné
minimum s ohledem na nebezpe¢i ptichodu velké vody. Skladovany material nesmi v piipadé
vy88ich vodnich stavi branit priichodu povodiové viny. Zhotovitel zpracuje havarijni a
povodiiovy plan stavby. Zhotovitel stavby bude sledovat vyvoj vodniho stavu, aby byl

v pripad€ potfeby schopen operativné zabranit vzniku §kod na stavbé.Po ukon&eni viech
stavebnich praci bude tato plocha vy3e uvedenych pozemk vracena do piivodniho stavu —tj.
urovnana a oseta travnim semenem.

Prijezdy a pristupy na stavenisté

Piijezd do prostoru staveni$té je z mistni komunikace kat.&. 624/1. Stavebni mechanizace se
bude po této silnici pohybovat tak, aby nedoslo k jejimu poruseni. P¥i pohybu stavebni
mechanizace miZe dojit ke zne¢isténi mistnich komunikaci v obci. Zhotovitel stavby je
povinen tyto komunikace pravidelné &istit. Pokud dojde béhem stavby k poskozeni mistnich
komunikaci, nebo objektli na nich bude provedena nejpozdéji ke dni ptedani stavby jejich
oprava. Zhotovitel stavby je povinen se fidit pozadavky spravce této komunikace. Dale pak po
pozemku kat.¢. 226/20 a popiipadé pozemku kat.¢. 177/2. Tyto pozemky budou po ukonéeni
viech stavebnich praci uvedeny do pivodniho stavu tj. urovnany a osety travnim semenem.
Zhotovitel provede opatfeni proti vstupu nepovolanych osob do prostoru stavenists.

Zhotovitel provede pied zahdjenim praci pasportizaci sousednich objektl a pasportizaci

komunikace!
Kat.¢. pozemku | doéasny zahor vyuziti
177/2 80 + 80 pfijezd + stavenisté
226/1 60 stavenisté
22617 90 staveniste
226/16 70 + 100 stavenisté
226/20 147 pfijezd + stavenisté

Napojeni staveniSté na zdroje

NeuvaZuje se 0 napojeni na mistni zdroje elektrické energie, po dobu stavby se predpoklada

pouziti mobilnich agregati.



Nepredpoklada se napojeni na mistni rozvod vody ani na kanalizaci. Zdrojem vody bude

vodoteg, pfipadnou pitnou vodu si dodavatel doveze. Na stavbé budou umistény mobilni WC.
Odpady
Pfi stavbé budou produkovany tyto odpady:

- kdmen vCetné betonu s ptimési zeminy z vybouranych konstrukei,

- piebyte¢na zemina z vykopu

Veskeré odpady vzniklé pfi navrhovanych pracich (demoliénich, piipadng vykopovych) je
mozné zafadit do skupiny dle Katalogu odpadt (vyhl. MZP ¢&. 381/2001 Sb.) ,,17 stavebni a
demoli¢ni odpady, vCetn¢ vytéZené zeminy z kontaminovanych mist*. Podrobng&ji pijde o

odpady z podskupiny:
17 01 — beton, cihly, tasky a keramika,

Pfi naklddani sodpady se piedpokladd nasledujici postup. Vyse uvedeny material bude
odvazen na fizenou skladku /napt. Trunov — vzdalenost 28 km). Zhotovitel zajisti likvidaci
odpadu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel vrameci vyb&rového Fizeni

piipadné nabidne vlastni moznosti likvidace odpadu.

Pfesny vykaz vymér a kubatur viz pfiloha F.1 Vykaz vymér a kubatur.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostedi, v zdjmovém Useku Labe, které je
soucasti EVL CZ 0523277 Labe - Hostinné dojde pfi vlastnim provadéni praci ke zhoreni
Zivotniho prostfedi hlukem a vyfukovymi plyny z pouZitych mechanism.

Béhem provadéni praci v koryté toku dojde pouze ke kratkodobému ovlivnéni kvality vody
uvolnénim jemnéjsich dnovych sedimenti — zdkalu, bez negativniho dopadu na vodni
spoleCenstva. Na zaklade terénniho $etfeni a vysledkl ndlezové databize AOPK se

v zajmovém useku ze zv1asté chranénych Zivo¢icht vyskytuji vranka obecna, stievle potoéni a
mihule potoéni. Stavbou nedojde k zasahu do Zivotniho prostiedi téchto zvlasté chranénych
ZivoCicht. Pred zah4jenim stavebnich praci musi byt toto ozndmeno minimalné 14 dna
predem CRS MO Hostinné a proveden odlov ryb a ostatnich vodnich zivogicht z jimky
osobou k tomu zpiisobilou. Dodavatel stavby provede pfislu$na opatfeni proti uniku ropnych
latek a cementovych smési do toku! Na parkovaci plode budou pod stojicimi stavebnimi

mechanismy instalovany zachytné plechové nadoby a budou vybaveny dostateénym
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mnozstvim sana¢nich prostiedkt pro pifpadnou likvidaci tiniku ropnych latek. Dodavatel

stavby se bude Fidit vyjadfenim orgdnti ochrany piirody a krajiny.

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Zhotovitel zajisti fotodokumentaci viech konstrukei, které budou v priibshu vystavby zakryty.
Zhotovitel pied zakrytim vyzve TDI ke kontrole zakryvanych konstrukei. Vysledek kontroly

bude uveden do stavebniho deniku.

Pozadavky na dokumentaci, kterou zajist'uje zhotovitel stavby

Zhotovitel zpracuje havarijni a povodfiovy plan stavby. Zhotovitel pred zahdjenim praci
zpracuje plan BOZP.

Zavér

Projektova dokumentace je idealnim feSenim za danych podminek. Pii vlastnim provadéni
praci muze dojit ke zménam, které mus{ byt schvaleny technickym dozorem investora, popt.
projektantem a povolujicim orgdnem stavby, a budou feSeny zapisem ve stavebnim deniku a
fakturovény dle skute¢ného provedeni. Kde je v projektové dokumentaci prepsana konkrétni
znacka produktu ¢i vyrobku, ma se za to, 7e je uvedena jako ptiklad vhodného produktu.
Nabizejici je opravnén zvolit jiné, srovnatelné materialy, jez zabezpedi shodnou anebo vySsi
technickou hodnotu dila. Nabizené materialy piedlozi objednateli ke schvaleni a dosaZeni
pozadovanych parametr doloZi hodnovérnymi dokumenty (atesty, vysledky zkousek,
ovefitelné reference apod.). Tam, kde zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo material
na misto ozna¢encho nebo specifikovaného, ktery byl piijat k za¢lenéni do dila, pak se ma
zato, 7e sazby a ceny ve vykazu vymér zahmuji vedkeré povinnosti a naklady spojené se
za¢lenénim srovnatelného vyrobku do dila, veetné projektu, poskytnuti dat a vykrest,

osvédCeni a odsouhlaseni, znovu pfedloZeni, modifikaci a uprav dila.

Hradec Kralové Vypracovala:
Srpen 2015 Be. K.Mandlikova



