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Popis inzenvrského SO, funkéni a technické reSeni

Popis soucdasného stavu

Mezi #i¢nimi kilometry Labe 1061,000 aZ 1061,470 je Gprava koryta v riznych stupnich
poskozeni od plsobeni erozni ¢innosti vodniho toku a pfevadénim vysokych vodnich stavil.
Uprava koryta je z roku 1915 a jiz prekonala svoji Zivotnost. Uprava je provedena dle
projektu z roku 1909, ale za cca 100 let pisobeni vody do3lo k zahlubovani dna koryta a
odhaleni zaloZen{ opérné paty zdi 2 jejiho podemleti. Zdmér se zabyva pouze pravobieznim
opevnénim koryta. Zajmovy usek lze rozdélit do dvou tseki riizného stavu poskozeni
opevnéni. Prvni usek — SO1 mezi f.km. 1061,000 a 1061,101 je tvofen zvy3enou kolmou
patou (cca 1,5 m — odhalené zaloZeni paty opevnéni) a o ni je opfena kamenna dlazba ve
sklonu 1:2-1:25 délky 3,5 az 4,2 m. Tento tisek je zna&né poSkozen, prvnich cca 40 m je ve
styku s proudnici toku, zéklady jsou podemleté, kamenivo vypadané, dlazby zarostlé. DalSich
cca 60m prvniho Useku je znaéné pobofenych, zvySené pata na mnoha mistech je takika
neznatelna, dlazby nebyly nalezeny. Druhy usek — SO2 je mezi f.km. 1061,350 az 1061,470,
ktery je opevnén $ikmou dlaZbou opfenou o patu v urovni dna. Toto opevnéni je

v neutédeném stavu a je tieba jej uvést do piivodniho stavu. Pata v mnohych mistech chybi,
celistvost kamenné dlazby je poskozena dlouhodobym pilisobeni vody a vegetace. Navazuje
na néj usek pod silniénim mostem. Tento usek je ze zdjmového uzemi nejvice zachovaly,
opérné pata svahu je celistvd, dlazba je jen mirné poSkozena. Opérnd pata je provedena

z lomového kamene od 80 do 200 kg, dlazby jsou také z lomového kamene do 80 kg véhy.

Spojovaci material dlazeb a zdi je za dobu své Zivotnosti jiZ vypadany a neplni svoji funkei.

Navrhované funkéni a technické FesSeni, ticel objektu

S0O2 - Oprava PB opevnéni, v paté opfeného o0 kamennou zdénon patku

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné odstranit naletové kiovi v plose 70 m” a pokosit
divoky porost v plose 700 m?. Stavebni prace budou vzhledem k navrhované technologii
stavebnich praci probihat na sucho, pod ochranou jimky z big bagl plnénych piskem. Voda
bude ze stavebniho prostoru pribézné odéerpavana. Ze zajimkovaného prostoru provede CRS
slov ryb a jinych vodnich Zivo¢ichil. Po odéerpani vody ze zajimkovaného prostoru bude
odbourano stavajici poskozené biehové opevnéni v celkovém mnoZstvi 80,6 m’ kamene, 42,0
m?® betonu a 39,0 m® prokladané patky. K4men bude rozt¥idén , o&iitén a znovu pouzit.

Piedpoklada se, Ze 5% kamene bude odvezeno na skladku (napf. skladka Trutnov, Pofici —
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vzdalenost 28 km). Poté budou provedeny vykopy v mnoZstvi 63,5 m* popiipadé zasyp terénu
pod biehovym opevnénim v mnoZstvi 27,50 m>. Patka z lomového kamene §ifky 0,80 m bude
vyzdéna z lomového kamene jednotlivé hmotnosti 80 kg do betonu v celkovém mno¥stvi
114,0 m3. Patka bude zaloZena na nedegradované podloZi do hloubky minimalng 0,60 m.

V piipad€ vyskytu skalniho podkladu je v projektové dokumentaci poé&itdno s odstranénim
erodované vrstvy horniny v mnoZstvi 63,0 m>. Navodni strana vykopu patky bude zafiznuta
na hloubku 0,30 m do skalntho podloZi. Patka bude ukotvena ke zdravému skalnimu podlozi
pomoci kotev R 16 délky 0,70 m ( 0,40m do skalniho podloZi), které budou umistény po 0,80
m do pfedem vyvrtanych otvort a zality zalivkou Hilty hit re 500. O zd&nou patku

z Jomového kamene a betonu bude v paté opteno biehové opevnéni z kamenné dlazby tl. 30
cm uloZené do betonového podkladu z betonu C 16/20 tl. 20 cm a §t&rkopiskového loze tl. 10
cm Bfehové opevnéni bude v profilu mostu navazovat na stavajici opevnéni na konci
zajmového tseku bude toto opevnéni ukondeno betonovym prahem $itky 0,50 m, hloubky
0,80 m z betonu C 25/30 XF3 v celkovém mnoZstvi 2,0 m?® betonu. Stavajici dlazba

z lomového kamene uloZen4 do betonového podkladu bude otiéténa a piesparovéana v plose

263.0 m%.

Betonaz

Zhotovitel stavby piedlozi pfed zalatkem stavby k odsouhlaseni transportovany beton
vyrobce betonové smési (beton C25/30 XF3 a C 16/20). Dodaci listy betonu pro kazdou
dodavku budou obsahovat veskeré informace o zdkladnich parametrech betonu a budou pred
ukoncenim stavby pfedany zdstupci investora. Smés musi byt dopravovana prostfedky k tomu
urenymi, a to za stélého promichavéani. Betonova smés bude dopravovana a ukladana tak,
aby nedochazelo k segregaci slozek v betonu. PHi vybéru betonarny musi byt dodrZeny Casové

lhiity pro dobu dopravy a uloZeni betonové smési.

Beton bude ukladan do definitivni polohy bez posunu bedn&ni. Zhutiiovani nesmi pifmo &
nepiimo pisobit na beton poté, co doslo k potatku tuhnuti. Ukladéni betonu bude provadéno
jen za pfiznivych klimatickych a povétrnostnich podminek. Teplota vzduchu pfi betonovéni
musi byt v rozpéti 5 — 25°C. Beton bude kropen a pfikryvan. Pokud teplota &erstvého betonu
prevysi 32°C, betondZz nebude povolena. Pfi betondZi za nizkych teplot (pod 5°C) bude
zhotovitel provadét méfeni teploty povrchu betonu po 2 hodinich. Teplota povrchu betonu
pod 5°C se nepfipousti. V pfipadé pravdépodobnosti betonaZe za nizkych teplot predlozi

zhotovitel k odsouhlaseni technologicky postup betonaZe a o¥etfovani betonu. Tato opatieni

%



odsouhlasuje investor stavby. Pii pouziti zpomalovadu tuhnuti betonu je moZno tuto dobu

prodlouzit podle pokynt vyrobce.

Pozadavky na technické provedeni

Stavba bude provedena dle TNV 75 21 03 Upravy fek, CSN EN 206-1 Beton, Vyhl. 570/2006
Sb. CSN 75 21 01 Ekologie tiprav vodnich tokd. Sitka licnich spar dlazby nesmi byt v&tsi nez
4 cm a menSi nez 1,5 cm. Licni spary se nesméji klinovat. Spary se po dohotoveni vyskrabou,
oCisti a vysparuji cementovou maltou. Je nutné dodrzet hloubku spary 10 mm od licni plochy

kamene.

Kamenny material

Kémen zdénou patku a dlazbu budou z piskovce — lom Kocbefe, Kamenny obklad bude

proveden v souladu s normou CSN 721507 (EN 13383-1) K&men pro vodni stavby.

Kamenny obklad bude proveden jako divoéina z lom. kamene tl. 0,30 m ve sklonu 10:1. Sitka
licnich spar nesmi byt vE&tSi neZ 4 cm a mensi nez 1,5 cm. Licni spary se nesméji klinovat.
Spary se po dohotoveni vysSkrdbou, o€isti a vyspéaruji cementovou maltou. Je nutné dodrzet
hloubku spary 10 mm od licni plochy kamene. Beton do navrhovanych konstrukei musi byt
ukladén pred tuhnutim, tj. nejpozdéji do 1h po namiseni. Barva kamene bude odpovidat

stdvajicimu materidlu.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje Zadné trvalé napojeni na technickou

infrastrukturu.
Stavenisté:

Stavebni prace budou probihat v koryté toku na pozemcich kat.¢. 685/2 a 685/3 (viz tabulka
vlastnikil pozemki v ptiloze Situace POV) pod ochranou jimek z big bagi plnénych piskem.
Ze zajimkovaného prostoru bude voda dle potieby od€erpévéna, aby veskeré stavebni prace

byly provadény na sucho.. Po ukonéeni viech stavebnich praci budou tyto pozemky vraceny
do pivodniho stavu pied zahédjenim stavby. Zhotovitel provede opatfeni proti vstupu

nepovolanych osob do prostoru staveniste.



Mezideponie stavebniho materialu:

Pro potfeby zhotovitele stavby bude vymezena mezideponie stavebniho materidlu na
pozemku kat.¢. 226/4. Skladovéani materidlu v koryté toku bude omezeno na nezbytné
minimum s ohledem na nebezpedi pfichodu velké vody. Skladovany materidl nesmi v piipadé
vy88ich vodnich stavil branit prichodu povodiiové viny. Zhotovitel zpracuje havarijni a
povodiiovy plan stavby. Zhotovitel stavby bude sledovat vyvoj vodniho stavu, aby byl

v piipad€ potfeby schopen operativné zabranit vzniku §kod na stavbé.Po ukon&eni viech
stavebnich praci bude tato plocha vyse uvedenych pozemki vracena do piivodniho stavu — tj.
urovnéna a oseta travnim semenem.

Prijezdy a pfistupy na stavenisté

Piijezd do prostoru stavenisté je z mistni komunikace kat.¢. 624/1. Stavebni mechanizace se
bude po této silnici pohybovat tak, aby nedoslo k jejimu porudeni. Pii pohybu stavebni
mechanizace mtiZe dojit ke zneci§téni mistnich komunikaci v obei. Zhotovitel stavby je
povinen tyto komunikace pravidelné ¢istit. Pokud dojde béhem stavby k poskozeni mistnich
komunikaci, nebo objektil na nich bude provedena nejpozdéji ke dni pfedéni stavby jejich
oprava. Zhotovitel stavby je povinen se fidit poZadavky spravce této komunikace. Déle pak po
pozemku kat.¢. 223/23, 226/12, ¢asti pozemku 226/3 a 226/4. Tyto pozemky budou po
ukonceni viech stavebnich praci uvedeny do plivodniho stavu tj. urovnany a osety travnim
semenem. Zhotovitel provede opatfeni proti vstupu nepovolanych osob do prostoru stavenists.

Zhotovitel provede pfed zahajenim praci pasportizaci sousednich objektil a pasportizaci

komunikace!

Kat.¢. pozemku | docasny zabor vyuzZiti
226/23 104 pfijezd
226/12 206 prijezd

226/3 110 pfijezd
226/4 200 piijezd

Napojeni stavenisté na zdroje

NeuvaZuje se o napojeni na mistnf zdroje elektrické energie, po dobu stavby se pfedpoklada
pouziti mobilnich agregata.

Nepfedpokladéa se napojeni na mistni rozvod vody ani na kanalizaci. Zdrojem vody bude
vodote¢, pfipadnou pitnou vodu si dodavatel doveze. Na stavb& budou umistény mobilni WC.
Odpady

Pii stavb& budou produkovény tyto odpady:
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- kdmen véetné betonu s pfimési zeminy z vybouranych konstrukei,

- pfebytend zemina z vykopi

Veskeré odpady vzniklé pfi navrhovanych pracich (demoliénich, pfipadné vykopovych) je
moZné zafadit do skupiny dle Katalogu odpadé (vyhl. MZP ¢&. 381/2001 Sb.) ,,17 stavebni a
demoliéni odpady, veetné vyt€Zené zeminy z kontaminovanych mist. Podrobnéji ptlijde o

odpady z podskupiny:
17 01 — beton, cihly, tagky a keramika,

Pfi nakladani s odpady se predpokladd nasledujici postup. VySe uvedeny material bude
odvazen na fizenou skladku /napt. Trunov — vzdélenost 28 km). Zhotovitel zajisti likvidaci
odpadu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel v ramci vybérového fizeni

piipadn¢ nabidne vlastni moZnosti likvidace odpadu.

Piesny vykaz vymér a kubatur viz pfiloha F.1 Vykaz vymér a kubatur.

Vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotn{ prostfedi, v zdjmovém tseku Labe, které je
soucasti EVL CZ 0523277 Labe - Hostinné dojde pfi vlastnim provadéni praci ke zhorSeni
zivotniho prostiedi hlukem a vyfukovymi plyny z pouZitych mechanisma.

Béhem provadéni praci v koryté toku dojde pouze ke kratkodobému ovlivnéni kvality vody
uvolnénim jemnéjsich dnovych sedimentl — zakalu, bez negativniho dopadu na vodni
spoleCenstva. Na zakladé terénniho Setieni a vysledkl ndlezové databaze AOPK se

v zdjmovém useku ze zv1asté chranénych Zivodichl vyskytuji vranka obecnd, stfevle potoéni a
mihule poto¢ni. Stavbou nedojde k zasahu do Zivotniho prostfedi téchto zvlasté chranénych
Zivo€ichl. Pied zah4jenim stavebnich praci musi byt toto ozndmeno minimalng 14 dnt
pfedem CRS MO Hostinné a proveden odlov ryb a ostatnich vodnich Zivogichti z jimky
osobou k tomu zplisobilou. Dodavatel stavby provede piisluina opatfeni proti uniku ropnych
latek a cementovych smési do toku! Na parkovaci plose budou pod stojicimi stavebnimi
mechanismy instalovény zachytné plechové naddoby a budou vybaveny dostateénym
mnoZstvim sanacnich prostiedkl pro pfipadnou likvidaci Gniku ropnych latek. Dodavatel

stavby se bude fidit vyjadienim organid ochrany piirody a krajiny.



Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Zhotovitel zajisti fotodokumentaci viech konstrukei, které budou v priibéhu vystavby zakryty.
Zhotovitel pfed zakrytim vyzve TDI ke kontrole zakryvanych konstrukci. Vysledek kontroly

bude uveden do stavebniho deniku.

Pozadavky na dokumentaci, kterou zajist'uje zhotovitel stavby

Zhotovitel zpracuje havarijni a povodiiovy plan stavby. Zhotovitel pted zahdjenim praci
zpracuje plan BOZP.

Zavér

Projektova dokumentace je idedlnim feSenim za danych podminek. Pi vlastnim provadéni
praci miZe dojit ke zménam, které musi byt schvaleny technickym dozorem investora, popt.
projektantem a povolujicim organem stavby, a budou feSeny zépisem ve stavebnim deniku a
fakturovany dle skuteného provedeni. Kde je v projektové dokumentaci ptepsana konkrétni
znacka produktu &i vyrobku, ma se za to, Ze je uvedena jako pfiklad vhodného produktu.
Nabizejici je opravnén zvolit jiné, srovnatelné materidly, jez zabezpedi shodnou anebo vy
technickou hodnotu dila. Nabizené materidly pfedloZ objednateli ke schvaleni a dosaZeni
pozadovanych parametri doloZi hodnovérmymi dokumenty (atesty, vysledky zkousek,
ovéfitelné reference apod.). Tam, kde zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo material
na misto oznaceného nebo specifikovaného, ktery byl pfijat k za€lenéni do dila, pak se ma
zato, Ze sazby a ceny ve vykazu vymér zahrnuji ve¥keré povinnosti a néklady spojené se
zallenénim srovnatelného vyrobku do dila, véetné projektu, poskytnuti dat a vykresd,

osvédCeni a odsouhlaseni, znovu pfedloZeni, modifikaci a uprav dila.

Hradec Krélové Vypracovala:
Srpen 2015 Bc. K. Mandlikové






