

Příloha č. 1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ s upřesněním přidělů

Výpočet nabídkové ceny

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha			0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod			0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod			0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha			0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)	ha			0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha			0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm			0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod			0	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod			0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm			0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod			0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	- vytyčení pozemků	100bm			0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod			0	
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha			0	
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha			0	
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha			0	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH						0

Příloha č. 1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ s upřesněním přidělů

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1			0
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha				0
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha				0
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm				0
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm				0
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha				0
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks				0
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						0
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm				0
	Stabilizace hranic pozemků	bod				0
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha				0
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						0

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ředitel(ka) Pozemkového úřadu

.....
statutární orgán zhotovitele