



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**Zadavatel:** Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Český Krumlov

**Sídlem:** Plešivec 287, 381 01 Český Krumlov, kód obce NUTS CZ0312

**Zastoupený:** Ing. Josefem Jakešem  
ředitelem pozemkového úřadu

**IČ:** 00020478

**Název veřejné zakázky:**

„Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Dlouhá a Soběnov - včetně upřesnění a rekonstrukce přiděľů“

**Č. j./evidenční číslo VZ**

193834/2011-MZE-130715, VZ 10/2010

**Druh zadávacího řízení:**

Otevřené řízení - dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon“*)

**Nadlimitní veřejná zakázka na služby**



**Dodatečné informace - č. 1**

k zadávacím podmínkám

dle čl. 2.5. a 14.2. Zadávací dokumentace a v souladu s § 49 zákona

Zadavatel Vám tímto, jako dodatečné informace k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: **„Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Dlouhá a Soběnov - včetně upřesnění a rekonstrukce přiděľů“**, poskytuje samostatné Přílohy č. 1 k návrhu SOD - Výpočet nabídkové ceny na každé jednotlivé katastrální území

**část A) KPÚ v k. ú. Horní Dlouhá**

**část B) KPÚ v k. ú. Soběnov**

a zároveň Vám oznamuje změnu (úpravu) podmínek stanovených v zadávací dokumentaci v čl. 2.1. **Specifika jednotlivých částí dle k. ú.:**

**část A) Horní Dlouhá**

- |                                  |              |                    |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| • výměra zájmového území KPÚ     | cca 235 ha   | (původně 230 ha)   |
| • vnější obvod pozemkové úpravy: | cca 19 000 m | (původně 15 400 m) |

**část B) Soběnov**

- |                                  |              |                    |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| • výměra zájmového území KPÚ     | cca 390 ha   | (původně 385 ha)   |
| • vnější obvod pozemkové úpravy: | cca 20 000 m | (původně 19 000 m) |

veřejné  
zakázky



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**k. ú. HORNÍ DLOUHÁ****Příloha č. 1 ke SOD č. obj. ...., č. zhotov. .... - KPÚ s upřesněním přidělů****Výpočet nabídkové ceny HORNÍ DLOUHÁ**

|                           | Ucelená část, fakturační celek                                                                       | MJ    | Počet MJ | Cena za MJ<br>bez<br>DPH v Kč | Cena bez DPH<br>celkem v Kč | Termín<br>ukončení <sup>1)</sup> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Přípravné práce</b> |                                                                                                      |       |          |                               |                             |                                  |
| 1.1.                      | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                            | ha    | 235      |                               | 0                           |                                  |
| 1.2.                      | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění                                      | bod   | 20       |                               | 0                           |                                  |
|                           | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace                                                | bod   | 10       |                               | 0                           |                                  |
| 1.3.                      | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty                                     | ha    | 10       |                               | 0                           |                                  |
|                           | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)                               | ha    | 215      |                               | 0                           |                                  |
|                           | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech                                             | ha    | 10       |                               | 0                           |                                  |
| 1.4.                      | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území                                     |       |          |                               |                             |                                  |
|                           | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů                                           | 100bm | 190      |                               | 0                           |                                  |
|                           | - stabilizace plastovou značkou                                                                      | bod   | 700      |                               | 0                           |                                  |
|                           | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou                                                          | bod   | 0        |                               | 0                           |                                  |
| 1.5.                      | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území                                    |       |          |                               |                             |                                  |
|                           | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů                                           | 100bm | 0        |                               | 0                           |                                  |
|                           | - stabilizace plastovou značkou                                                                      | bod   | 0        |                               | 0                           |                                  |
| 1.6.                      | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.                                                     |       |          |                               |                             |                                  |
|                           | - vytyčení pozemků                                                                                   | 100bm | 8        |                               | 0                           |                                  |
|                           | - stabilizace plastovou značkou                                                                      | bod   | 50       |                               | 0                           |                                  |
| 1.7.                      | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu | ha    | 0        |                               | 0                           |                                  |
| 1.8.                      | Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků     | ha    | 0        |                               | 0                           |                                  |
| 1.9.                      | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání                                | ha    | 235      |                               | 0                           |                                  |
|                           | <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH</b>                                                    |       |          |                               |                             | <b>0</b>                         |

veřejné  
zakázky





|                                                                                                                                                                                             |                                                       |      |  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--|----------|--|
| <b>2. Návrhové práce</b>                                                                                                                                                                    |                                                       |      |  |          |  |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)                                                                                         | ks <sup>2)</sup>                                      | 3    |  | 0        |  |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty                                                                                                                                | ha                                                    | 0    |  | 0        |  |
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních                                                                                                                        | ha                                                    | 80   |  | 0        |  |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu                                                                          | 100bm                                                 | 0    |  | 0        |  |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm                                                 | 0    |  | 0        |  |
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                                           | ha                                                    | 235  |  | 0        |  |
| 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                                                                                                                                            | ks                                                    | 2    |  | 0        |  |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>                                                                                                                                            |                                                       |      |  | <b>0</b> |  |
| <b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>                                                                                                                         | <b>Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele</b> |      |  |          |  |
| 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ                                                                                                                                                 | 100bm                                                 | 270  |  | 0        |  |
| Stabilizace hranic pozemků                                                                                                                                                                  | bod                                                   | 1000 |  | 0        |  |
| 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI                                                                                                                                              | ha                                                    | 235  |  | 0        |  |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>                                                                                                 |                                                       |      |  | <b>0</b> |  |

| Rekapitulace                                                                          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH                                         | 0 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                                          | 0 Kč        |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 0 Kč        |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                                                           | <b>0 Kč</b> |
| <b>DPH</b>                                                                            | <b>0 Kč</b> |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                                   | <b>0 Kč</b> |



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**k. ú. SOBĚNOV****Příloha č. 1 ke SOD č. obj. ....., č. zhotov. .... - KPÚ s upřesněním přidělů****Výpočet nabídkové ceny SOBĚNOV**

|           | Ucelená část, fakturační celek                                                                             | MJ    | Počet MJ | Cena za MJ<br>bez<br>DPH v Kč | Cena bez DPH<br>celkem v Kč | Termín<br>ukončení <sup>1)</sup> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Přípravné práce</b>                                                                                     |       |          |                               |                             |                                  |
| 1.1.      | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                                  | ha    | 390      |                               | 0                           |                                  |
| 1.2.      | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole,<br>návrh na doplnění                                         | bod   | 20       |                               | 0                           |                                  |
|           | Doplnění stávajícího bodového pole včetně<br>stabilizace                                                   | bod   | 10       |                               | 0                           |                                  |
| 1.3.      | Polohopisné zaměření zájmového území mimo<br>trvalé a lesní porosty                                        | ha    | 150      |                               | 0                           |                                  |
|           | Polohopisné zaměření zájmového území v<br>trvalých porostech (mimo lesní)                                  | ha    | 175      |                               | 0                           |                                  |
|           | Polohopisné zaměření zájmového území v<br>lesních porostech                                                | ha    | 65       |                               | 0                           |                                  |
| 1.4.      | Geometrické a polohové určení vnějšího<br>obvodu upravovaného území                                        |       |          |                               |                             |                                  |
|           | - vyšetření obvodu upravovaného území<br>vč.ZPMZ a geom.plánů                                              | 100bm | 200      |                               | 0                           |                                  |
|           | - stabilizace plastovou značkou                                                                            | bod   | 1200     |                               | 0                           |                                  |
|           | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou                                                                | bod   | 0        |                               | 0                           |                                  |
| 1.5.      | Geometrické a polohové určení vnitřního<br>obvodu upravovaného území                                       |       |          |                               |                             |                                  |
|           | - vyšetření obvodu upravovaného území<br>vč.ZPMZ a geom.plánů                                              | 100bm | 45       |                               | 0                           |                                  |
|           | - stabilizace plastovou značkou                                                                            | bod   | 250      |                               | 0                           |                                  |
| 1.6.      | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2<br>zák.                                                        |       |          |                               |                             |                                  |
|           | - vytyčení pozemků                                                                                         | 100bm | 18       |                               | 0                           |                                  |
|           | - stabilizace plastovou značkou                                                                            | bod   | 100      |                               | 0                           |                                  |
| 1.7.      | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí<br>včetně nároků vlastníků pro upřesnění<br>grafického přidělu | ha    | 7        |                               | 0                           |                                  |
| 1.8.      | Upřesnění grafického přidělového plánu pro<br>vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových<br>pozemků     | ha    | 7        |                               | 0                           |                                  |
| 1.9.      | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování<br>návrhu nového uspořádání                                   | ha    | 390      |                               | 0                           |                                  |
|           | <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH</b>                                                          |       |          |                               |                             | <b>0</b>                         |

veřejné  
zakázky





MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

|                                                                                                                                                                                             |                                                |      |  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--|----------|--|
| <b>2. Návrhové práce</b>                                                                                                                                                                    |                                                |      |  |          |  |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)                                                                                         | ks <sup>2)</sup>                               | 3    |  | 0        |  |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty                                                                                                                                | ha                                             | 0    |  | 0        |  |
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních                                                                                                                        | ha                                             | 80   |  | 0        |  |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu                                                                          | 100bm                                          | 0    |  | 0        |  |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm                                          | 0    |  | 0        |  |
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                                           | ha                                             | 390  |  | 0        |  |
| 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                                                                                                                                            | ks                                             | 2    |  | 0        |  |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>                                                                                                                                            |                                                |      |  | <b>0</b> |  |
| <b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>                                                                                                                         | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |      |  |          |  |
| 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ                                                                                                                                                 | 100bm                                          | 450  |  | 0        |  |
| Stabilizace hranic pozemků                                                                                                                                                                  | bod                                            | 1200 |  | 0        |  |
| 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI                                                                                                                                              | ha                                             | 390  |  | 0        |  |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>                                                                                                 |                                                |      |  | <b>0</b> |  |

| Rekapitulace                                                                          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH                                         | 0 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                                          | 0 Kč        |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 0 Kč        |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                                                           | <b>0 Kč</b> |
| <b>DPH</b>                                                                            | <b>0 Kč</b> |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                                   | <b>0 Kč</b> |

V Českém Krumlově, dne 25. 10. 2011

Vlastnoruční podpis:

.....  
Ing. Josef Jakeš  
ředitel Pozemkového úřadu Český Krumlov

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
ČESKÝ KRUMLOV  
381 01 Český Krumlov, Plešivec 287  
-1-

veřejné  
zakázky