

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2227/030
Stavba: VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

KSO: CC-CZ:
Místo: Starý Bohumín Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc 77900 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2227/030

Stavba: VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Místo: Starý Bohumín

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 1

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO	VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, č.stavby 3109, hr.zn. 7/5-8/3	0,00	0,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt:

**SO - VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, č.stavby 3109, hr.zn.
7/5-8/3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

28597044

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt:

SO - VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, č.stavby 3109, hr.zn.

Místo:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmann

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt:

SO - VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, č.stavby 3109, hr.zn.

Místo:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olo

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111103313	Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,160		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PP Kosení s ponecháním na místě po vegetačním období divokého porostu hustého

VV viz B. Tech.zpráva

VV 0,16

0,160

VV Součet

0,160

29	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 700,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

PP Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

VV viz B. Tech. zpráva

VV 1700

1 700,000

VV Součet

1 700,000

2	K	111203203	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy přes 1000 m2	m2	1 700,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 10 000 m2

VV viz B. Tech.zpráva

VV 1700

1 700,000

VV Součet

1 700,000

4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV viz B. Tech. zpráva

VV 10

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		viz B. Tech. zpráva					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
40	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	26,840		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		viz B. Tech. zpráva a D.1.2					
	VV		sejmutí humozní vrstvy z odkopaných svažitých břehů v toku					
	VV		26,84		26,840			
	VV		Součet		26,840			
11	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	26,840		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		viz B. Tech. zpráva a D.1.2					
	VV		ornice z dočasných skládek s rozpojením					
	VV		(132,2+136,2)*0,1		26,840			
	VV		Součet		26,840			
8	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	607,980		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
	VV		viz D.1.6 výkaz kubatur					
	VV		607,98		607,980			
	VV		Součet		607,980			
10	K	127301401	Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m3 v hornině tř. 3 a 4	m3	904,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábrežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 3 a 4					
	VV		viz D.1.6 výkaz kubatur					
	VV		904,7		904,700			
	VV		Součet		904,700			
9	K	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	697,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3					
	VV		viz D.1.6 výkaz kubatur					
	VV		697,50		697,500			
	VV		Součet		697,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		viz B. Tech. zpráva					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 153,960		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		viz B. Tech. zpráva					
	VV		odvoz na mezideponii					
	VV		1076,98		1 076,980			
	VV		odvoz zpět k zásypu					
	VV		1076,98		1 076,980			
	VV		Součet		2 153,960			
14	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		viz B. Tech. zpráva					
	VV		odvoz pařezů na skládku do 10km					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		viz B. Tech. zpráva					
	VV		odvoz pařezů na skládku do 10km					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
38	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,840		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		viz B. Tech. zpráva a D.1.2					
	VV		dovoz humozní vrstvy z odkopaných svažitých břehů v toku					
	VV		26,84		26,840			
	VV		Součet		26,840			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 133,200		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		viz B. tech. zpráva a D.1.6 výkaz kubatur					
	VV		odvoz přebytku zeminy k uložení na skládku do 10km					
	VV		výkop-zásyp					
	VV		(697,5+904,7+607,98)-1076,98		1 133,200			
	VV		Součet		1 133,200			
42	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 076,980		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		viz B.tech.zpráva					
	VV		naložení na mezideponii k odvozu na zpětný zásyp					
	VV		1076,98		1 076,980			
	VV		Součet		1 076,980			
18	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	1 076,980		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
	VV		viz D.1.6 výkaz kubatur					
	VV		1076,98		1 076,980			
	VV		Součet		1 076,980			
19	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 133,200		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
	VV		viz B. Tech. zpráva					
	VV		rozhrnutí přebytečné zeminy					
	VV		1133,2		1 133,200			
	VV		Součet		1 133,200			
31	K	17120120R	Uložení pařezů na skládku PO	t	10,000		0,00	
	PP		Uložení pařezů na skládku					
	VV		viz B. Tech. zpráva					
	VV		dle aktuálního ceníku skládky					
	VV		10*1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
41	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 813,120		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		viz B. tech.zpráva					
	VV		poplatek dle aktuálního ceníku skládky					
	VV		1133,2*1,6		1 813,120			
	VV		Součet		1 813,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	268,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		viz B. Tech. zpráva a D.1.2					
	VV		úprava nerovností před zřízením osetí					
	VV		268,4		268,400			
	VV		Součet		268,400			
23	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	268,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		viz B. Tech zpráva a D.1.2					
	VV		268,4		268,400			
	VV		Součet		268,400			
21	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 856,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		viz D.1.6 výkaz kubatur					
	VV		1856,70		1 856,700			
	VV		Součet		1 856,700			
22	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	57,372		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná					
	VV		specifikace k pol.181411121					
	VV		1856,7*0,03*1,03		57,372			
	VV		Součet		57,372			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 588,300		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		viz B. Tech. zpráva a D.1.6					
	VV		1856,7		1 856,700			
	VV		odečet plochy pod ornici					
	VV		-268,4		-268,400			
	VV		Součet		1 588,300			
27	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 072,550		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
	VV		viz D.1.6 výkaz kubatur					
	VV		1072,55		1 072,550			
	VV		Součet		1 072,550			
26	K	182201101	Svahování násypů	m2	951,050		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		viz D.1.6 výkaz kubatur					
	VV		951,05		951,050			
	VV		Součet		951,050			
28	K	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,160		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložení na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu					
	VV		viz B. Tech. zpráva					
	VV		0,16		0,160			
	VV		Součet		0,160			
30	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 856,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		viz pol. 181411121 a D.1.6					
	VV		1856,7		1 856,700			
	VV		Součet		1 856,700			
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00	
36	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1 725,680		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		viz B. Tech. zpráva a D.1.4					
	VV		ve svahu					
	VV		4,07*424		1 725,680			
	VV		Součet		1 725,680			
33	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	3 519,200		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	VV		viz B. Tech. zpráva a D.1.4, D.1.2					
	VV		patka					
	VV		6,7*(18,3+193,7)		1 420,400			
	VV		9,9*212		2 098,800			
	VV		Součet		3 519,200			
37	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	2 675,440		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		viz B. Tech. zpráva a položka 462512270					
	VV		6,31*424		2 675,440			
	VV		Součet		2 675,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
	D	99	Přesuny hmot a sutí				0,00	
39	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	12 766,822		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

28597044

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmann

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olo

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

P *Poznámka k položce:
dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.*

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	--	------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

P *Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP*

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

4	K	030001001	Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.								
5	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržbu, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště.								
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi								
7	K	039002003	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště								
<i>Poznámka k položce:</i> odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených								
8	K	03200200R	Zřízení manipulačního pruhu - mimoglobální zařízení staveniště	soub	1,000		0,00	
PP Manipulační pruh o šířce 2,5 z vrstvy štěrkodrtě o tl.20cm, povrch zakalen pískovou vrstvou								
VV viz D.1.1 tech.zpráva								
VV zřízení manipulačního pruhu 1305m2								
VV 1								
21	K	03200201R	Zřízení dočasného sjezdu přes ochrannou hráz	soub	1,000		0,00	
PP Zřízení dočasného sjezdu přes ochrannou hráz. Součástí položky je podklad ze štěrkodrti s doplněním vhodného zásypového materiálu pro konstrukci nájezdu, uložení panelů do lože na délce 40m a jejich odstranění včetně podkladů po ukončení výstavby. Položka je včetně materiálů a potřebných manipulací. U panelů je uvažována trojnásobná obratovitost.								
VV předpoklad materiálu								
VV silniční panely 20ks								
VV objem podkladu štěrkodrti 20m3								
VV objem zásypového materiálu 92m3								
VV 1								
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
9	K	04140300R	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000		0,00	
PP Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob ve staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny</i>								
D VRN9			Ostatní náklady					
17	K	09100202R	Havarijní plán	Kč	1,000		0,00	
PP			Havarijní plán					
VV			1	1,000				
18	K	09100303R	Protipovodňový plán	Kč	1,000		0,00	
PP			Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací práce související se zastavením stavby bez rozlišení					
VV			1	1,000				
20	K	09100305R	Norná stěna	Kč	1,000		0,00	
PP			Norná stěna					
12	K	09150301R	Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou	Kč	1,000		0,00	
PP			Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou					
15	K	09000101R	Opakované slovení rybí osádky	soub	2,000		0,00	
PP			Opakované slovení rybí osádky					
VV			viz D.1.1 tech.zpráva					
VV			2	2,000				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST