Příloha č. 4

Seznam protipovodňových opatření
1 - Rekonstrukce Novořecké hráze km 3,520 – 6,250

Realizace akce 2007 – 2008, pořizovací hodnota stavby = 129,741 mil. Kč.

Jedná se o zabezpečení stávající zemní hráze podél Nové řeky proti protržení a poškození. Zabezpečení hráze je docíleno souvislou nepropustnou těsnící clonou realizovanou v tělese hráze a v jejím podloží. Hloubka podzemních stěn vedených z koruny hráze se pohybuje vesměs od 9 do 10 m pouze nad Stříbřeckým mostem, kde povrch nepropustných jílů stoupá se hloubka zmenšuje až na 6 m. Těsnící clona je realizována několika různými technologickými postupy a technologiemi (beranění ocelových štětových stěn, tryskovou injektáží a kombinací těchto technologií).

Akcí je docíleno zabezpečení hráze na Q1 000 (tisíciletá voda), záruka na dílo je do 30. 6. 2013.
2 - Vodní dílo Římov – zvýšení bezpečnosti při povodních

Realizace akce 2007 – 2008, pořizovací hodnota stavby = 12,361 mil. Kč.

Jedná se o zvýšení bezpečnosti stávající hráze při převádění extrémních povodní. Zvýšení bezpečnosti hráze je docíleno vybudováním nového vlnolamu na koruně hráze propojeného s vnitřním těsnícím jádrem hráze, navýšením pravé zdi skluzu bezpečnostního přelivu a realizací usměrňovacích křídel bezpečnostního přelivu.

Akcí je docíleno zabezpečení VD na Q10 000 (desetitisíciletá voda), záruka na dílo je do 13. 11. 2013.
3 - Litavka – Králův Dvůr – úprava koryta v ř.km 5,821 – 7,120

Realizace akce 2008 – 2009, pořizovací hodnota stavby = 92,511 mil. Kč.

Jedná se o zkapacitnění koryta na bezpečné provedení Q100. Zkapacitnění je docíleno rozšířením původního koryta, těžkým opevněním břehů. U nárazového levého břehu podél dálnice (Praha – Rozvadov) je vybudována nová opěrná zeď a pravý břeh je doplněn ochrannou zdí místně doplněnou mobilními prvky hrazení.

Akcí je docílena ochrana okolního území a stabilizace koryta toku na Q100 (stoletá voda), záruka na dílo je do 23. 7. 2019.
4 - Vltava, České Budějovice – úprava koryta, ř.km 233,1 – 239,5

Realizace akce 2008 – 05/2010, pořizovací hodnota stavby = 165,641 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 39,235 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 126,407 mil. Kč.
Jedná se o úpravu koryta Vltavy v intravilánu města České Budějovice pro zvýšení úrovně protipovodňové ochrany části města před povodňovými průtoky. Stavba je realizována formou prohrábky a rozšířením koryta tak, aby byla zajištěna stabilita a kapacita předmětného úseku na Q100 bez bezpečnostního převýšení.

Akcí je docílena úprava koryta na Q100 (stoletá voda), záruka na dílo je do 27. 11. 2015.
5 - Rozdělovací objekt Novořecké splavy
Realizace akce 2008 – 06/2010, pořizovací hodnota stavby = 93,605 mil. Kč. 

Součást komplexního opatření pro zabezpečení stávající, nově rekonstruované Novořecké hráze proti protržení a poškození. Stavba spočívá ve vybudování dvou nových jezů dohromady o třech hrazených polích s dostatečnou průtočnou kapacitou pro zajištění rozdělení kulminačního průtoku kontrolní povodňové vlny do Nové a Staré řeky tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost Novořecké hráze.
Nový rozdělovací objekt se skládá ze dvou celků – jezu Splav s jedním hrazeným polem a jezu Jemčina s dvěma hrazenými poli oddělenými středovým pilířem. Všechna pole jsou vybavena stejným pohyblivým uzávěrem – jednostranně ovládanou klapkou se shodnými základními rozměry, šířka polí 15 m a úrovní prahu 433,85 m n. m a kóty hrany vztyčené klapky 435,80 m n. m.
Akcí je docíleno, že při návrhové stoleté povodni bude převýšení koruny navazující Novořecké hráze nad hladinou o min. 50 cm a dále akce zajišťuje převedení příslušné části tisícileté kontrolní povodně Novou řekou, aniž by byla hráz při současné niveletě koruny přelita, záruka na dílo je na betonové konstrukce do 30. 6. 2020, na ostatní části stavby do 30.11.2015.

6 - Plzeň, Berounka – komplexní opatření v oblasti Roudné
Realizace akce 2009 – 06/2010, pořizovací hodnota stavby = 110,951 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 1,405 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 109,546 mil. Kč.
Jedná se o zlepšení odtokových poměrů, zajištění stability a zkapacitnění koryta Berounky v intravilánu města Plzeň, v oblasti Roudná úpravou přírodního meandru do plynulého oblouku a zprůtočnění pravobřežní inundace realizací průlehu v pravobřežní inundaci.
Akcí je docíleno úprava koryta na Q100 (stoletá voda), záruka na dílo je do 17. 4. 2021.
7 - Stavba č. 0012 “PPO na ochranu hl. m. Prahy“, etapa 0007 – Troja, část 11, SO 20 – Povltavská hráz
Realizace akce 2009 – 06/2010, pořizovací hodnota stavby = 89,954 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 2,082 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 87,872 mil. Kč.
Stavba je součástí souboru akcí protipovodňových opatření, částečně realizovaných MHMP. Část opatření realizované Povodím Vltavy spočívá v zajištění filtrační stability stávající zemní hráze vybudováním podzemní stěny hloubky cca 7,5 m a navýšením stávající zemní hráze vybudováním železobetonové zídky výšky cca 1,5 m, která zajistí spolu s ostatními opatřeními ochranu přilehlého území na hladinu povodně z roku 2002 s 0,3 m bezpečnostním převýšením.
Akcí je docíleno zabezpečení hráze na Q2002 (více než stoletá voda), záruka na dílo je do 25. 11. 2015.
8 - VD Záskalská – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod
Realizace akce 11/2008 – 11/2010, pořizovací hodnota stavby = 111,169 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 4,854 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 106,315 mil. Kč.
Stavba řeší zabezpečení vodního díla Záskalská (vodní dílo II. kategorie bezpečnosti vodních děl před účinky kontrolní povodně stanovené na Q10 000). 
Toto zabezpečení je řešeno zkapacitněním spadiště původního bezpečnostního přelivu (jeho dvojnásobným rozšířením na šířku ve dně cca 7,0 m), zkapacitněním skluzu a vývaru (odstraněním původních betonových a dlážděných konstrukcí a nahrazením novými železobetonovými). Dále bylo provedeno zkapacitnění a opevnění části koryta pod vodním dílem a zabezpečení hráze před účinky větrových vln vytvořením železobetonového vlnolamu výšky 1,1 m a opevněním koruny hráze zatravňovacími tvárnicemi. Dále byla provedena nová lávka přes skluz přelivu a nová vedení nn na koruně hráze. Jako vyvolané investice byly provedeny opravy komunikací, nutná odstranění dřevin na pozemcích stavby a náhradní výsadba.
Záruka na dílo je do 11/2016.
9 - VD Dráteník – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod

Realizace akce 5/2009 – 11/2010, pořizovací hodnota stavby = 52,735 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 1,467 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 51,268 mil. Kč.
Stavba řeší zabezpečení vodního díla Dráteník (vodní dílo III. kategorie bezpečnosti vodních děl před účinky kontrolní povodně stanovené na Q1 000).

Toto zabezpečení je řešeno doplněním původního bezpečnostního přelivu o nový sdružený objekt procházející tělesem hráze v místě původní spodní výpusti (ta byla stavbou zrušena), jehož součástí je nový bezpečnostní přeliv o délce přelivné hrany 2 x 10,45 m, tři spodní výpustě (2 x DN 500 a 1 x DN 150) včetně ovládání, spadiště, vývar a přemostění objektu. Dále bylo provedeno zabezpečení hráze před účinky větrových vln vytvořením železobetonového vlnolamu výšky a opevněním koruny hráze. Dále byla provedena nová přípojka nn na koruně hráze. Jako vyvolaná investice byla provedena přístupová komunikace (na těleso původní hráze nebyl možný přístup, kromě neoficiální cesty pro pěší), opravy stavbou poškozených komunikací, nutná odstranění dřevin na pozemcích stavby a náhradní výsadba.

Záruka na dílo je do 1/2021.

10 - Český Krumlov – úpravy koryta a prohrábka Vltavy v ř.km 281,514 – 282,432 a 282,517 – 282,772

Realizace akce 04/2009 – 11/2010, pořizovací hodnota stavby = 88,037 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 5,012 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 83,025 mil. Kč.
Stavba je součástí plánované komplexní protipovodňové ochrany města Český Krumlov (celkem 5 etap). V rámci stavby realizovány etapy I a III, spočívající v rozšíření koryta Vltavy a prohrábce do tvaru lichoběžníku s V-profilem v místě proudnice. Dosud neopevněné břehy byly opevněny kamennou dlažbou do betonu ve sklonu 1:2. Stávající opevnění byla zapřena o polozapuštěnou záhozovou patku. Součástí stavby byla rovněž náhrada staré kanalizační shybky shybkou novou, dvouramennou, z tvárné litiny. Byl obnoven stávající brod. V místě rozšíření koryta byla provedena přeložka části městského kanalizačního řadu A (beton DN 600 mm) a kanalizace pivovaru (kamenina DN 400). Podél upraveného úseku toku byla vybudována účelová komunikace světlé šířky 3,0 m s jednostranným spádem 3 % směrem ke korytu.

Provedenou prohrábkou bylo zkapacitněno koryto toku. Po realizaci etap II (rekonstrukce jezu Jelení lávka), IV (individuální protipovodňová opatření) a V (zpětné klapky na kanalizaci) komplexních protipovodňových opatření bude město Český Krumlov zabezpečeno na Q100. Záruka na dílo je do 30. 11. 2016 (72 měsíců).

11 - ZKT PP č. 4 Krupského potoka

Realizace akce 10/2010 – 09/2011, pořizovací hodnota stavby = 2,271 mil. Kč. 

Stavba řeší zkapacitnění a stabilizaci průtočného profilu toku, spočívající v úpravě toku o celkové délce 657,25 m, zpevnění dna a břehů kamenným záhozem, vybudováním cca 12 příčných prahů a 3 jízků, jejichž přelivná hrana je zabezpečena těsnící folií proti podtékání. Vlastní prahy a jízky jsou vybudované z dubové kulatiny ukotvené do břehu. Součástí předmětu díla je i vybudování tří nových propustků. Propustky mají šikmá čela opevněna kamennou dlažbou do betonu, vlastní propustek je železobetonová kanalizační roura DN 800 a DN 600. 
Záruka na dílo je do 16. 09. 2014 (36 měsíců).
12 - ZKT Olešník

Realizace akce 09/2010 – 05/2011, pořizovací hodnota stavby = 5,600 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,053 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 5,548 mil. Kč.
Stavba řeší zkapacitnění a stabilizaci průtočného profilu toku, byly provedeny stavební úpravy koryta bezejmenného vodního toku LBP Olešnického potoka v zastavěném území obce Olešník. Délka úpravy 417 metrů, staničení 0,000 – 0,417, příčný obdélníkový profil se šířkou ve dně 2,0 metry, sklon nivelety 0,33 % - 1,3 %. Břehy koryta jsou provedeny jako betonové opěrné zdi s kamenným obkladem, dno koryta je opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. Součástí stavby jsou betonové římsy na korunách zdí a ocelové zábradlí (řetěz) na pravém břehu.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q50. Záruka na dílo je do 9. 5. 2021 (120 měsíců).

13 - ZKT Chocenice

Realizace akce 08/2010 – 11/2011, pořizovací hodnota stavby = 5,654 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,107 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 5,548 mil. Kč.
Stavba řeší úpravu a zkapacitnění průtočného profilu toku, byly provedeny stavební úpravy koryta v zastavěném území obce Chocenice. Délka úpravy 402 metrů. Břehy koryta jsou částečně provedeny jako betonové opěrné zdi s kamenným obkladem se dnem koryta opevněným dlažbou z lomového kamene do betonu, částečně v lichoběžníkovém profilu kamennou dlažbou s vyspárováním.
Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q50. Záruka na dílo je do 25. 10. 2019 (96 měsíců).

14 - ZKT Nýrsko

Stavebně byla akce dokončena 10/2009, vzhledem k postupně řešeným majetkoprávním vztahům byl vydán kolaudační souhlas v 06/2012. Pořizovací hodnota stavby = 7,107 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,093 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 7,014 mil. Kč.
Stavba řeší úpravu a zkapacitnění průtočného profilu toku Žížnětického potoka, na kterém byly provedeny stavební úpravy koryta v zastavěném území obce Nýrsko. Délka úpravy 485 metrů.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q100. Záruka na dílo je do 30. 9. 2018.
15 - ZKT v obci Bolešiny

Stavebně byla akce dokončena 09/2009, vzhledem k postupně řešeným majetkoprávním vztahům byl vydán kolaudační souhlas v 01/2012. Pořizovací hodnota stavby = 12,605 mil. Kč.
Stavba řeší úpravu a zkapacitnění Točnického potoka v obci Bolešiny i částečným zatrubněním do profilů DN 1100 až 1400. Délka úpravy 484 metrů.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q50. Záruka na dílo je do 25. 3. 2017.
16 - ZKT Skřípel

Stavebně byla akce dokončena 11/2010, vzhledem k postupně řešeným majetkoprávním vztahům byl vydán kolaudační souhlas v 01/2012. Pořizovací hodnota stavby = 11,177 mil. Kč.
Stavba řeší úpravu a zkapacitnění průtočného profilu toku Skřípelského potoka, na kterém byly provedeny stavební úpravy a vytvoření obdélníkového koryta opevněného kamennou dlažbou do betonu a vytvořením sedimentační a retenční nádrže v zastavěném území obce Skřípel. Délka úpravy 616 metrů.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q50. Záruka na dílo je do 19. 11. 2025.
17 - ZKT Cehnice

Stavebně byla akce dokončena 11/2010, vzhledem k postupně řešeným majetkoprávním vztahům nabylo kolaudační Rozhodnutí právní moci v 01/2012. Pořizovací hodnota stavby = 11,011 mil. Kč.
Hodnota vyvolaných investic = 0,094 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 10,916 mil. Kč. 
Stavba řeší úpravu a zkapacitnění průtočného profilu toku Cehnického potoka, na kterém byly provedeny stavební úpravy a vytvoření obdélníkového koryta opevněného kamennou dlažbou do betonu v zastavěném území obce Cehnice. Délka úpravy 610 metrů.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q20 částečně až na Q50. Záruka na dílo je do 10/2012.
18 - ZKT a OH Olešenského potoka

Realizace akce 09/2010 – 04/2012, pořizovací hodnota stavby = 7,210 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,543 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 6,668 mil. Kč.
Stavba řeší úpravu a zkapacitnění průtočného profilu toku Olešenského potoka v obcích Chouzovy, Želčany, Olešná a Nezvěstice. Provedeny stavební úpravy koryta vytvořením nového lichoběžníkového profilu, místy byly vytvořeny ochranné hrázky, nově bylo koryto opevněno kamennou rovnaninou, místy byly vybudovány jednostranné, případně oboustranné opěrné zdi z lomového kamene do betonu. Celkově bylo nově vybudováno 450 m ochranných hrází a nově upraveno koryto v délce 820 m.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q50 místy Q100.

Záruka na dílo je do 04/2020.

19 - VD Pilská u Příbrami – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Realizace akce 06/2011 – 05/2012, pořizovací hodnota stavby = 7,212 mil. Kč. 

Stavba řeší zabezpečení vodního díla Pilská u Příbrami (vodní dílo II. kategorie) podle platných předpisů tak, aby při převádění kontrolní povodňové vlny (Q10 000) přes vodní dílo nepřekročila maximální hladina v nádrži stanovenou bezpečnou hladinu. 

Zabezpečení je řešeno vytvořením železobetonového vlnolamu výšky 1,1 m a tím zabráněním přelití hráze účinky větrových vln.

Záruka na dílo je do 05/2017.

20 - VD Lipno I – zvýšení retence – opatření v nádrži

Realizace akce 09/2011 – 05/2012, pořizovací hodnota stavby = 18,059 mil. Kč. 

V souvislosti se záměrem zvýšit retenční hladinu v nádrži VD Lipno I o 40 cm pro účinnější transformaci povodňových vln bylo nutné zabezpečit těleso železniční tratě České Budějovice – Volary ve dvou úsecích výstavbou vlnolamů podél ohrožených úseků železniční tratě. Vlnolamy byly postaveny v lokalitě Žlábek, kde jsou umístěny dvě kamenné hráze o délkách 89 m a 48 m a v lokalitě Hůrka, kde jsou umístěny tři kamenné hráze o délkách 107 m, 79 m a 33 m.

Záruka na dílo je do 05/2017.

21 - Domažlice, protipovodňová opatření – zkapacitnění Zubřiny

Akce, jejímž Navrhovatelem je město Domažlice a po 10 letech jim bude část díla předána.

Realizace akce 09/2010 – 06/2012, pořizovací hodnota stavby = 18,925 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,931 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 17,995 mil. Kč. 
Účelem stavby je zkapacitnění koryta toku Zubřiny v centru Domažlic. Úprava koryta je provedena v délce 265 m a zahrnuje rovněž výstavbu nových opěrných zdí, úpravu stávajících zdí a přestavbu mostu. Stavba je navržena na ochranu mezi Q10 až  Q20. 

Záruka na dílo je do 06/2022.

22 - Protipovodňová ochrana obce Veltrusy

Akce, jejímž Navrhovatelem je město Veltrusy a po 10 letech mu bude kompletní dílo předáno.

Realizace akce 11/2011 – 11/2012, pořizovací hodnota stavby = 25,919 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 2,299 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 23,620 mil. Kč.
Účelem stavby je ochránit část intravilánu města proti dynamickým účinkům povodně do průtoku Q20, kdy již bude tato lokalita částečně zatopena zpětným vzdutím. Absolutní ochrana území je na Q10. Ochrana je zajištěna protipovodňovými železobetonovými zdmi, doplněnými v průchodech mobilními prvky hrazení a protipovodňovou zemní hrází s celkovou délkou cca 1,3 km.

Záruka na dílo je do 11/2017.

23 - Protipovodňová opatření obce Dráchov

Akce, jejímž Navrhovatelem je město Dráchov a po 10 letech mu bude značná část díla předána.

Realizace akce 03/2012 – 11/2012, pořizovací hodnota stavby = 20,981 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,094 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 20,887 mil. Kč.
Účelem stavby je ochrana intravilánu obce Dráchov před účinky velkých vod. Ochrana je zajištěna protipovodňovými železobetonovými zdmi, doplněnými v průchodech mobilními prvky hrazení s celkovou délkou cca 550 m, které zajistí ochranu proti povodni Q50 s bezpečnostním převýšením a ochranu na Q100 bez převýšení.

Záruka na dílo je do 11/2017.

24 - Protipovodňová ochrana Jiráskovo nábřeží ul. Budivojova – Nový most

Akce, jejímž Navrhovatelem je město České Budějovice a po 10 letech mu bude kompletní dílo předáno, vyjma vyvolaných investic, které byly předány bezprostředně po realizaci.

Realizace akce 11/2011 – 11/2012, pořizovací hodnota stavby = 70,431 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 27,979 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 42,452 mil. Kč.
Účelem stavby je ochrana zastavěného území podél Jiráskova nábřeží před zaplavováním vodou z řeky Vltavy při povodňových průtocích, a to při průtoku Q100 s rezervou 0,6 m a při průtoku Q500 bez rezervy. Jedná se o liniovou stavbu – protipovodňovou bariéru od ulice Budivojova po Nový most v celkové délce cca 1,4 km. Stavebně je bariéra řešena jako betonová stěna nebo zídka šířky 0,4 m založená do dostatečné hloubky 1,0 až 1,5 m. Místně je spodní stavba doplněna o zaberaněnou štětovou stěnu. Horní okraj pevné části ochranné bariéry je vyveden do výšky 0,6 m nad hladinu Q100.  V některých úsecích je horní část zdi nahrazena mobilní nadstavbou až do výšky 87,5 cm. Součástí stavby je rovněž soubor vyvolaných investic (přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, parovodu).

Záruka na dílo je do 11/2017.

25 - PPO v obci Libín

Akce, jejímž Navrhovatelem je obec Libín a po 10 letech mu bude kompletní dílo předáno. Realizace akce 05/2012 – 09/2012, pořizovací hodnota stavby = 5,327 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,116 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 5,211 mil. Kč.
Účelem stavby je vybudování otevřeného obtokového kanálu pro zachycení povrchového odtoku z povodí na severozápadní straně obce a odvedení přívalových vod z extravilánu obce. Navržen je obtokový kanál na kapacitu Q100 a na něj navazující zatrubněná část na kapacitu  Q50. Vyústění je navrženo do bezejmenného vodního toku LBP Spolského potoka. Od vtoku do zatrubněné části je obtokový kanál navržen jako terénní průleh s mírným sklonem svahů tak, aby jej bylo možno využívat jako travní porost a byl umožněn průjezd běžnou zemědělskou technikou. V namáhaných úsecích je navrženo opevnění dna a svahů kamenným pohozem. Celková délka průlehu je 625 m. Šířka průlehu je ve dně 2 m, svahy jsou ve sklonu 1:7, sklon průlehu je 1 – 3,7 %. Délka zatrubněné části je 155 m, jedná se o sklolaminátové potrubí DN 900 ve sklonu 1,15 %. Součástí stavby je rovněž soubor vyvolaných investic (přeložka vodovodu, kabelu NN a spojovacího kabelu O2)

Záruka na dílo je do 09/2017.

26 - ZKT Radhostický a Setěchovický potok

Probíhá realizace stavby, termín ukončení 12/2012, pořizovací hodnota stavby = 12,302 mil. Kč.
Hodnota vyvolaných investic = 0,473 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 11,828 mil. Kč.
Stavba řeší úpravy a zkapacitnění průtočných profilů toků Radhostického a Setěchovického potoka v zastavěném území obcí Zálezly a Setěchovice. Stavba je tvořena 5 stavebními objekty. Provedeny jsou stavební úpravy koryt vytvořením nového obdélníkového a lichoběžníkového profilu, opevnění kamennými opěrnými zdmi a záhozy z lomového kamene. Celková délka úprav je 1 260 m.

Provedenou úpravou byla koryta zkapacitněna na návrhový průtok Q10.

Záruka na dílo je do 12/2017.

27 - Poldr Chouzovy

Realizace akce 06/2012 – 11/2012, pořizovací hodnota stavby = 2,958 mil. Kč. Zatím nebyl vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům vydán kolaudační souhlas.

Účelem stavby je doplnění protipovodňové ochrany obce Želčany v souvislosti se stavbou „ZKT a OH Olešenského potoka“. 

Pod obcí je Chouzovy zřízen boční poldr s částečnou trvalou zátopou, s retenční schopností k zadržení 10 tis. m3 vody.

Tím bude zajištěna ochrana obce Želčany proti povodni na Q100.

Záruka na dílo je do 11/2017.

28 - ZKT Chomlenka v obci Radnice

Realizace akce 10/2010 – 11/2012, zatím nebyl vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům vydán kolaudační souhlas. Pořizovací hodnota stavby = 15,452 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 2,314 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic 13,138 mil. Kč.
Stavba řeší úpravu a zkapacitnění průtočného profilu toku Chomlenka v obci Radnice. Provedeny jsou stavební úpravy koryta vytvořením nového obdélníkového a lichoběžníkového profilu, opevněného dlažbou z lomového kamene do betonu. Délka úpravy je 645 m.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q50.

Záruka na dílo je do 11/2020.

29 - VD Hracholusky – rekonstrukce uzávěru bezpečnostního přelivu

Realizace akce 09/2011 – 11/2012, pořizovací hodnota stavby = 11,897 mil. Kč. 

Účelem stavby je zvýšení ochranných možností nádrže VD Hracholusky, a to zlepšením manipulačních možností uzávěru bezpečnostního přelivu. Toto zvýšení je docíleno tím, že stávající klapkový uzávěr bezpečnostního přelivu s hrazenou výškou 1,0 m je nahrazen dutou klapkou s hrazenou výškou 1,5 m se schopností postupného sklápění i zdvihání klapky i do plného průtoku. Součástí akce je rovněž úprava revizních návodních uzávěrů spodních výpustí pro možnost zahrazení do průtoku při poruše rozstřikovacích uzávěrů.

Záruka na dílo je do 11/2017.

30 - PPO města Strakonice

Realizace akce 06/2011 – 12/2012, pořizovací hodnota stavby = 99,282 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 1,654 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 97,628 mil. Kč. 

Účelem stavby je ochránit přilehlé území intravilánu města Strakonice podél Otavy a Volyňky proti průtoku stoleté povodně. Protipovodňová opatření spočívají v rozšíření průtočných profilů Otavy a Volyňky v kombinaci s ohrázováním chráněného území města.

Na Otavě budou na obou březích v úseku od železničního mostu u čistírny odpadních vod po Pětikolský jez zvýšeny hráze podél toku v kombinaci s novými nábřežními zdmi tak, aby bylo zajištěno převýšení těchto ochranných prvků 30 cm nad úrovní Q100. Celková délka úpravy na Otavě je 1,8 km. Na Volyňce bude obdobně řešen úsek od železničního mostu směrem proti proudu v délce 321 m. Součástí stavby je rovněž osazení zpětných klapek na všech vyústěních kanalizačního potrubí v upravovaném úseku.
Záruka na dílo je do 11/2017.
31 - ZKT Bukovický potok

Realizace akce 12/2011 – 8/2012, pořizovací hodnota stavby = 9,249 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,402 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 8,846 mil. Kč. 
Stavba řeší zkapacitnění průtočného profilu Bukovického potoka v intravilánu města Trhové Sviny. Zkapacitnění je docíleno vytvořením obdélníkového průtočného profilu toku, se šířkou ve dně 3,0 – 3,8 m a hloubkou 1,15 až 1,3 m. Břehy koryta jsou provedeny jako betonové opěrné zdi s kamenným lícem, dno koryta je opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q20 - Q50. 

Záruka na dílo je do 31. 8. 2017.

32 - ZKT Malesice

Realizace akce 12/2011 – 07/2012. pořizovací hodnota stavby = 6,570 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,771 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 5,799 mil. Kč.
Stavba řeší úpravu a zkapacitnění průtočného profilu Malesického potoka v obci Malesice. Provedeny stavební úpravy koryta vytvořením nového obdélníkového a lichoběžníkového profilu, opevněného dlažbou z lomového kamene do betonu. Délka úpravy je 220 m.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q50.

Záruka na dílo je do 07/2017.

33 - ZKT v obci Bernartice

Stavebně byla akce dokončena 8/2012, stavba dosud není zkolaudována, je připravováno majetkové vypořádání. Pořizovací hodnota stavby =  5,829 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,574 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 5,255 mil. Kč. 
Stavba řeší úpravu a zkapacitnění průtočného profilu toku Bílinského potoka v zastavěném území obce Bernartice u Milevska. Byl vytvořen obdélníkový profil koryta opěrnými železobetonovými zdmi, lichoběžníkový profil s bermou a ochranné hrázky. Délka úpravy 300 metrů.

Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na návrhový průtok Q50.

Záruka na dílo je do 08/2017.

34 - VD Lipno II – zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodních

Realizace akce 07/2011 – 11/2012, pořizovací hodnota stavby = 16,808 mil. Kč. 

Stavba řeší zabezpečení vodního díla Lipno II (vodní dílo II. kategorie) podle platných předpisů tak, aby při převádění kontrolní povodňové vlny (Q10 000) přes vodní dílo nepřekročila maximální hladina v nádrži stanovenou bezpečnou hladinu. 

Zabezpečení je navrženo jako soubor opatření pro dosažení vyšší mezní bezpečné hladiny. Stávající konstrukce vlnolamu na koruně zemních částí hráze byla odstraněna, do jádrového těsnění byla vetknuta ocelová štětová stěna a na korunu štětové stěny je vodotěsně nasazena nová železobetonová konstrukce vlnolamu. Tím je propojeno jádrové těsnění hráze s konstrukcí vlnolamu. Podhrází v pravé části je zajištěno proti vzniku výmolů při převádění extrémních průtoků ocelovou štětovou stěnou zaberaněnou do úrovně skalního podloží, doplněnou kotvením a těžkým kamenným záhozem.

Záruka na dílo je do 11/2017.

35 - Protipovodňová opatření města Soběslav

Akce, jejímž Navrhovatelem je město Soběslav a po 10 letech jim bude kompletní dílo předáno.

Realizace akce 04/2012 – 05/2013, pořizovací hodnota stavby 45,517 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,946 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 44,571 mil. Kč.
Účelem stavby je ochrana intravilánu města Soběslav před účinky velkých vod. Ochrana je zajištěna protipovodňovými železobetonovými zdmi, doplněnými v průchodech mobilními prvky hrazení a zemní hrází s celkovou délkou cca 2550 m, které společně zajistí ochranu proti povodni Q50 s bezpečnostním převýšením cca 10 – 20cm. 

Záruka na dílo je do 29. 05. 2018.

36 - Protipovodňová opatření města Hořovice

Akce, jejímž Navrhovatelem je město Hořovice a po 10 letech jim bude kompletní dílo předáno.

Realizace akce 3/2012 – 5/2013, pořizovací hodnota stavby = 21,149 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 1,420 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 19,729 mil. Kč.
Účelem stavby je ochrana intravilánu města Hořovice před účinky velkých vod. Ochrana je zajištěna výstavbou nových opěrných zdí, navýšením původních zdí, výstavbou protipovodňové hráze, odtěžením části dna původního koryta, úpravou původních spádových stupňů a zkapacitněním objektů na náhonu procházejícím Hořovicemi. Součástí stavby jsou přeložky plynu, veřejného osvětlení a úpravy na kanalizaci a výpustních objektech do toku. Celková délka stavbou dotčeného úseku toku je 400 m. Stavba zajišťuje ochranu města Hořovic proti povodni Q100.

Záruka na dílo je do 05/2018.

37 - Ochranná hráz Dýšina – Nová Huť ř.km 7,104 – 8,383

Akce, jejímž Navrhovatelem je obec Dýšina a po 10 letech jim bude kompletní dílo předáno.

Realizace akce 1/2012 – 5/2013, pořizovací hodnota stavby = 25,763 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 3,372 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 22,391 mil. Kč.
Účelem stavby je ochrana intravilánu obce Dýšina, části Nová Huť před účinky velkých vod. Ochrana je zajištěna protipovodňovými zemními hrázemi s celkovou délkou cca 1 110 m, ocelovými vraty pro zahrazení brodu a dvěma stavidlovými uzávěry na náhonu mlýna, které společně zajistí ochranu proti povodni Q100.

Záruka na dílo je do 05/2019.

38 - Protipovodňová opatření lokality Svrčovec, obec Dolany

Akce, jejímž navrhovatelem je obec Dolany a po 10 letech jim bude kompletní dílo předáno. Realizace akce 07/2012 – 10/2013, pořizovací hodnota stavby = 20,757 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,326 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 20,431 mil. Kč.
Účelem stavby je ochrana intravilánu a bezpečné převedení povodňových vod průtoku Q100 na toku Úhlava. Vybudováním protipovodňové hráze a nezbytných objektů za účelem zabránění vnikání povodňových vod do zástavby obce Svrčovec.

Ochrana je zajištěna výstavbou hrází a opěrnou ochrannou zdí, zvýšením podezdívky, úpravou objektu výusti jednotné kanalizace DN 1 000 mm, vybudováním průlehu a provedení přeložek a úpravy sítí. Součástí je také mobilní čerpací stanice - vysoce výkonné čerpadlo.

Ochrana je zajištěna na Q100.

Záruka na dílo je do 22.10.2018.

39 - PPO Zruč nad Sázavou

Akce, jejímž navrhovatelem je město Zruč nad Sázavou a po 10 letech jim bude kompletní dílo předáno.

Realizace akce 02/2012 – 09/2013, pořizovací hodnota stavby = 106,896 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 2,736 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 104,160 mil.Kč.
Účelem stavby je ochrana intravilánu města Zruč nad Sázavou před účinky velkých vod. Stavba se skládá ze čtyř samostatných objektů. Linie PPO řeší protipovodňová opatření podél Sázavy a podél Ostrovského potoka. Jedná se o železobetonové ochranné zdi s podzemní těsnící stěnou a zemní ochrannou hrází, zabezpečení drážního tělesa těsnícím přísypem z téměř nepropustných zemin a těsnící stěnou z tryskové injektáže, mobilní hrazení, nafukovací vak a vybudování drenážního systému a zpětných klapek na výustí kanalizace. Součástí jsou také mobilní čerpací jednotky.

Ochrana je zajištěna na Q100.

Záruka na dílo je do 23. 09. 2018

40 - Sedlec - protipovodňové opatření -zkapacitnění propustku pod silnicí I. třídy I/20

Realizace akce 02/2013 – 09/2013, pořizovací hodnota stavby = 3,843 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 3,373 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 0,469 mil. Kč. 
Velká část stavby byla vybudována jako vyvolaná investice a jako taková byla předána zpět správcům a vlastníkům – ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic), Obec Sedlec, Telefonica O2 (v celkové výši 3,37 mil. Kč).

Účelem stavby bylo vybudovat v místě stávajícího propustku nový s vyšší kapacitou, který umožní převedení enormních dešťových srážek pod silnicí I. třídy a jejich odvedení do nově upraveného koryta Bezdrevského „Soudného“ potoka. Součástí akce bylo - zkapacitnění propustku pod silnicí I. třídy I/20, oprava hospodářského přejezdu a přeložení sdělovacího kabelu.  Nový propustek je z trub DN 1200 mm pod silnicí I/20 (prováděný v místě nekapacitního stávajícího propustku DN 700 mm). 

Současná úroveň ochrany před povodněmi ani budoucí úroveň ochrany není specifikována hodnotou n-letého průtoku. Kapacita propustků DN 1200 bude 2.1 m3/s, předpokládaná kapacita propustku DN 800 bude v navrženém schématu 1.24 m3/s.

Záruka na dílo je do 26.9.2018.

41 - Vltava ř.km 282,49, Český Krumlov - rekonstrukce jezu Jelení Lávka

Realizace akce 12/2011 – 12/2013, pořizovací hodnota stavby = 48,378 mil. Kč. 

Účelem stavby byla úprava pevného jezu, který svým konstrukčním uspořádáním působil za zvýšených průtoků jako překážka v toku a způsoboval tím vzdouvání hladiny nad jezem. V důsledku tohoto vzdutí docházelo při zvýšených průtocích k zatápění objektů v nadjezí a povodňovým škodám. Úpravou jezu na pohyblivý hydrostatický sektorový uzávěr, doplněný kratším zalomeným úsekem jezu pevného v napojení na levobřežní propust bylo docíleno aktivního protipovodňového opatření, tj. potlačení hydraulické překážky v toku, zlepšení plavebních podmínek při překonávání spádového objektu a zprůchodnění objektu pro místní ichtyofaunu. Součástí stavby je také přístupová lávka a norná stěna.
Ochrana je zajištěna na Q5.

Záruka na dílo je do 11.12. 2018. 

42 - VD Pilská u Žďáru - zvýšení bezpečnosti VD

Realizace akce 03/2013 – 11/2013, pořizovací hodnota stavby = 11,223 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,042 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 11,181 mil. Kč.
Stavba spočívala v zajištění dvou oblastí, které představovala nejslabší článek vodního díla při extrémních povodních. První bylo vybudování vlnolamu v parametrech odpovídajících požadavkům VD TBD a.s. a s tím související úpravy na hrázi vodního díla. Druhou pak oprava a navýšení zdí vývaru pro převedení návrhové povodně včetně opravy vyústění vodorovných drenáží. Vzhledem ke stavu betonu stávajících zdí vývaru bylo provedeno vybudování nových zdí, betonových s obkladem viditelných ploch lomovým kamenem. Součástí stavby byla dále sanace betonových konstrukcí sdruženého objektu. 

Ochrana je zajištěna na Q1 000.

Záruka na dílo je do 14. 11. 2018.

43 - PPO Předenice

Realizace akce 02/2013 – 12/2013, pořizovací hodnota stavby = 13,577 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,479 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 13,098 mil. Kč.
Jedná se o úpravu a zkapacitnění Předenického potoka v obci Předenice v celkové délce 708,5 m. Ochrana je zajištěna výstavbou nových opěrných zdí, částečným zatrubněním toku, úpravou otevřeného koryta a zpevnění dna a patky. Součástí stavby jsou přeložky plynovodních přípojek a výsadba dřevin.

Nutná související opatření jsou rekonstrukce komunikace, kterou bude financovat Plzeňský kraj a rekonstrukce chodníků, kterou bude financovat Obec Předenice.
Ochrana je zajištěna na Q100.

Záruka na dílo je do 09. 12. 2018.

44 - ZKT Blatnice

Realizace akce 02/2013 – 12/2013, pořizovací hodnota stavby = 11,166 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 0,279 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota stavby bez vyvolaných investic = 10,887 mil. Kč.
Předmětem stavby je realizace protipovodňových opatření na drobném vodním toku, Hněvnickém potoce, řešící protipovodňovou ochranu intravilánu obce Blatnice. Technický návrh odpovídá potřebám řešení kritických a málo kapacitních míst úseků vodního toku a je řešen zhotovením obtokového koryta v délce 950 metrů. Součástí stavby je také přeložka sdělovacích kabelů a výsadba dřevin.

Ochrana je zajištěna na Q100.

Záruka na dílo je do 09. 12. 2018. 

45 - VD Suchomasty – zabezpečení před účinky velkých vod

Akce, jejímž navrhovatelem a žadatelem je státní podnik Povodí Vltavy.

Realizace akce 11/2012 – 05/2014, pořizovací hodnota stavby = 16,538 mil. Kč. 
Účelem stavby je upravit vodní dílo Suchomasty pro bezpečné převedení návrhové povodně Q1 000 a tím je zabezpečit ve smyslu TNV 75 29 35 – „Posuzování bezpečnosti přehrad při povodních“. V rámci stavby je řešeno zvýšení mezní bezpečné hladiny vybudováním konstrukce vlnolamu na koruně hráze propojeného s těsnícím návodním jádrem a dále zkapacitnění bezpečnostního přelivu rozšířením jeho spadiště a skluzu do pravého břehu.

Stavba je řešena jako sedm stavebních objektů a dva provozní soubory. Kromě výše uvedených dvou úprav na koruně hráze a na bezpečnostním přelivu byla dále v rámci stavby rekonstruována kontrolní lávka přes skluz přelivu, vyměněny obě spodní výpustě DN 300 vč. jejich ovládání. Dále bylo vodní dílo doplněno o měrný profil pod vodním dílem a měřením hladiny v horní vodě a byly reprofilovány původní betonové konstrukce vodního díla. V rámci stavby bylo provedeno vypuštění nádrže a nádrž byla odbahněna (byly odstraněny a zlikvidovány sedimenty v objemu 26 000 m3.

Záruka na dílo je do 29. 5. 2019.
46 - PPO na Litavce – I. etapa, úsek Králův Dvůr 

Akce, jejímž navrhovatelem je město Králův Dvůr  a po 10 letech jim bude kompletní dílo předáno.

Realizace akce 11/2012 – 06/2014, pořizovací hodnota stavby = 135,609 mil. Kč. 
Hodnota vyvolaných investic = 34,107 mil. Kč. 
Pořizovací hodnota bez vyvolaných investic = 101,502 mil. Kč.
Účelem stavby je ochrana intravilánu města Králův Dvůr před účinky velkých vod, a to do průtoku dnešní stoleté vody. Stavba se skládá z 25 stavebních objektů. Délka protipovodňového opatření podél a v toku řeky Litavky je 2 993 m (ř.km 2,828 – 5,821). Protipovodňová ochrana jednak zkapacitněním koryta řeky Litavky přírodně blízkým způsobem (neprizmatické koryto opevněné kamennou rovnaninou střídanou kamenným záhozem) a jednak liniovou ochranou řešenou pevnými konstrukcemi (jediné mobilní hrazení je na křížení s komunikací v délce 2 x 3 m), a to zemními hrázemi s ohumusováním a osetím a betonovými zdmi s kamenným obkladem. V rámci stavby byl řešen nekapacitní silniční most v centru Králova dvora, který byl nahrazen novým železobetonovým mostem s předpjatou mostovkou, dále kolize zkapacitnění toku s chodníkem, která byla vyřešena novým chodníkem s veřejným osvětlením. Dále stavba řešila nespočet křížení s podzemními a nadzemními sítěmi (provedena přeložka podpor vedení ČEZ Distribuce, a.s., řešení protlaků pro převedení kabelů O2 a VaK, nespočet úprav na vyústění dešťových kanalizací. V neposlední řadě byl řešen vliv stavby na ohrožený druh břehule říční, a to stavbou nábřežní zdi s hnízdními úkryty.

Ochrana je zajištěna na Q100 s převýšením 30 cm.

Záruka na dílo je do 30 .6. 2019.
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