

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ OBJEKTU	Objednatel:	Výzkumný ústav rostlinné výroby	IČ/DIČ:
	VÚRV - FASÁDY	Projektant:	ing. Jindřich Janoušek	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:
	ŘEŠENÍ	Konec výstavby:		Položek: 44
Lokalita:	Chomutov, ul. Černovická č.p. 4987	Zpracoval:	Kamila Možná	
Začátek výstavby:				
JKSO:				Datum: 23.3.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál						NUS celkem		
Přesun hmot a sutí			DN celkem			NUS celkem za obj.		
ZRN celkem			DN celkem za obj.			ORN celkem		
						ORN celkem za obj.		

Základ 0%		Základ 15% DPH 15%		Základ 21% DPH 21%		Celkem bez DPH Celkem včetně DPH	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			