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Číslo smlouvy objednatele: PM…………/2016-504        Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………… 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 60200 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem 
IČ:   708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: Milan Kerber 

 
 

2. Zhotovitel: 

……………………… 
Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, 

vložce …… 
Jednající/Zastoupený: ………………………………… 
IČ:   ……………… 
DIČ:  …………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických:………… 
 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění 
veřejné zakázky na služby s názvem „Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí 
– Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby“ (dále jen „nabídka na veřejnou 
zakázku“). 

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel 
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede 
pro objednatele kompletní dílo nazvané 

 

„Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD 
pro provedení stavby“ 

 
5. Dílem se rozumí provedení geodetických a průzkumných prací a zpracování projektové 

dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění 



Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

Strana 2 (celkem 9) 
 

stavby „Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební 
řízení a PD pro provedení stavby“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. 62/2013 Sb. (dále jen „projektová dokumentace“), 
v souladu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN 
ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 

6. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude vypracována minimálně 
v následujícím rozsahu: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů  

E. Dokladová část 

F. Výsledky provedených průzkumů 

G. Propočet nákladů dle objektů 

Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její 
velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

Zpracovatel dokumentace provede všechny nezbytné průzkumné práce (geodetické, geologické 
apod.) nutné pro zpracování DSP. Dále zpracovatel provede na svůj náklad všechny nezbytné 
hydrotechnické výpočty a příp. i modelové výzkumy nutné pro zpracování DSP. Dále zpracovatel 
provede na svůj náklad všechny nezbytné hydrotechnické výpočty a příp. i modelové výzkumy 
nutné pro zpracování DSP. Mimo jiné budou provedeny tyto práce: 

o Geologický průzkum v linii PPO – průzkumné vrty budou od sebe vzdálené maximálně 
300 m. Geologický průzkum bude navržen na základě rešerše historických sond, 
kterou rovněž provede zhotovitel; 

o Geologický průzkum budoucího zemníku, na jehož základě budou dimenzovány 
plánované hráze; 

o Průzkum možnosti zavázání plánovaných objektů do stávajících staveb (tělesa 
železnice, silnice atd.) 

o Dendrologický průzkum; 

o Zhodnocení nutnosti návrhu opatření proti rozrušení plánovaných staveb živočichy; 

o Studie ovlivnění odtokových poměrů (po realizaci opatření); 

o Studie vnitřních vod a návrh možnosti jejich odvedení. 

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli dokumentaci pro územní rozhodnutí 
„Protipovodňové opatření na toku Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné,“ zpracovanou 
projekční kanceláří CAD – PRO spol. s r. o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, v roce 2012. 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedenou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní 
seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedenou dokumentaci 
posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. 

8. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše 
uvedené vyhlášce: 

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů 
stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy, 

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení, 

s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou 
zapracovány do projektové dokumentace. 

9. Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v listinné formě v počtu 
5 vyhotovení (z toho 3 budou využity pro podání žádosti) a v elektronické formě na CD nebo DVD 
v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě 
xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). Jedno vyhotovení bude 
obsahovat propočet nákladů. Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2. paré + 1 x na CD 
nebo DVD. 
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10. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat navíc technologický postup 
provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, rekonstrukci lávek a 
mostku, komunikací, demolic a přípravy území a všech přeložek sítí, včetně způsobu jeho 
kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. neoceněný soupis prací a 
dodávek včetně výkazu výměr a dále oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet). 

11. Dokumentace pro provádění stavby bude předáno v listinné formě v počtu 5 vyhotovení 
a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů 
xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě 
xxx.pdf).                                                                                                                                         
Jedno vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet).  

Všechna vyhotovení v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací 
a dodávek a výkaz výměr. 

Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou .xml. 

12. Součástí smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu. Bližší podrobnosti 
pro výkon inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy. 

III. Doba plnění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Geodetické a průzkumné práce do 100 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Předání projektové dokumentace pro  

stavební povolení včetně dokladové 

části a podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Předání projektové dokumentace pro  

provádění stavby do 400 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že práce na vyhotovení dokumentace pro provádění stavby mohou být 
proplaceny až po získání pravomocného stavebního povolení. 

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této 
smlouvy. 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

 

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Geodetické a průzkumné práce  
   

Projektová dokumentace pro 
stavební povolení včetně 
dokladové části 
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Projektová dokumentace pro 
provádění stavby 

   

 CELKEM    

 
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících 

(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do 
doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této 
smlouvy. 

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně 
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 

4. Pokud se smluvní strany dohodnou (např. na výrobním výboru) na změně obsahu díla, bude tomu 
odpovídat i změna ceny příslušné části, jíž se bude tato změna týkat. 

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a 
převzetí jednotlivých částí díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být 
kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele. 

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů. 

7. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude 
provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 30 dnů 
od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla 
s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla. 

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena 
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým 
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či 
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout 
znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. 

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok  
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech 
v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující 
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování 
projektové dokumentace. 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (minimálně 
jednou za kalendářní měsíc, pod se smluvní strany nedohodnou jinak). Na úvodním výrobním 
výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. 

5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke 
kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně 
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.  

7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 
výtisk projektové dokumentace 15 dnů před sjednaným termínem předání díla. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na 
zvýšení předpokládané ceny stavby. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 
alespoň 1 student magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb, a dalších 
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příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením o studiu ústavu 
či katedry vysoké školy s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru a dále čestným 
prohlášením zhotovitele, že se student podílel na plnění díla s uvedením konkrétních činností a 
počtem hodin, a to nejpozději při předání díla. 

10. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 
či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze 
v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich 
prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je 
nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu 
provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný 
seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. 
Prostřednictvím subdodavatelů mohou být plněny pouze geodetické a průzkumné práce a dále 
projekční práce vyžadující jiné osvědčení než osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (dříve 
„Vodohospodářské stavby“). 

11. Část díla, která je plněna subdodavatelem, nemůže být dále zadána následným subdodavatelům. 

12. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem dle čl. VI. odst. 2 této 
smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel 
uhradil více než 10% z celkové ceny díla. Pokud doba provádění díla přesáhne 1 rok, zhotovitel je 
povinen ve lhůtě do 28. února následujícího kalendářního roku předložit seznam subdodavatelů, 
kteří se podíleli na plnění díla v předcházejícím kalendářním roce, a kterým zhotovitel uhradil více 
než 10% z ceny díla uhrazené objednatelem v uplynulém kalendářním roce. 

13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „BOZP“), který bude v rámci projektové přípravy zpracovávat plán BOZP. Zhotovitel se 
zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP při provádění díla a závěry Plánu BOZP případně 
zapracovat do projektové dokumentace. 

VI. Dokončení a předání díla 

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v 
jeho sídle.  

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné 
výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla, 
případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky.  

3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět 
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla 
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se 
vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost 
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce 60 měsíců 
začne běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem. V případě, že objednatel 
převezme projektovou dokumentaci s vadami nebo nedodělky, uvedená záruční doba se 
prodlouží o dobu od převzetí projektové dokumentaci s vadami nebo nedodělky do odstranění 
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poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. 
Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba 
podle ní provedená, bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, českými technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že 
projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba 
bude způsobilá pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 
dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 

4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy 
k úhradě. 

VIII. Výkon inženýrské činnosti 

1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení 
úkonů nutných k získání pravomocného stavebního povolení pro realizaci stavby uvedené v čl. II. 
této smlouvy. Obsah žádosti o vydání stavebního povolení bude splňovat požadavky stanovené 
příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho 
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu. 

2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů 
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti. 

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto: 

Termín podání kompletní žádosti o vydání  

stavebního povolení              do 240 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Předpokládaný termín předání pravomocného  

stavebního povolení   do 330 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

4. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 

 zajištění stanovisek dotčených orgánů,  

 zajištění příslušných posudků vyplývající z platných právních předpisů, 

 zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky 
z katastrálních map, apod.), 

 podání kompletní žádosti a získání pravomocného stavební povolení pro realizaci stavby 
uvedené v čl. II. 

5. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí:  

……………….,- Kč bez DPH 

    ……………….,- Kč sazba DPH 

      ……………….,- Kč včetně DPH 

6. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První 
faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné 
žádosti o vydání stavebního povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci 
stavebního povolení. Přílohou faktury musí být kopie žádosti o vydání stavebního povolení, resp. 
kopie pravomocného stavebního povolení. 

7. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro 
vydání stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, 
změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto 
považováno za důvod k uplatnění dle čl. IX. této smlouvy. 
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8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.  

9. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli 

IX. Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení a vadu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo 
subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH  
za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo 
subdodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v této smlouvě či její příloze, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ 
prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný 
seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za 
každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti. 

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že 
nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost 
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy, 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu ukončení a předání díla nebo jeho části dle čl. III této 
smlouvy delší než 30 dnů. 

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových 
cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ 
platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

XI. Licence 

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít 
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jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno 
autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek 
činnosti zpracovat, měnit a upravovat. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, 
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a 
zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva. 

4. Objednatel není povinen licenci využít. 

5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit 
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. 

 

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, 
které je předmětem licence. 

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 

XII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události 
činí minimálně částku ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 

3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli. 

5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně 
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. 

6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i 
nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a 
zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní 
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, 
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat  původního závazku. 
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro 
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení 
bylo do této smlouvy doplněno. 

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze 
rovněž jen písemně. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy 
bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství 
České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, 
že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno. 
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3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.  

4. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
"zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění 
ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu 
uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě. 

5. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

 
Příloha č. 1: Seznam subdodavatelů 
 
 
 
 
V Brně dne: V ………………………… dne: 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 RNDr. Jan Hodovský jméno 
 generální ředitel funkce 


		Kontaktni informace
	2016-09-26T06:28:18+0000
	Misto podpisu
	Jmeno autora podpisu
	Duvod podpisu




