
                                                                                                    číslo objednatele:


                                                                                                    číslo zhotovitele:

S M L O U V A    O   D Í L O  

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pozemková úprava na dokončení scelování v kat.území Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov-aktualizace k.ú.Přerov
čl.I. Smluvní strany
1.      Objednatel:

         Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Přerov


zastoupený:       


Ing. Svatavou Volkovou, ředitelkou PÚ Přerov


v technických záležitostech:
Ing. Dalibor Hanzal, vedoucí skupiny poz.úprav

                                                                 Mgr.Iva Hubíková 



Adresa:



Wurmova 2 , 750 02 Přerov


Bankovní spojení:

KB Olomouc

Číslo účtu:


27-9709770257/0100


IČ:



00020478

        (dále jen „objednatel“)


a

2.
Zhotovitel:

zastoupený:
                          
         v technických záležitostech:          

Adresa:
                                       

         Bankovní spojení:                          
       



Číslo účtu:
                         




IČ/DIČ:
                                       



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v……….. , oddíl…………., vložka…………………. 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

čl. II
Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy je aktualizace  projektové dokumentace a vyhotovení dokumentace pro zápis do katastru nemovitostí pozemkové úpravy  na dokončení scelování v kat.území Přerov, Troubky nad Bečvou, Bochoř, Dluhonice, Henčlov, Rokytnice u Přerova, Tovačov-v dotčených lokalitách k.ú.Přerov –lokalita „Letiště“ a lokalita „Pod Hvězdárnou“ z důvodu vyhlášení platné digitální katastrální mapy v k.ú.Přerov a lustrace LV 1 a  LV č.11 000  k.ú. Přerov-vlastník neznámý, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav.

čl. III
Podklady k provedení díla

1.  Nabídka zhotovitele ze dne  ………...
čl. IV
Podmínky provádění díla

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:

· Zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve změně pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“),

· Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve změně pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.229/1991 Sb.“),

· Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

· Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“)

· Vyhláška č.545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, v platném znění (dále jen „vyhl.č. 545/2002 Sb.“)

a dále

· Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22.

· Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu,
· Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.

· Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č.1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č.2, č.j. 2086/1998-22,

· Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.,

· Platné technické normy.

V případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je dodavatel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

čl. V

Všeobecné obchodní podmínky

1.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu   závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k opožděné úhradě faktur v souvislosti s termínem obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nebude považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a zhotovitel není oprávněn  z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce.

2.Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků přidělovaných ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele bude provedena inventarizace rozpracovanosti díla, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Bude-li řízení o pozemkových úpravách zastaveno, zhotovitel nebude uplatňovat vůči objednateli náhradu škody vzniklou nedokončením díla.

3.Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy po dobu delší než 1 měsíce z důvodů ležících výhradně na jeho straně, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

4.Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

5.Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně ohlásí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení písemné reklamace. Lhůta pro odstranění vad musí být  sjednána tak, aby nezmařila další práce nebo úkony na díle. Podkladem pro dohodu o lhůtě pro odstranění vad je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

6.Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraňováním řádně reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 5 tohoto článku.

7.V případě prodlení s předáním díla (jeho ucelených částí dle harmonogramu prací) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši …….. za každý den prodlení.

8.Pokud objednatel neobdrží ze státního rozpočtu dříve přislíbené - přidělené finanční prostředky, případně další finanční prostředky k úhradě ceny díla, je oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od této smlouvy. Ujednání pod bodem V/2 této smlouvy tímto není dotčeno. Zhotovitel při odstoupení objednatele od této  smlouvy z důvodu neuvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu nemá právo uplatňovat vůči němu žádné sankce ani náhradu případně vzniklé škody.

Čl. VI
Členění díla a doba plnění

Aktualizované etapy: 
1) aktualizace vstupních nároků a  navržených náhrad 

2) zpracování dokumentace pro zápis do KN, vypracování geometrického plánu

Zahájení prací:             září  2011
Ukončení prací:          do 30.11. 2011 – aktualizace projektové dokumentace
                                  do 3 měsíců od výzvy pozemkového úřadu – zpracování dokum. pro zápis do KN
Původní projekt zpracování návrhu pozemkové úpravy (dále PÚ) na dokončení scelování v katastrálním území Přerov, Dluhonice, Henčlov, Bochoř, Rokytnice u Přerova, Tovačov, Troubky nad Bečvou v okrese Přerov byl přerušen v r.2005 před vydáním rozhodnutí o schválení návrhu PÚ v dotčených částech kat.území Přerov, Troubky nad Bečvou a Bochoř, v ostatních kat.územích je PÚ schválena a zapsána v katastru nemovitostí. V dotčené části kat.území  Bochoř  a kat.území Troubky nad Bečvou byla pozemková úprava zapsána do KN v r.2009 a r.2010.
čl. VII
Cena díla a způsob platby
1.
Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí              bez DPH

2.
Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze č.1 k této smlouvě pod položkou

etapa 1)                                                 


   
 ,- Kč bez DPH

etapa 2)
       





     
 ,- Kč bez DPH

geometrický plán





 ,- Kč bez DPH

Cena celkem:





    
,- Kč bez DPH

3. Cena díla je po dobu jeho plnění neměnná a jednotkové ceny jsou závazné.

· splatnost faktury je 60 dnů ode dne jejího obdržení; v případě nedostatku finančních prostředků postupuje se podle čl. V bod 1; faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

· provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání díla na základě zápisu o převzetí díla potvrzeného objednatelem; v případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí zápisu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace,

· kalkulace ceny je obsažena v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

čl. VIII
Technické požadavky na zpracování díla

1.
Návrh pozemkových úprav bude předán ve 3 vyhotoveních v klasické formě písemného a grafického zpracování a na paměťovém mediu. Textová část bude předána ve formátu textového editoru WORD, tabulková část ve formátu EXCEL nebo ACCES, splňující parametry databázových souborů. Digitální soubory ve formátu DGN (MicroStation).

2.
Všechny soubory SPI a SGI budou zpracovány v souladu se strukturou výměnného formátu ISKN, DKM. 

3.
Po zapsání výsledku pozemkových úprav do katastru nemovitostí budou objednateli předány geometrické plány na paměťovém mediu.

čl. IX
Předání a převzetí díla, záruky

1.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v dohodnutém termínu dle čl. V.

2.
V případě prodlení s dodáním díla /jednotlivých fakturačních celků/ je zhotovitel povinen uhradit objednateli  smluvní pokutu ve výši     …………………..   za každý den prodlení.

3.
Místem pro předání díla je sídlo pozemkového úřadu.

4.
Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční doba činí 36 měsíců, a začíná běžet ode dne schválení návrhu pozemkové úpravy. Poskytnutá záruka se vztahuje na veškeré vady prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví pozemku při vypracování soupisu nároků, které nebyly v době zpracování návrhu pozemkových úprav zpochybněny.

čl. X

Práva a povinnosti smluvních stran

1.
Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Objednatel bude svolávat 1x za 2 měsíce kontrolní dny, na kterých bude zhotovitel informovat všechny účastníky o postupu prací na prováděném díle. V případě potřeby má kterákoliv strana právo svolat kontrolní den.

2.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

3.
Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí škody na díle.

4.
Předání díla nebo jeho dílčího plnění bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za škodu, ztrátu či zničení díla.

5.
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, před jeho řádným dokončením a předáním objednateli, převést na třetí osobu, pronajmout či s tímto jinak disponovat bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.
Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vlastníkům či oprávněným uživatelům, která vznikla v důsledku výkonu jeho činnosti pro pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. Objednatel nenese jakoukoliv odpovědnost za újmu na majetku třetích osob, způsobenou v rámci realizace tohoto díla.

7.
Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí.

čl. XI
Závěrečná ustanovení

1.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3.
Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4.
Podklady pro zpracování díla, jakož i dílo samé, které je předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele
5.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6.
Objednatel i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Přerově dne





V               dne

Za objednatele:




Za zhotovitele:

Ing.Svatava Volková








 
 
ředitelka PÚ Přerov
	Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 


	Návrh pozemkové úpravy 

nedokončené scelení v k.ú.  Přerov

== AKTUALIZACE  ==



	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Celková cena bez DPH v Kč
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	1) Přípravné a návrhové práce

	
	Aktualizace nároků a náhrad
	LV
	100
	
	
	

	   Přípravné a návrhové práce celkem bez DPH
	
	

	

	2) Zpracování dokumentace pro zápis do KN

	
	zpracování dokumentace pro zápis do KN
	ha
	64
	
	
	Do 3 měsíců od výzvy pozemkového úřadu

	
	Geometrický plán
	100 m
	315
	
	
	

	   Zpracování dokumentace pro zápis do KN celkem bez DPH
	
	

	

	REKAPITULACE

	1) Přípravné a návrhové práce:  cena bez DPH                                          
	
	

	2) Zpracování dokumentace pro zápis do KN:   cena bez DPH                                         
	
	

	

	Cena celkem bez DPH
	
	

	DPH
	
	

	Celková cena díla včetně DPH
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