PRUVODNi A TECHNICKA ZPRAVA

1. ZAKLADNI UDAJE STAVBY
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2. PODKLADY PROJEKTU

1. Mapy zajmového Guzemi 1:50000, 1:25000, 1:10000 a 1:2000.
2. Manipulaéni a provozni fad pro plavebni cestu Otrokovice — Rohatec.

3. Puvodni projektova dokumentace Batova kanalu a projekty feSici opravy
opevnéni BK v sousednich usecich.

4. Vlastni vysSkopisné a polohopisné zaméreni.

Pevny bod — fixaéni ¢ep na koruné PB zdi plavebni komory HuSténovice
o kété 179, 391 m n.m. VySkovy systém - Balt p.v.

3. UMISTENI STAVBY

Pfedmétny Usek Batova kanélu se nachazi v km 38,570 — 39,150. Jedna se jiz o
lll. etapu Udrzby vodniho dila Batlv kanal v iseku od dolniho zhlavi plavebni komory
Husténovice v km 37,527 po km 39,150, kde se na PB nach&zi rybnik Mokfad u
HusSténovic.

Na PB Batova kanalu se nachazi asfaltova cyklostezka a za ni HuSténovicky
potok, na LB je hraz plavebniho kanalu a za ni odvodrnovaci pfikop.

4. STAVAJICI STAV

V soucasné dobeé je stav bfehu zna¢né zavadny. V disledku dlouhodobé eroze,
podemilani a narazeni vin jsou svahy koryta zcela zdevastované.

Na svazich vznikly menSi &i vétsi, ale prakticky nepfetrzité natrze, které ohroZuji
stabilitu obou bfehd a zaroven tak stabilitu cyklostezky na PB a ochranné hraze na LB.
Stav této hraze je velmi Spatny a hrozi zde nebezpedi destrukce az protrzeni hraze.

Koryto kanalu je také Caste¢né zaneseno.

5. UCEL STAVBY

Ugelem stavby je obnova opevnéni bieh(i Batova kanalu, aby nedochazelo
k dalSimu zvétSovani natrzi a pfipadné i k naruseni cyklostezky na PB a ochranné hraze
na LB.

DalSim naruSovanim by se dale zvétSovali Skody a nasledné udrZzovaci prace by
vyzadovaly daleko vétSi finan¢ni naklady.

Touto udrzbou nebude naruSena stabilita vodniho dila.



6. NAVRHOVANA OPAT RENI

PFiény profil
Koryto méa mit lichobé&Znikovy profil s Sitkou dna min. 6 m v normalnim Gseku a
min. 11 m ve vyhybnach.

Na PB mezi vodou a cyklostezkou se odstrani traviny. Na LB hrazi se odstrani
traviny, kfoviny i s kofeny, uréené stromy a vSechny parezy, i ty které tam zUstaly po
predeslych probirkach bifehovych porostd. Odpadni difevni hmota se spéli, pfipadné
poStépkuje, ostatni se pouzije jako palivove, pfip. uzitkove dievo. Pafezy se pfevezou na
skladku investora, pfipadné se pfevezou na rozdrceni a pouziji se jako palivo. Kmeny se
také pfevezou na uréenou skladku investora.

Na naruSenych svazich koryta v km 38,570 — 39,150 (580 m) se provede obnova
puvodniho opevnéni zahozem z lomového kamene o hmotnosti 200 - 500 kg tak, aby
byl zabezpecen sklon svaha 1 : 1,5. V horni ¢asti opevnéni se na délce 1,5 m po svahu
provede rovnanina z lom. kamene tl. 40 cm tak, aby kamen ve vySce 40 cm pod a nad
hladinou byl kvalitné vyskladan, urovnan a vyklinovan.

Pata lice zdhozu bude v Urovni pavodniho projektovaného dna kanalu. Spodek
zahozu bude zapustén jesté o 60 cm niZze. Délka opevnéni bude 3,6 m po svahu. V paté
bude mit zdhoz tl. 60 cm, u vrchu 40 cm. Patka zdhozu bude pfedsazena o 40 cm.

Lic zahozu se také fadné urovna v predepsaném sklonu a vyklinuje. Na zacatku
se zahoz plynule zavaze na konec opevnéni Il. etapy. Na konci Useku se plynule zavaze
do bfehu tak, aby kameny nepfekaZzely plavbé lodi.

Na LB hrazi se odstrani drn a provede se podélné zryhovani. VSechny nerovnosti
hraze se dohutni vhodnou zeminou z vykop, které se provedou ve dné do arovné
puvodni nivelety a v patach svahl pro uloZzeni zahozu. Tato zemina se predtim necha
vyschnout na vzdu3né strané hraze, pfip. ve vypusténém koryté. Sitka koruny bude min.
3 m (i vice, tak, aby byl cely vykop zeminy zahutnén do hraze) a sklon vzdusného svahu
k odvodrovacimu pfikopu bude 1 : min.1,5.

Kratké svahy na PB nad zahozem se také dohutni zeminou.

VSechny dotéené svahy, koruna hraze, a ostatni plochy se vycisti, upravi a
zatravni. Také dno kanalu se vycisti od vSech nezadoucich predmétt (kameny, koreny,
riizné naplaveniny apod.) a povrch se urovna, aby zde nezlstali Zadné prekazky pro
prijezd lodi. Obdobné se vycisti také odvodnovaci pfikop na LB za hrazi.

Podélny profil

Dno plavebniho kanalu ma mit v daném useku mirny sklon 0,1 %o.

Zahoz bude vytazen na kotu 179,20 m n. m., tj. do vySe 40 cm nad plavebni
hladinu, ktera je uvadéna na kété 178,80 m n. m. Pata svahu zahozu bude v Grovni
puvodniho dna.

Koruna LB hraze bude na puvodni koté 179,50 m n. m.

Smérové poméry

Smérové poméry vodni cesty zGstanou zachovany. VSechny linie musi byt
plynulé. Pravobfezni hrana koryta bude vedena plynule tak, aby vzdalenost od asf.
cyklostezky byla min. 2 m. Zahoz bude navazovat na opevnéni Il. etapy.



Manipula¢ni plochy a cesty, pfip. do¢asné dotéené pozemky se uvedou do
puvodniho stavu podle instrukci investora (upravi, zatravni, vyspravi odpovidajicim
materialem apod.).

7. MAJETKOPRAVNI POM ERY

Vlastni stavba se nachazi na pozemcich p. €. 3884/1 na k. U. Staré Mésto u
Uherského Hradisté a p.€. 1073/3, 1073/4, 1073/5 na k. 0. HuSténovice, které jsou ve
vlastnictvi Ceské Republiky a kde ma pravo hospodafit investor stavby Povodi Moravy, s.
p., Brno. Tento pozemek zahrnuje vlastni Batlv kanal i sousedni cyklostezku na PB a
odvodriovaci pfikop na LB.

8. NADZEMNI A PODZEMNI VEDENI

Nadzemni vedeni NN a VN jsou patrna v terénu . Musi byt dodrzovana ochranna
pasma.

Pripadné melioraéni vyusti, které jsou patrny na bfezich, se nesmi poskodit.
Vyusti se opravi, upravi do profilu a okoli se zpevni kamenem podle instrukci investora.

Vyjadfeni o existenci nadzemnich a podzemnich vedeni s orientanimi situacemi
jednotlivych siti jsou uvedena v pfiloze ,Doklady*.

VSechna vedeni, v€etné téch, které vedou podél bfehovych hran, musi byt
vyty€ena, fadné oznacena a musi byt dodrZzovana ochrannd pasma. Zhotovitel musi
dodrzovat podminky uvedené ve vyjadreni jednotlivych spravcu siti. Mista prejezdu nad
podzemnimi vedenimi musi byt dostate€né ochranéna po dohodé se spravci téchto siti.
Nesmi dojit k jakémukoliv posSkozeni téchto vedeni, pfip. i jinych zafizeni v koryté nebo
v blizkosti toku.

9. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Prijezdové cesty

Pfijezd ke stavbé bude umoznén po stavajicich komunikacich a zpevnénych
polnich cestach od Starého Mésta. Pfipadnou moznost pfijezdu od Husténovic si musi
zhotovitel projednat a dohodnout se starostou obce. Zhotovitel také provéfi tnosnost
obou hospodarskych mostd pres Battv kanal u St. Mésta a u Husténovic. Unosnost
téchto mostd se nesmi prfekraCovat a mostni konstrukce se musi pravidelné kontrolovat.

Pro pfijezd od polni cesty za Rybarnami na LB je dohodnuta moZnost pfejezdu
v uréenych manipulacnich pruzich pfes pole v honu Trumpétka, které obdélava
zemédélska firma Lukrom plus, s.r.o., stfedisko Staré Mésto. Dotéené plochy budou
vyCistény, urovnany a preorany. Zhotovitel zaplati b&€Znou ndhradu za Skodu na polnich
kulturach podle plodin a vyméry dotéenych ploch.

Pfes odvodnovaci pfikop se na urenych mistech provedou do¢asné propustky
(potrubi min. DN 600, hrdzka z lom. kamene, zeminy a kameniva). Vlastni pojezd
mechanismu bude provadén po koruné hraze na LB, ktera se nakonec dohutni a vyrovna
do predepsaného profilu. DoCasné propustky se odstrani a celé dno pfikopu se vy isti a
vyrovna v plvodnim sklonu.

Pojezd tézké techniky po cyklostezce na PB neni povolen. Pfipadny mensi
pojezd na PB nutno pfedem dohodnout se zastupci Starého Mésta a HusSténovic.
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Pfed zahajenim stavebnich praci investor spolu se zhotovitelem projedna a
upresni vSechny pfijezdy na stavbu s odpovédnymi zastupci vSech dotéenych subjektu.
Stav vSech pouzivanych komunikaci a cest se musi pfed stavbou zdokumentovat.

Komunikace musi byt udrzovany v €istém stavu. V pfipadé jakéhokoliv naruseni
se komunikace kvalitné vyspravi odpovidajicim materialem. Ostatni dotcené plochy
uréené pro pojezd mechanismu se po ukoncéeni stavebnich praci uvedou do ptvodniho
stavu.

Obvod stavenisté
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Zahrnuje vlastni ¢ast plavebniho kanélu, hrdz a odvodriovaci pfikop na LB,
pfip. manipulacni pruhy a plochy v nezbytné nutném rozsahu.

Zemina na nasypy

Na dohutnéni LB hrdze a svahu nad zdahozem bude pouZita vhodna zemina,
kterd nesmi obsahovat ruzné pevné predméty, traviny, vétve, kofeny apod. PouZije se
zeminy ze dna kanélu. Do hutnéného nasypu jsou vhodné tyto druhy zeminy - hlina,
jilovita pfip. pisc€ita hlina. Hutnéni bude probihat po vrstvach tl. 20 cm. Cely nasyp musi
byt fadné zhutnény do 96 % zkouSky Proctor — Standart tak, aby nedochazelo k
dalSimu sedani.

Material na opevnéni

Lomovy kamen bude navazen pfimo k mistu potfeby na levy bfeh. V ramci
pfesunu hmot a pfehozu, si zhotovitel pfemisti vhodnym zplsobem potfebny kamen i na
pravou stranu koryta. Kadmen muZze byt ¢aste¢né sloZzen na vhodném misté po dohodé
zhotovitele s investorem, pfip. se zastupci Starého Mésta, Husténovic a Lukrom plus,
s.r.o., stfedisko Staré Mésto.

Lomovy kamen musi byt tvrdy, kvalitni a odolny proti obrusu i agresivité vody.
Zhotovitel bude pouzivat kAmen, ktery splfiuje poZadavky na pfedepsanou tloustku
opevnéni, tj. 60 cm v paté a 40 cm u vrchu zahozu. Pro uloZeni zahozu se provede
potfebny vykop i s ohledem na ¢astecné zatlaceni zdhozovych kamenu tak, aby byl
dodrzen pfedepsany sklon svahu i tloustka opevnéni.

Veskery material na stavbu musi odpovidat pfisluSnym normam.

Provadéni stavebnich praci

Postup stavebnich praci musi zhotovitel pfedem dohodnout se zastupci investora,
stfediska vodnich cest, mésta Starého Mésta, obce Husténovice, Lukrom plus, MRS
Uherské Hradisté i ostatnich zainteresovanych slozek.

Pro vlastni provadéni oprav bifehl bude nutno pfedmétny tusek Batova kanalu
vypustit. Proto si zhotovitel vybuduje nad koncem Useku dostate€nou provizorni tésnici
hrazku z lom. kamene a zeminy tésnénou pevnou dvoijitou folii, pfip. vhodné tésnici
hrazeni, a voda se postupné vypusti pfes plav. komoru Husténovice. Pfipadni vodni
Zivocichové, ktefi zlistanou na dné se vysbiraji a pfevezou na uréené misto.

Do hrazky, pfipadné do hrazeni, se zabuduje dostate¢né prepadoveé potrubi,
uprostied koryta se vyhloubi pfikop smérem k plavebni komore a pfipadna pretékajici i
prisakova voda bude svadéna do plavebni komory.

VSechny dotéené plochy se uvedou do puvodniho stavu, pfip. se upravi podle
instrukci investora. Pfipadna poskozena mista nebo Useky na pouzivanych
komunikacich a cestach se opravi pfisluSnym materidlem.



Pfipadné nutné stavebni zmény , které by vyplynuly z konkrétnich podminek na
stavbé, budou provadény podle instrukci investora tak, aby byly dodrZzeny celkové
finan¢ni objemy stavebnich praci.

Termin stavebnich praci

Predpoklada se, zZe stavba bude provedena v obdobi mezi plavebnimi sezénami,
tj. fijen 2016 — duben 2017.

10. PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Vlastnim provadénim stavebnich praci nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi na
stavbé ani v jejim okoli a nebude naruSena stabilita vodniho dila.

Material potfebny na sanaci natrzi je pfirodniho charakteru. Nebudou pouzivany
prefabrikované prvky.

Na stavbé nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod latkami
zavadnymi vodam v souladu se zakonem 254/2001 (pfedevSim ropnymi latkami -
pohonné hmoty, oleje a pod.). Pouzivané mechanismy a stroje musi byt v fadném
technickém stavu a musi byt zamezeno jakymkoliv moznostem uniku ropnych latek do
vody a pudy. Pro pfipad havarie je nutno pfichystat ochranné zafizeni a prostfedky
(norna sténa, vapex atd.)

11. BEZPECNOST PRACE

Na stavbé je nutno ucinit veSkera opatfeni k ochrané zdravi a Zivota
pracovnikl, kolemjdoucich i kolemjedoucich.

VSichni pracovnici musi dodrZovat vSechny pozZzadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich podle platnych zakond, vyhlasek a
nafizeni (zakon €. 88/2016 Sh., zakon &. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., zadkon €.
251/2005 Sb. apod.).

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat pfi provadéni zdhozu z lom. kamene a hutnéni
zeminy. Nutno dodrzovat bezpecnou vzdalenost mechanismu pracujicich na hrazi od
natrzi ve svahu koryta. V pfipadé blizici se vétsi vody musi byt vSechny mechanismy
i jiné pfekazky vyvezeny z koryta kanalu.

Uherské Hradisté, Cervenec 2016 Ing. Otépka Miroslav
projektant



