

NAŠE ZNAČKA
PM061794/2016-504/Rid

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 1. 11. 2016

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 7 - VD Opatovice - rekonstrukce VD

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Opatovice - rekonstrukce VD“ obdržel ve dnech 18. 10. 2016 až 25. 10. 2016 prostřednictvím emailu dotazy uchazečů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Zadavatel zde uvádí přesné znění dotazů a na uvedené dotazy poskytuje následující odpovědi:

Dotaz č. 1

Prosíme o zaslání světelně technického výpočtu pro venkovní osvětlení koruny hráze – zda se jedná o pracovní plochu nebo ostatní komunikaci atd.

PD v TS v bodu 3.2.4 se hovoří o LED osvětlení hráze LED páskem v Al profilu – může být použit běžný Al profil pro LED pásky i když se jedná o venkovní instalaci v korozivním prostředí? Tyto Al profily nejsou uzpůsobeny pro zabetonování. Žádáme o bližší specifikaci Al profilu.

Odpověď:

Osvětlení koruny hráze je popsáno v Technické zprávě SO 09 Inženýrské sítě v kapitole 3.7.

Typ osvětlení koruny hráze vychází z projednání během přípravy zadávací dokumentace. V tomto případě se jedná o osvětlení neveřejné komunikace – pouze orientační osvětlení. Pro částečné osvětlení návodního líce budou v případě potřeby použita svítidla umístěná na stožárech – jeden stožár bude umístěn v prostoru vozovky před vlnolamem na obratišti na levém konci koruny hráze v místě, kde je vlnolam kolmo zaústěn do opěrné zdi, další sloupy budou umístěny na pravém břehu (na zvýšeném místě vedle vozovky k věžovému objektu) pro osvětlení přelivné hrany a pro osvětlení prostoru jeřábu.

Nadále platí technická specifikace dle TZ SO 09 Inženýrské sítě. Změny specifikace jednotlivých výrobků budou případně řešeny při realizaci stavby. Tyto změny budou odsouhlaseny s investorem stavby a projektantem.

Dotaz č. 2

Součástí objektu SO 08 – Přítěžovací lavice jsou drátokamenné matrace (označení v projektové dokumentaci 2/O). Ve výpise výrobků (příloha 3.8 daného stavebního objektu) je uvedena specifikace drátokamenných matic. Je zde požadováno použití dvojzávitové hexagonální sítě z drátu o minimálním průměru 5 mm s povrchovou úpravou PVC. Tento typ matic se ovšem používá spíše pro opevnění vodních toků, zde je však tento prvek nestandardně použit jako opěrná stěna. Z důvodu zachování rovinnosti povrchu opěrné stěny by bylo vhodnější použití gabionových stěn z klasických svařovaných sítí (ne

pletených). Je tedy možné nahradit gabionové matrace z hexagonálních sítí klasickými gabiony ze svařovaných sítí? Dále máme dotaz ohledně tloušťky vlastního drátu hexagonální sítě, kdy standardní tl. drátu je cca 2,8-3,2 mm. Domníváme se, že dráty v požadované tl. 5 mm nepůjdou ani pletacími stroji uplést. Tloušťka drátu 5 mm je nestandardní i u svařovaných sítí, kde se běžně používá tl. drátu 4 mm, ale na zakázku s takovýmto drátem se síť vyrobit dají.

Žádáme tedy o vysvětlení, jaké síť pro gabionové stěny můžeme do nabídky uvažovat.

Odpověď:

Platí technická specifikace dle TZ. Změny specifikace jednotlivých výrobků budou řešeny při realizaci stavby. Tyto změny budou odsouhlaseny s investorem stavby a projektantem.

Dotaz č. 3

V článku 4.3 zadávací dokumentace je uveden požadavek na prokázání oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ, jaké konkrétní oprávnění má zadavatel na mysli?

Poskytne zadavatel uchazečům přílohu č. 2 ZD i v editovatelné podobě?

Odpověď:

Zadavatel požaduje předložení živnostenského oprávnění:

- „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

Obchodní podmínky zadavatele, které tvoří přílohu č. 2 ZD, nebudou poskytovány v editovatelné podobě. Pokud uchazeči podávají nabídku ve sdružení a nemohou uvést všechny identifikační údaje na první straně návrhu smlouvy, potom vloží do nabídek stranu 1a. Zadavatel jako přílohu dodatečných informací poskytuje první stranu obchodních podmínek v editovatelné podobě.

Dotaz č. 4

Zařízení staveniště 3170m² – může zadavatel upřesnit o jaké plochy se jedná a důvod? Zůstanou panely trvale?

Odpověď:

Uvedená výměra odpovídá plnému zpevnění ZS III (1420 m²) a ZS IV (1620 m²) včetně přístupové komunikace mezi nimi. Jedná se o dočasné zpevnění komunikace.

Dotaz č. 5

Věžový jeřáb po dobu 24měsíců – jak máme ocenit tyto dvě položky? Můžeme zkrátit dobu (jak tedy ocenit – ve VV 24měs.) pro věžový jeřáb či zadavatel požaduje věžový jeřáb po celou dobu výstavby?

Odpověď:

Změnou harmonogramu prací se doba potřebná pro pronájem věžového jeřábu mění na 19 měsíců.

Pol. č. 24 Ostatních nákladů - opraven popis.

Dotaz č. 6

Zadavatel v dodatečných informacích č. 5 uvádí, že předpokládaný termín zahájení díla je únor 2017 a zároveň uvádí, že je pro uchazeče závazné, že dílo nemůže provádět v zimních měsících (období prosinec – březen).

Pokud se uchazeč bude řídit výše uvedenou podmínkou, znamená to, že zahájení díla bude až duben 2017?

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že uchazeči začnou v únoru přípravnými pracemi jako je kácení, příprava ploch, zařízení staveniště. Zásah do tělesa hráze může být pouze se souhlasem technického zástupce objednatel.

Dotaz č. 7

SO 08 Přitěžovací lavice

Ve VV chybí díl 998 s položkou pro přesun hmot v rámci SO 08.

Žádám o revizi výkazu výměr

Odpověď:

V rámci SO 08 byl přidán díl s položkou č. 166 Přesun hmot pro kamenité hráze.
Přidáno do dokumentu H_SP_revize_5.xml

Dotaz č. 8

Zadavatel v dodatečných informacích č. 6 uvádí v odpovědi na dotaz č. 4: „Byla změněna výměra položky č. 40 Vrty maloprofilové, která obsahuje i vrtání pro zmíněné trny.“

V zaslaném soupisu prací, ale položka č. 40 změněná není, žádáme o opravu.

Odpověď:

Dotazy na trny se opakují. Oprava byla provedena již v revizi č. 3, tedy byla součástí dodatečných informací č. 5 z 18. 10. 2016.

Dotaz č. 9

Zadavatel v dodatečných informacích č. 6 uvádí v odpovědi na dotaz č. 8: „V soupisu prací SO 03 pol. 40 byla uvedena chybně výměra. V novém soupisu prací je pol. č. 40 opravena. V SO 04 pol. 77 byla uvedena chybně výměra. V novém soupisu prací je pol. č. 77 opravena.“

V zaslaném soupisu prací, ale položka č. 77 opravena není. Žádáme o opravu.


Odpověď:

Oprava byla provedena již v revizi č. 3, tedy byla součástí dodatečných informací č. 5 z 18. 10. 2016.

Vzhledem k poskytnutým dodatečným informacím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **29. 11. 2016 do 10:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po ukončení této lhůty.

Tyto dodatečné informace zasílá zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci a současně jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Přílohy: soupis prací – H_SP_revize_5.xml
první strana obchodních podmínek

