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B. Souhrnna technicka zprava
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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

) Uzemi uréené pro stavbu se nachazi v Jihomoravském kraji, v katastralnim Gzemi
Ujezd u TiSnova a Horni Loucky, v zastavéném Uzemi - v obci.

Stavenistém pro projekt opravy koryta feky Bobrivky mezi km 6,398 - 6,836 bude
pfedevsim vlastni koryto feky Bobrlvky a dale pozemky, na kterych bude ulozen
vykopek - jedna se o deponii na k.U. Ujezd u TiSnova na parc. 435/1 a o druhou deponii
na k.0 Horni Loucky na parc. 488.

Ve stavajicim stavu je koryto vodniho toku z velké Casti zaneSené - vyskytuji se
zde nanosy jez vyrazné zmensuji prato¢ny profil koryta, do koryta zasahuiji i dfeviny a
kfoviny. Opevnéni bifehu (pfevazné dlazba sklddana z kamend na sucho) je v urCitych
usecich poruseneg, rozpadlé a nestabilni. Kameny z opevnéni jsou rozplaveny po toku
koryta (napf. diky povodnim, vymilani atd.).

Zafizeni stavenisté bude po dohodé s investorem umisténo na pozemcich, které
jsou ve vlastnictvi obce. Pfeduréena plocha pro umisténi zafizeni stavenisté se nachazi
na parcele €. 654/3. DoCasna skladka vykopku bude situovana na dvou deponiich. Obé
deponie budou umistény v blizkosti koryta, 1 bude v k.0. Ujezd u Ti$. a druha v k.U.
Horni Loucky. Vybér deponii vychazel z moznosti pfistupu z koryta. toku v Useku pod
stupném a nad nim. Obé deponie maji spole¢né to, ze se jedna o ostatni plochy s
vyuzitim neplodna plada. V zdsadé se jednd o plochy nachazejici se v meandrech
pavodniho toku pfed Upravou v zaé. 20. stol. a po provedeni Upravy zde nebylo
provedeno uplné vyrovnani terénu, takze vyuziti pozemku bylo ztizené. DoSlo zde k
postupnému zartstani a na nékterych pozemcich byla provadéna za 2. svét. valky tézba
Stérkopisku pro vystavbu drahy a tuneld. Rekultivace pozemku provedeny nebyly a tak
se zde uchytily stromy a kefe a dnes jsou tyto plochy prakticky zarostlé listhatym
porostem, pfipominajicim les - jedna se vesmés o bézné dfeviny jako na jinych
parcelach, vrby olSe, jivy, jasany apod., a kefe.

Stavba svym charakterem a rozsahem neklade Zadné zvlastni pozadavky na
zafizeni stavenisté.

b) vylet a zavéry provedenych priazkumui a rozboru

Vzhledem Kk umisténi stavby nebyly provadény 2adné geologické ani
hydrogeologické pruzkumy. Byly provedeny pfipravné prace, které spocivaly
v provedeni podrobné obhlidky lokality a SirSiho okoli na misté samém (rovnéz za ucasti
zastupce investora) a geodetickém zaméfeni predmétného Uzemi s naslednym
dopInénim dalSich charakteristickych prvku v krajiné. V prubé&hu projektovych praci byly
zajistény vyjadreni dotéenych organizaci o stavu inzenyrskych siti a zafizenich v
obvodu stavenisté a dale zjistény udaje o vlastnickych pomérech v izemi stavby.

Celé Uzemi urCené pro stavbu, vcetné okolniho terénu a dalSich prvka
souvisejicich s vykreslenim a vyty&enim navrzené stavby bylo geodeticky zaméfeno.

Soucasti zaméreni bylo rovnéz doplnéni charakteristickych bodl terénu, pro
snadnéjsi a prehlednou orientaci v daném uUzemi. Pfedmétné Uzemi bylo zaméfeno
v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Naméfena data byla
zpracovana vypocetnim programem a nasledné byla prevedena do grafického prostredi.
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c) stavajici ochranng a bezpeénostni pasma

Stavbou nebudou dotéena ochranna pasma - stavba se nenachazi v zadné
chranéné lokalité. Jedna se vSak o vyznamny krajinny prvek.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nachéazi v zaplavovém Gzemi, nenachazi se v poddolovaném uzemi.
Pritokova charakteristika - N-leté pratoky:

Q Q, Qs Quo Qa0 Qso Quoo
m’/s 16,5 28 34,5 43,5 53 68 80

Jak jiz bylo vySe uvedeno, je oprava Bobrlvky situovana do povodi 4 - 15 - 01 -
098, coz je dil¢i povodi Bobravky mezi profily dané zausténim do Svratky a mistem
soutokus Kozlim potokem - plocha zausténi do Svratky je 237 km?.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Opravou dojde k vybudovani opevnéni toku v odpovidajici kvalité, ktera zajisti
stabilitu odtokovych pomeéra.

Odtokové poméry se stavbou nezméni - okolni Uzemi se nachazi na lesnich
pozemcich a na trvale travnatych porostech, tedy destova voda je zasakovana nebo je
odvadéna povrchovym odtokem ¢&i v zastavéném Uzemi, kde je voda odvadéna
destovou kanalizaci.

Stavba muze mit doCasny negativni dopad bé&éhem provadéni, predevsim jde o
pfipadné znecisténi prijezdovych vozovek a hluénost stavebnich mechanizm. Vliv
bude omezovan na nejnutn&jSi miru dodrzovanim postupu vystavby a provadénou
koordinaci vSech praci. Pfi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych
doc€asnych negativnich ucinkd stavebni €innosti.

Stavba jako takovéa nikterak nezasahne na okolni pozemky a prostredi, vyjma téch
pozemku, které byly navrzeny pro doCasny zabor jako pFistupové komunikace pro
provadéni stavby. | v tomto pfipadé se jedna o co nejSetrnéjsi navrh doCasného zaboru,
kdy byla volena takova opatfeni, ktera minimalizuji negativni vliv na okolni prostfedi.
Jedna se predevsim o pojezd montazni techniky kolem koryta toku a v koryté toku, kdy
pro stavbu byla pfedurena stfedné tézka technika — nikoliv t&Zka nakladni vozidla.

Stavba bude provadéna pouze vintencich navrhu, kdy Zadné pfistupové
komunikace a pasy nebudou nijak rozSifovany. V pfipadé nutnosti jejich rozSifeni Ci
odlisnosti od PD si pfislusna povoleni zajisti sam zhotovitel.

Po realizaci stavba nebude mit Zadné negativni dopady na okoli.

f) pozadavky na asanace, demolice, kadceni drevin

Bouraci prace nejsou na stavbé uvazovany. V ramci stavby dojde ke kaceni dfevin
- odstranéni dfevin z koryta a z opevnéni. Kaceni dfevin zajisti zhotovitel, pokacena
dfevni hmota bude pribézné predavana vlastnikovi pozemku, dfevni hmota bude
evidovana.

Stavba bude provadéna pouze vintencich navrhu, kdy Zzadné pfistupove
komunikace a pasy nebudou nijak rozSifovany. V pfipadé nutnosti jejich rozSifeni Ci
odlisnosti od PD si pfislusna povoleni zajisti sdm zhotovitel.
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V ramci stavby dojde ke kaceni dfevin - odstranéni dfevin z koryta. PD neuvazuje
s ochranou dfevin mimo pasy pro pfistupy k jednotlivym stavebnim objektim.

Usoudi-li zhotovitel v pribéhu stavby potifebu ochrany strom, je nutno zachovat a
respektovat vSechny dreviny, rostouci v okoli stavby tak, aby ochrana dfevin pred
poskozenim byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana strom(, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (dale jen ,norma“). Na zakladé této normy
budou pfedevsim dodrzeny podminky ochrany stanovenych v bodé:

4.6. Ochrana stromu pfed mechanickym po8kozenim: Kmen je nutno opatfit
vypolstarkovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je
tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy.
Korunu je nutno chranit pfed poSkozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohrozené
vétve vzhuru. Mista uvazani je nutno rovnéz vypolstarovat.

4.8. Ochrana kofenové zény pfi navazce zeminy: V kofenové zéné stromu se
neprovadi zadna navazka zeminy nebo jiného materialu. Vykopovou zeminu je nutno
ulozit mimo kofenovou z6nu dfevin, tj. mimo plochu plady pod korunou stromu (okapova
linie koruny) rozSifenou do stran o 1,5 m.

4.10 Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam:
V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu
v ur€itych pfipadech zabranit, smi se hloubit pouze ruéné nebo s pouZzitim odsavaci
techniky. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt ¢tyfndsobkem obvodu kmene ve
vySsce 1m, nejméné vSak 2,5m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. PFi vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny
s praimérem nad 2cm. Poranénim se ma zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.
Kofeny je tieba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Obnazené kofeny je nutno chranit
pfed vysychanim a pusobenim mrazu. Pfed zasypanim vykopové jamy v prostoru
kofenoveé zony musi byt vyzvan zaméstnanec odboru ZP ke kontrole stavu kofenda.

4.12 Ochrana kofenového prostoru stromu pFi _doasném zatizeni: Kofenovy
prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym prechazenim, pojizdénim, odstavovanim
strojll a vozidel, zafizenim stavenisté a skladovanim materialt. Nelze-li se v kofenovém
prostoru vyhnout doCasnému zatiZzeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmensi.
Plochu rozdélujici tlak je nutno pokryt geotextilii a nejméné 20 cm tlustou vrstvou
z vhodného drenazniho materialu, na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z foSen
nebo jiného materialu.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urenych k plnéni funkce lesa

Stavba zasahuje do pozemku s ochranou zemédeélského pldniho fondu a
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa, ale jelikoz se jedna pouze o doasné zabory
nebude provadéno jejich odnéti. PD pFedurCuje provadéni stavby ve Ihuté kratsi
jednoho roku, proto nebude provadéno jejich odnéti (zakon &. 334/1992 Sb., Zakon
Ceské narodni rady o ochrané zemédélského padniho fondu, v platném znéni).

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Napojeni na dopravni infrastrukturu je pro tuto stavbu bezpfedmétné.
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i) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vazana na Zadné dal$i investice a stavby. Stavbu je z tohoto hlediska
mozné zahajit okamZité po jejim povoleni.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem stavby je opravit opevnéni koryta toku (pomistnd oprava biehového
opevnéni, zprachodnéni koryta (odstranéni pfekazek z toku, odstranéni sedimentd a
nanosul z koryta toku). Dale se na toku v f. km vyskytuje posSkozeny stupen, ktery bude
rovnéz opraven. Po dokonc&eni stavebnich praci v ramci toku bude na zavér provedeno
tzv. ozelenéni stavby, kdy budou podél toku a v mistech obou deponii vysazeny nové
dfeviny.

Tok Bobrtivka

Pfedmétny Usek toku f. km 6,398 - 6,836
Oprava bifehového opevnéni f. km 6,398 - 6,836
Oprava spadového stupné f. km 6,590
Vysadba zelené 202 ks novych stromu

B.2.2. Celkoveé urbanisticke a architektonickeé reseni

a) urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostorového rfesSeni

Stavebni Upravy spocivaji v opravé opevnéni koryta toku (pomistna oprava
bfehového opevnéni), zprichodnéni koryta (odstranéni pfekazek z toku, odstranéni
sedimentl a nanosu z koryta toku) a oprava stupné nachazejiciho se na toku v
opravovaném useku. Po dokonceni stavebnich praci v ramci toku bude na zavér
provedeno tzv. ozelenéni stavby.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
reseni

Opevnéni koryta bude provedeno ze stavajicich kamend, vysbiranych v misté
toku, v pfipadé nutnosti z dovezeného kamene. Kamennd dlazba pro opevnéni bfehd
bude ocisténa a skladana vétSinou na sucho, v ur€enych Usecich probéhne ocisténi a
presparovani cementovou maltou popfipadé bude doplnén kamenny zahoz s urovnanim
lice. Oprava stupné bude respektovat stavajici feSeni - tedy skladani kamenu na
cementovou maltu, v misté pfelivu ukotveni kamenl pomoci vrtd a ocelovymi trny.

B.2.3. Celkove provozni reseni, technologie vyroby

Tok bude ponechan ve stavajici trase, pouze budou odstranény nanosy,
sedimenty a dreviny zasahujici do prostoru koryta.

B.2.4. Bezbariérove uzivani stavby

Jedna se o opravu toku. Stavba nebude slouzit pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace.
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B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby
Pro tuto stavbu bezpfedmétné. Jedna se o opravu toku.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Stavebni objekt SO — 01 Oprava koryta toku Bobrtvka 6,398-6,836
Stavebni objekt SO — 02 Oprava stupné v f. km 6,590
Stavebni objekt SO — 03 Nahradni vysadba zelené

Stavebni prace budou probihat vyhradné na pozemcich uréenych k opravé toku.
Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutno vymezit stavenisté a zfidit zafizeni stavenisté,
které je predurceno na parcele 654/3.

V ramci stavebnich praci bude nejdfive nutné vykacet dfeviny rostouci v prostoru
koryta. Kéceni bude provadéno pouze v intencich névrhu. Zadné pfistupové
komunikace a pasy nebudou nijak rozSifovany. PD tedy nepfedpoklada zadnou ochranu
stroml podél pfistupovych pasq, jelikoz je uvazovano se stfedné téZzkou dopravni
technikou, ktera svymi rozméry nijak nepfesahne Sitku navrzenych pasu. V prfipadé
nutnosti rozS8ifeni Sifky pfFistupovych pasu ¢i odliSnosti od PD si pfislusna povoleni a
pfipadnou ochranu stromu zajisti sam zhotovitel.

Kéceni dfevin zajisti zhotovitel, pokacena difevni hmota bude prabézné predavana
vlastnikovi pozemku, dfevni hmota bude evidovana.

U urCenych vzrostlych strom( se nebudou parfezy dolovat!!!, pouze budou
zfrézovany a zajistény proti novym vymladkim. Odstranéni stromd v koryté muze
vyvolat pfeskladani ¢i doplnéni bfehoveého opevnéni.

Kéaceni bude provadéno mimo vegetacni dobu, tzn. nejlépe od fijna do brezna.
Dle biologického priuzkumu nelze v nékterych dutinach vyloucit pfitomnost zimujicich
netopyru. Takovéto dfeviny je zadouci kacet od Fijna do konce listopadu. Pokud se v
kacenych stromech nalezne dutina s ukrytymi netopyry, je zadouci provést fez nad a
pod dutinou a kmen poté nechat volné polozeny na zemi, odkud netopyfi sami vylétnou.
V srpnu a zafi je mozné na dutiny instalovat jednostranné uzavéry.

Stavebni prace, které mohou ovlivnit vodni prostfedi toku, budou zahdjeny po
obdobi tfeni ryb, nejlépe od poloviny ¢ervna. Pfed zacatkem stavebnich praci bude
proveden odlov zajmovych druht ryb a jejich transfer do Useku vySe po toku.

Pfistup ke stavenisti bude zajistén ze silnice €. 11/389, dale po silni€énim mosté pres
feku Bobruvku a dale po levém brehu feky. Jelikoz stavebni technika nemuze v koryté
toku prejizdét pod mostem a pres stupen v F. km 6,590, je pfistup do koryta toku zajistén
3 sjezdy - pro usek feky "nad mostem", pro Usek feky "pod mostem" a zaroven "nad
stupném" a pro uUsek stavby "pod stupném". Dale bude zfizen jesté jeden sjezd do
koryta z pravého brehu pro pfistup k deponii €.1, viz pfiloha C.5. Situace ZOV této PD.

Stavba bude provadéna "shora dold", tedy od F. km 6,836 smérem po toku dolu,
aby nedochazelo k zanéseni jiz procisténych a opravenych useka.

Koryto bude proc€idténo - odstranénim dfevin, ndnosu, naplavenin z koryta toku a

odstranénim drnl z bfehového opevnéni toku. Vytézené sedimenty se pouze v pfipadé
jejich vhodnosti zpétné pouziji k zasypani natrzi v ramci tohoto SO-01, v opacném
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pfipadé se pouZziji pouze pro zarovnani deponii &. 1 a 2, na kterych bude pfedtim
shrnuta zUrodnéni schopna vrstva (travni drn apod.) a bude do¢asné deponovana na
okraji lokalit. Tyto budou zavezeny a urovnany po dokonceni stavby. Deponie budou
prekryty vhodnou zeminou, ktera umozni vysadbu stromd do jamek, pouzije se puvodni
shrnuta zurodnéni schopna vrstva.

Oprava opevnéni bifehl koryta bude provedena dle konkrétni situace (viz pfiloha
C.4. Podrobn4 situace této PD), tzv. "za mokra" - nej¢astéji jako ocisténi a preskladani
stavajiciho opevnéni, dale jako ocisténi a presparovani cem. maltou, dale preskladani
opevnéni a vysparovani cem. maltou. JelikoZz se jedna o opravu opevnéni nejen nad
vodni hladinou, ale i pod ni, nelze proto pfesné urcit mnozstvi oprav pod hladinou. Z
tohoto duvodu PD preduréuje nadhodnoceni oprav o 20 %. Bude provedena i oprava
opevnéni na pravém biehu tésné nad stupném v f. km 6,591-618, a to doplnénim
kamenného zahozu z LK o hm. zrna 80-200 kg s urovnanim lice. Zahoz bude
"prodlouzen” i nad stavajici dlazbu az do f. km 6,618, viz pfiloha této PD C.4 Podrobna
situace. Dale bude provedena i oprava pravého bfehu pod stupném v f. km 6,578-6,590
s preskladanim opevnéni (kamenna dlazba na sucho) na vy8ku 1 m spole¢né s
vysparovanim cementovou maltou. Neopevnéné upravované biehy budou v urcitych
usecich (viz pfilohy této PD D.4 Vzorové pficné profily a D.5, D.6 Pfi¢né profily)
ohumusovany a osety

Dale dojde k opravé natrze na levém bfehu v F. km 6,818-6,561, jejimZ specifikem
je, ze si v jeji obnazené sténé vybudoval noru lednacek Fiéni. Zpusob stabilizace natrze
tedy toto reflektuje. Je zde navrzena patka z lomového kamene (LK) o hmotnosti zrna
200-500 kg a kamenny zahoz z LK o hm. zrna 80-200 kg, na svrchni strané bude
proveden kamenny zahoz z lom. kamene o hm. zrna 80-200 kg s urovnanim lice. Tato
stabilizace bude provedena pouze do vysky cca 1,2 m pod horni hranu bfehu, protoze
do vysky cca 0,6 m pod horni hranou bfehu budou umistény 2 ks umélych hnizdnich nor
pro lediacka ficniho.

Dale bude nutné vybudovat nové opevnéni v misté soutoku Bobruvky s Kozlim
potokem, v misté "ostrohu" patkou z LK o hm. zrna 200-500 kg a kamennou rovnaninou
o hm. zrna 80-200 kg, vSe viz pfiloha D.4 Vzorové pfi¢né profily této PD.

V F. km 6,716 se nachazi vyusténi destové kanalizace, objekt vyusténi (betonové
vytokové Celo s Upravou a opevnénim koryta pod samotnou vyusti) bude realizovan pro
obec Ujezd u TiSnova a nakladem obce, tedy netvofi naklady pro tuto stavbu.

V ramci SO-02, ktery bude provadén nejdfive, v f. km 6,590 na fece Bobruvce
dojde k opravé stupné.

Pfedné budou vesSkeré opravované konstrukce ocistény mechanicky i tlakovou
vodou.

V ramci opravy boc¢niho parapetu (kfidla) bude stavajici polorozpadla zed
rozebrana a vyskladana znovu na cementovou maltu. Na povrchu bude parapet
obetonovan - nejdfive bude nanesen spojovaci mustek, nasledné bude provedena
obetonavka z betonu C30/37 tf. pr. XF3 a osazena KARI sit.

Oprava prelivu bude provedena tak, ze z vyvaristé budou vysbirany vypadnuté
fimsové kameny a budou osazeny zpét jako prelivna hrana. Toto bude provedeno
pomoci vrtd 0 850 mm a hloubce 0,5 m. Vrt bude Ffadné ocistén, vyfoukan a nasledné se
vyplni kotevni maltou pro vihké prostfedi a stfedni zatizeni. Do vrtu s kotevni maltou
pak bude zasunuta ocelova kotva (irn) ze Zebirkové oceli o 12 mm. Opét bude
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nanesen spojovaci muastek, nasledné bude provedena obetonavka z betonu C30/37 tf.
pr. XF3 a osazena KARI sit.

Pro provedeni opravy stupné bude nutné ohrazkovani a zajimkovani pravé
opravované poloviny stupné. To bude provedeno pomoci zemnich hrazek z vytézenych
a zhutnénych sedimentl, které budou z navodni strany jesté opatfeny kamennou
rovnaninou o hm. zrna 200-500 kg (tyto kameny pak budou nasledné pouzity pro opravu
opevnéni koryta v ramci SO-01). Vodu ze zajimkované ¢&asti bude nutné odcerpat
pomoci ¢erpadla, pfipadné prasaky hrazkou budou taktéz feSeny od€erpavanim.

Na stavbé bude odstranéno celkem 199 kusu listnatych dfevin a také cca 511 m2
kefovych porostu.

Za odstranéné dreviny bude po dokoncéeni stavby a praci v koryté provedena
v ramci SO-03 nahradni vysadba na obou bfezich toku v Useku stavby (v délce 438 m),
v misté deponie ¢.1 a deponie ¢€.2.

Celkem bude vysazeno 202 ks listnatych stromu s velikosti sazenic 120 - 200 cm.

Nejdfive bude nutné provést odtéZeni nanosu a prekazek z "koryta" pod samotnou
vyusti. Dale se z betonu C30/37 zhotovi vytokovy objekt, kdy objekt bude vyztuzen
KARI siti ve dvou vrstvach. Déle se provede Uprava koryta pod vyusti na lichobéznikovy
tvar, nejdfive ve sklonech 1:1, poté pozvolné prejde na tvar lichobézniku o sklonech
1:1,5. Koryto (bfehy i dno) bude opevnéno kam. rovnaninou z LK o hm. zrna 80-200 kg.
Opevnéni bude ukoncéeno stabilizaénim prahem z kamenné rovnaniny o hm. zrna 200-
500 kg, Sitky 0,8 m. Dale se provedou jiz jen terénni Upravy koryta tak, aby bylo
zausténo do toku Bobruvky.

b) konstrukéni a materidlové feseni

VySe uvedené typy opevnéni koryta budou provadény z kamenul vysbiranych po
toku. Pocita se ovSem i s dovozem nového kamene.

Oprava opevnéni bifehl koryta bude provedena dle konkrétni situace (viz pfiloha
C.4. Podrobna situace této PD), tzv. "za mokra" - nejCastéji jako ocCisténi a preskladani
stavajiciho opevnéni, dale jako ocisténi a presparovani cem. maltou, preskladani
opevnéni a vysparovani cem. maltou.

Dale dojde k opravé natrze na levém bfehu v F. km 6,818-6,561, jejimZ specifikem
je, Ze si v jeji obnazené sténé vybudoval noru lednacek Ficni. Zpusob stabilizace natrze
tedy toto reflektuje. Je zde navrzena patka z lomového kamene (LK) o hmotnosti zrna
200-500 kg a kamenny zdhoz z LK o hm. zrna 80-200 kg, na svrchni strané bude
proveden kamenny zahoz z lom. kamene o hm. zrna 80-200 kg s urovnanim lice. Tato
stabilizace bude provedena pouze do vysky cca 1,2 m pod horni hranu bfehu, protoze
do vysky cca 0,6 m pod horni hranou bfehu budou umistény 2 ks umélych hnizdnich nor
pro lednacka fi¢niho.

Dale bude nutné vybudovat nové opevnéni v misté soutoku Bobrivky s Kozlim
potokem, v misté "ostrohu" patkou z LK o hm. zrna 200-500 kg a kamennou rovnaninou
o hm. zrna 80-200 kg.

V ramci SO-02, dojde v F. km 6,590 na fece Bobrlvce k opravé stupné. Piedné
budou veskeré opravované konstrukce ocistény mechanicky i tlakovou vodou. V ramci
opravy boc¢niho parapetu (kfidla) bude stavajici polorozpadla zed rozebrdna a
vyskladana znovu na cementovou maltu. Na povrchu bude parapet obetonovan -
nejdfive bude nanesen spojovaci mustek, nasledné bude provedena obetonavka z
betonu C30/37 tf. pr. XF3 a osazena KARI sit. Oprava prelivu bude provedena tak, ze z
vyvafisté budou vysbirany vypadnuté fimsové kameny a budou osazeny zpét jako
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pFelivnd hrana. Toto bude provedeno pomoci vrtt 0 850 mm a hloubce 0,5 m. Vrt bude
radné ocistén, vyfoukdn a nasledné se vyplni kotevni maltou pro vlhké prostredi a
stfedni zatiZzeni. Do vrtu s kotevni maltou pak bude zasunuta ocelové kotva (irn) ze
Zebirkové oceli o0 12 mm. Opét bude nanesen spojovaci mustek, nasledné bude
provedena obetonavka z betonu C30/37 tf. pr. XF3 a osazena KARI sit.

c) mechanickd odolnost a stabilita

Pfi stavbé nedojde k naruSeni stability okolniho terénu. Byla volena takova
opatreni, ktera minimalizuji negativni vliv na okolni prostfedi. Jedna se predevs§im o
pojezd montazni techniky kolem koryta toku, kdy pro stavbu byla pfeduréena stfedné
tézka technika — nikoliv tézka nakladni vozidla.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni
Stavba nevyZaduje navrh technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni feseni

Jedna se o opravu toku, a proto neni nutno provadét na stavenisti specialni
opatfeni proti pozaru, jelikoz stavba bude provadéna v otevieném terénu s prevazné
nehoflavymi materialy. V pribéhu vystavby je nutno dodrzovat veskeré bezpecnostni
predpisy. Dopravni a mechanizacni prostfedky stejné jako zafizeni stavenisté musi byt
zabezpeceny dle svych platnych predpisu, které se tykaji provozu téchto zafizeni.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Bezprfedmétné.

B.2.10. Hygienické pozZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli

Pfi provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich €innosti je tfeba dbat pokyn(
a stanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrzovat platné predpisy,
nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je treba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci, pfi praci
pod elektrickym vedenim a pfi kfizeni podzemnich vedeni.

Dodavatel stavby musi zajistit bezpecnost silniéniho provozu na pfilehlych
vedlejSich a nezpevnénych komunikacich. Staveni$té a vyjezd z n&j nutno opatfit
nezbytnymi omezujicimi a vystraznymi znackami dle zpracovaného ZOV, zejména
dopravniho FesSeni.

V pfipadé nutnosti omezeni silniéniho provozu vétSiho nez predpoklada tato
projektova dokumentace, musi dodavatel stavby pozadat pfislusny silni¢ni spravni ufad
0 povoleni ¢aste¢ného omezeni silniéniho provozu.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich
predpisech prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych
pasmech elektrickych vedeni, plynovodud, vodovodu a kanalizaci €i jinych vedeni musi
byt navic prokazatelné pouceni o tom, ze se v téchto pasmech nachazeji a také o
zpusobu prace v téchto pasmech. Pracovnici musi byt pravidelné proskolovani z
bezpecnostnich predpisit a po zdravotni strdnce musi byt prokazatelné schopni
vykonavat prace ve stavebnictvi.

Po dokon&eni vSech stavebnich praci uvede dodavatel pozemky, které byly
vyuzivany pro pfijezd na stavenisté do puvodniho stavu. V prabé&hu stavebnich praci
budou z ploch dotéenych vystavbou a z pfijezdovych komunikaci odstrafiovany bahnité
nanosy z kol vozidel a techniky a travnaté plochy budou nasledné obnoveny. Rozsah
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socidlniho zafizeni stavby bude minimalizovdn a jeho umisténi bude spole¢né
s do¢asnou skladkou materidlu upfesnéno se stavebnikem pred zahajenim stavebnich
praci na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi investora. Casti pozemkai, které budou pfi
stavebnich Upravach vyuzivany pro do€asnou skladku, budou do 30 dnl po ukonc&eni
akce uvedeny do puvodniho stavu. Pfijezdové komunikace, které budou vyuzivany pro
pristup, musi byt v pfipadé poSkozeni od mechanizmi a dopravnich prostfedku
uvedeny do plvodniho stavu.

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Opevnéni bylo navrzeno z materialu, ktery bude odolavat pusobeni Uc€inku
vnéjsiho prostredi. Jinak bezpfedmétné — jedna se opravu koryta toku.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Bezpfedmétné, jedna se o opravu toku ve stavajici trase.
Prelozky jinych inZzenyrskych siti nejsou stavbou vyvolany.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Bezprfedmétné.

B.4. Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni

) Uzemi uréené pro stavbu se nachazi v Jihomoravském kraji, v katastralnim Gzemi
Ujezd u TiSnova a Horni Loucky.

Pfistup ke stavenisti bude zajistén ze silnice €. 11/389, dale po silniénim mosté pfes
feku Bobruvku a dale po levém brehu feky. Jelikoz stavebni technika nemize v koryté
toku prejizdét pod mostem a pres stupen v F. km 6,590, je pfistup do koryta toku zajistén
3 sjezdy - pro usek feky "nad mostem", pro Usek feky "pod mostem" a zaroven "nad
stupném" a pro Usek stavby "pod stupném". Dale bude zfizen jesté jeden sjezd do
koryta z pravého brehu pro pfistup k deponii €.1, viz pfiloha C.5. Situace ZOV této PD.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Bezpfedmétné. Jednéa se o opravu toku.

c) doprava v klidu

Bezpfedmétné. Tok nebude slouZit pro parkovani vozidel.
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d) pési a cyklistické stezky

Bezpredmétné. Tok nebude slouzit jako komunikace pro chodce a cyklisty.

B.5. Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V ramci stavby je navrzeno kaceni drevin. Terén bude po provedeni stavby vracen
do puvodniho stavu. Soucasti projektu je i ozelenéni stavby, kdy podél koryta toku a v
mistech obou deponii bude vysazena nova zeler - dreviny.

a) terénni upravy

Pfi stavbé pouze dojde ke stabilizaci natrzi a odstranéni nanosu a sedimenta.

b) pouzité vegetalni prvky

V ramci ozelenéni stavby po dokonc&eni praci v koryté budou podél toku a v misté
obou deponii vysazené nové dreviny. Pro vysadbu jsou doporu€eny jako hlavni druhy
strom(: Jasan ztepily, olSe Seda a javor klen. Jako doplrikové druhy je doporuc¢eno: olSe
lepkava, vrba, bfiza bradavi¢nata.

c) biotechnicka opatreni

Nejsou stavbou vyvolany.

B.6. Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané& zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Hluk, emise z dopravy vozidel pfi stavbé a znecidténi vod bude minimalni, nebo
spiSe zanedbatelné.

Stavba neprodukuje zadné odpady, odpadni vody ani emise. Odpady pro tuto
stavbu mohou vznikat pouze v podobé prebyteéné zeminy pfi odstrafiovani nanos
z koryta, které vSak budou pouzity na zasyp obou deponii. Stavba nijak nezatézuje
Zivotni prostfedi ani okoli stavby.

Najemce je povinen pfi stavebnich pracich udrzovat pofadek a Cistotu nejen na jim
uzivaném pozemku, ale také uklizet odpady v bezprostfednim okoli, které vzniknou
v souvislosti se stavbou, a to na vlastni naklady. Povinnosti najemce je zneskodnit
vSechny odpady povolenym zpusobem v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a zméné nékterych daldich zdkonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl (zejména
ustanoveni § 12).

Zadny odpad neni mozno odkladat na plochach vefejné zelené, odpad je nutno
uloZit do kontejneru a zabezpecit pred Unikem do okoli; kontejner je nutno umistit na
zpevnéné ploSe a bezodkladné po naplnéni musi byt odvezen na fizenou skladku
odpadd.

P¥i realizaci stavebnich €innosti je nezbytné pfijmout takova organizacni opatieni,
aby byl vliv na koryto Bobrivky minimalizovan (napf. dbat na dobry stav techniky a
pouzivat biologicky odbouratelna maziva). Stroje pracujici v toku budou mit k dispozici
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sety na likvidaci pfipadnych havarii pfi uniku pohonnych hmot. Odstavené stroje budou
zabezpeceny proti Ukapu ropnych latek.

b) vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Z hlediska vlivu na krajinny raz nebude oprava toku plsobit negativné a nebude
mit Zadny veétsi vliv na pfirodu. Je nutno dodrZovat zvySenou pozornost, aby
nedochazelo kohroZovani ZP zejména mechanizaénimi prostfedky (napf. uniky
pohonnych hmot, oleju do povrchovych vod a zeminy atd.). Pro pfipad havarie
zabezpeci zhotovitel na stavenisti prostfedky na likvidaci téchto nasledkd. Pro snizeni
dopadl na jakost vod pfi pfipadné poru$e se navrhuje pouZziti latek rostlinného plvodu,
které neobsahuiji toxické latky a jsou pIné biologicky rozlozitelné.

Jedné se o VKP. Diky zpruto¢néni dojde ke zkapacitnéni toku. Pro danou lokalitu
byl zpracovan biologicky prizkum a do projektu byla zapracovana jeho doporuceni,
napf. instalace umélych hnizdnich nor pro ledfiacka fi¢niho.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba neovlivni zvlasté chranéna tzemi ani Uzemi NATURA 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba svym charakterem a rozsahem nevyZaduje posouzeni a stanoviska EIA.

e) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Pfi zemnich pracich a pfi provozu mechanizm( pracujicich na stavbé muize
dochazet jejich pfesunem ke znedisténi vozovek a k drobnému naruseni okolniho
terénu - zhotovitel bude mit za povinnost neustale Cistit povrch vozovek a po ukonéeni
stavebnich praci musi uvést vSée do puvodniho stavu. Po dobu vystavby je nutné, aby
zhotovitel stavebnich praci dodrzoval technologické postupy a predpisy.

Pfi provadéni v8ech stavebnich praci a souvisejicich Cinnosti je tfeba dbat
pokyn( a stanoveni o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrzovat platné
pFedpisy, nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je treba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci.
Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt prokazatelné pouceni o vSech
bezpecnostnich predpisech. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech
elektrickych vedeni, plynovodd, €i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o
tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Z hlediska ochrany obyvatelstva neni na tyto Upravy zadnych pfipominek, nebot se
nejedna o Upravy ohrozujici okolni obyvatelstvo.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro pfipad opravy opevnéni bezpfedmétné, nebot jako kamen potifebny pro
obnovu bude pouzit pfevazné kamen vysbirany z koryta toku nebo z okoli. Bude
potfeba pouze dovézt cementové smési.
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b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté pfi opravach stupné na toku v f. km 6,590 je doporuceno:
Pro provedeni opravy stupné bude nutné ohrazkovani a zajimkovani pravé opravované
poloviny stupné. To bude provedeno pomoci zemnich hrazek z vytéZenych a
zhutnénych sedimentl, které budou z navodni strany jesté opatifeny kamennou
rovnaninou o hm. zrna 200-500 kg (tyto kameny pak budou nasledné pouzity pro opravu
opevnéni koryta v ramci SO-01). Vodu ze zajimkované ¢&asti bude nutné odcerpat
pomoci Cerpadla. Pfipadné prisaky hrazkou budou taktéz feSeny od€erpavanim.

Zvoli-li zhotovitel jiny zpusob, musi zajistit pfevedeni vody a nenarus$it ostatni
konstrukce.

Pfi opravé opevnéni bfehd neni zapotfebi ohrazkovani, jelikoz muze byt
provadéno pfimo ve vode.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Bezpfedmétné - jedna se o opravu toku. Napojeni stavby na infrastrukturu se
nevyskytuje.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby neovlivni okolni pozemky a okoli stavby, pouze dojde k jejich
vyuziti z hlediska pfistupl na stavenisté.

Stavenisté bude zfetelné oznaceno, u vstupu na stavenisté bude tabulka
.,Nepovolanym osobam vstup zakazan®“.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin

Umisténi zafizeni stavenisté nevyvola pozadavek na kaceni drevin & demolici
jinych konstrukci. Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich, které jsou ve
vlastnictvi obce Ujezd u Tignova, konkrétné na parcele &. 654/3. Dogasna skladka
materialu bude situovana na prostorech deponii.

Stavba svym charakterem a rozsahem neklade Zadné zvlastni pozadavky na
zafizeni stavenisté.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Zabory stavby jsou feSeny v situaci ZOV.

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfi stavbé budou vznikat pouze odpady v podobé vytéZzenych nanosu z koryta a
nékteré vytrhané parezy, které budou odvazeny na skladku DIAMO s.p., 0.z.GEAM.
Zafizeni stavenisté jako takové nebude produkovat Zadné odpady.

Uzitkova voda pro potieby stavby bude dodavana z mobilnich zdroju dodavatele
stavby. Pitnd voda, stejné tak elektrickd energie pro stavbu (zafizeni stavenisté) bude
dodavana rovnéz z mobilnich zdroja a je plné v kompetenci dodavatele stavby.

Splaskové odpadni vody rovnéz vznikat nebudou. Rozsah provozniho a socialniho
zafizeni stavby je véci dodavatele stavebnich praci, ktery by mél vyuzivat predevsim
mobilnich chemickych WC bunék.
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h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemin je navrzena jako nevyrovnana. VytéZzené sedimenty budou
odvezeny na uréené deponie. Pokacené drfeviny budou prabézné odevzdany vlastnikim
pozemku. Mezideponie nejsou predureny. Materidl na opravu bude pouZzit z mista
samého, kameny budou sbirany v misté toku pfipadné budou dovezeny. Dale budou
dovezeny cementové smési smés pro opravu stupné a vysparovani uréenych Useku
bFfehového opevnéni.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Uginky stavby na Zivotni prostfedi neprekro¢i limity uvedené v nasledujicich
zakonech a nafizenich:

- Zakon ¢&. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich piedpisu

- Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostredi)

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku

a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu

S vesSkerymi odpady vzniklymi bé&hem stavby bude nakladano v souladu se
zakonem ¢&.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlaskou ¢&.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadu, se bude jednat o tyto
druhy odpadu:

Cislo Druh odpadu Kategorie
odpadu
170504 Zemina a kameni neobsahujici nebezpecéné latky O]
020107 Odpady z lesnictvi O]

Stavebni material uréeny pro odpad bude likvidovan takto:
- recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklaénim zafizeni
- spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpadi
- nespalitelny odpad bude ulozen na skladku

j) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisu

Pro zajisténi bezpecénosti prace budou v pribéhu realizace stavby dodrzovany
platné zékony, nafizeni, vyhladky a normy, zvlasté pak:

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec&nosti
aochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi
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- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci

- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist

- Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich pfedpist a ve znéni vyhlasky €. 192/2005 Sb., novely vyhlasky, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zarizeni

Stavba nebude provadéna vice zhotoviteli. Projektova dokumentace
predurcuje provadéni stavby pouze jedinym generalnim dodavatelem. Z tohoto
diavodu neni potieba stanovovat koordinatora stavebnich praci.

Zaméstnavatelé - zhotovitelé stavebnich, montaznich, stavebné montaznich nebo
udrzovacich praci jsou povinni dodrZzovat pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

- usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
prichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

- zajisténi pozadavku na manipulaci s materialem,

- pfedchézeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

- provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi Udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi béhem
pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a
ochranu zdravi,

- splnéni pozadavkl na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

- uréeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravki a
materiald,

- splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpeénych odpadl,

- uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

- pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute&ného postupu praci,

- predchazeni ohroZeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrZovat na stavenisti,

- zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

- pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano,

- prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

- dodrzovani bliz8ich minimalnich pozadavku na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Zaméstnavatelé jsou dale povinni zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni
prostfedky a naradi byly z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro
praci, pfi které budou pouzivany. Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a
naradi musi byt:
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- vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani Zivot a zdravi zaméstnancu,

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkim a aby
zaméstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktorim pracovnich podminek,

- pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych
zafizeni, naradi a dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé pozadavku zvlastnich
pravnich predpist (nafizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb.) dodrzovany bliz§i minimalni
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v nafizeni viady &.
591/2006 Sb., pfiloha &. 2 a aby byly spinény pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., pfiloha €. 3.

Zhotovitelé zajisti Skoleni o bezpec&nosti prace pro v8echny pracovniky, ktefi
budou na stavbé pracovat nebo zde vykonavat jinou ¢innost a povedou o téchto
8kolenich pfislusnou evidenci. Pracovnici budou na stavbé& vybaveni pfislusnymi
ochrannymi pomuckami, pfi provadéni praci budou dodrzovat technologické a pracovni
postupy, navody, pravidla a pokyny, budou bezpe&né& obsluhovat stroje a zafizeni,
budou pouzivat nafadi a pomucky uréené pro jejich praci a budou dodrzovat
bezpeénostni znaceni a vystrazné signaly.

Stavenisté bude prevazné na pozemcich investora. Stavenisté bude zfetelné
oznaceno, u vstupu na stavenisté bude tabulka ,Nepovolanym osobam vstup zakazan®.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nejsou stavbou vyvolany.

l) zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Bezprfedmétné.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavebni prace je tfeba provadét v souladu s ustanovenimi pfislusné legislativy,
jako napf. zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, dale naf. vl. & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich nar. vl. €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky.

Kazdy pracovnik zuc€astnény na vystavbé musi byt prokazatelné seznamen a
proSkolen s bezpecénostnimi predpisy. Pracovnici zajiStujici dopravu v prostorach
stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.).

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat predepsané OOPP.
Stavenisté musi byt zabezpeleno proti vstupu nepovolanych osob a vybaveno
vystraznymi tabulkami. Zafizeni staveni$té musi odpovidat zakladnim hygienickym
pFedpisum a smérnicim.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Predpokladany termin zahajeni stavby je: 2016 - 2017 dle moznosti investora.
Pfedpokladana lhata vystavby je: 5-7 mésicu.

Stavba bude rozdélena na stavebni objekty:

Stavebni objekt SO — 01 Oprava koryta toku Bobruvka v f. km 6,398-6,836
Stavebni objekt SO — 02 Oprava stupné v f. km 6,590
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Stavebni objekt SO — 03 Nahradni vysadba zelené

Pfipravné prace:

Zajisténi veskerych povoleni a rozhodnuti k provadéni praci.
Predani stavenisté od objednatele.
Zdokumentovani stavu stavenisté pfi predani.

Vlastni provadéni praci:

Kaceni dfevin z prostoru koryta

Odstranéni zbylych pafez(l a drnG z prostoru koryta, popfipadé u vzrostlych
stromu pouze jejich zfrézovani a zajisténi proti novym vymladkum
Zhotoveni sjezdu ke korytu

Ohrazkovani mista uréeného k opravé a prevedeni vody

Oprava stupné

Rozebrani hrazky

Odstranéni nanosu v koryté

Vysbirani kamenu z mista toku pro opravy koryta

Oprava opevnéni toku

Stabilizace natrzi

Vysadba drevin

o) Plan kontrolnich podminek

1. Pfedpokladané zahajeni stavby: 2016 — 2017 dle moznosti investora

2. Navrh termind kontrolnich prohlidek stavby:
1. KP — pfedani stavenisté
2. KP — po dokonéeni SO-02, SO-01a SO-04
3. KP — po dokoncéeni SO-03
4. KP — pfedani stavby

3. Doporuceny seznam Ucastniki na kontrolnich prohlidkach stavby: )
Povodi Moravy, s. p. (investor), dozor stavby, zhotovitel stavby, odbor ZP MéU

TiSnov

Pozn.: Terminy kontrolnich dni Ize béhem stavby dle potfeby ménit jen s

vyslovnym souhlasem investoral!!! Investor, resp. technicky dozor stavby muze vyzvat i
jiné Ucastniky na jakykoliv kontrolni den dle svého vlastniho uvazeni.
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